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D. XXXX encarga al Ingeniero Técnico Agrícola XXXXXX, la redacción del 
presente proyecto de una nueva explotación de ganado porcino de cebo. 
 
Con el presente proyecto se pretende: 
a) Definir las obras a realizar en una instalación porcina de cebo. 
b) Obtener la Licencia de Obras municipal y la Licencia de Actividad para 
esta nueva explotación. 
c) Iniciar expediente de legalización ante las autoridades competentes de 
la instalación proyectada, para la aprobación definitiva de la misma. 
d) Proporcionar todos los datos y cálculos necesarios para permitir dar a 
conocer las directrices necesarias para saber cómo realizar la 
instalación. 
Para todo ello se han tenido en cuenta las normas contempladas en la legislación 




El promotor pretende construir una nueva explotación ganadera de porcino de cebo 
con una capacidad de 2.000 plazas. 
El objeto de este Proyecto es describir las características técnicas y aportar todos los 
datos necesarios para la construcción de la explotación, de modo que todo el proceso 
constructivo quede dentro de las normas de la buena construcción, adecuándose a las 
normativas municipales, autonómicas, estatales y comunitarias. 
Asimismo también se describen las principales características de la actividad a llevar a 
cabo, como son, sistema de producción, programa sanitario y gestión de purines y 
cadáveres. 
 
Se construirán además las medidas correctoras necesarias para evitar los efectos 
negativos sobre el medio ambiente y para la prevención de enfermedades (fosa de 
purines, fosa de cadáveres, vallado perimetral de toda la explotación y badén de 
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desinfección), según las exigencias de la normativa vigente, y teniendo en cuenta su 
emplazamiento. 
Las naves se diseñarán de acuerdo a criterios funcionales para permitir el fácil manejo 
y limpieza y garantizar el máximo bienestar a los animales. 
 
Los lechones proceden de otras explotaciones y son trasladados a ésta cuando su peso 
vivo se sitúa entorno a los 18-20 Kg. A partir de su entrada, son cebados  mediante 
piensos compuestos hasta alcanzar un peso vivo entre 95 y 100 Kg., para 




La explotación ganadera se situará en el término municipal de Huerto (Huesca), 
en la partida La Huerta, polígono 18, parcela 124, con una superficie total de 122,94 
Ha. (1.229.452 m2). 
La parcela es de forma irregular, situándose las instalaciones en el sur de la 
misma (ver plano 1: situación y emplazamiento). 
 
Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30 
Coordenada X: 738031.61 
Coordenada Y: 4640815.82 
Altitud: 340 m 
 
El acceso a la parcela se realiza mediante un camino que parte de la carretera A-131, 
de Huesca a Sariñena, a la altura del km 65. 
 
El terreno de la parcela está alejado de cualquier núcleo urbano, sano, protegido de los 
vientos fuertes, pero aireado, seco y bien drenado. 
 
También se ha tenido en cuenta la dirección de los vientos dominantes para que no se 
facilite el transporte de gases ni patógenos desde la balsa del purín hacia el resto de la 
explotación, así como tampoco hacia casas ni núcleos de población. 
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La parcela dista 2.300 m del núcleo urbano más próximo (Venta de Ballerías), y a más 
de 2.000 m de las explotaciones de ganado porcino más cercanas. 
 
4- Ordenación urbanística 
 
En el Decreto 94/2009 del Gobierno de Aragón, junto con la Orden de 13 de 
Febrero de 2015 (en la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales 
sobre actividades e instalaciones ganaderas) , se establece el suelo apto para uso 
ganadero y los condicionantes de la parcela donde se prevea desarrollar la actividad 
ganadera, así como las distancias mínimas de la explotación ganadera a núcleos de 
población, a elementos relevantes del territorio y entre explotaciones o instalaciones 
ganaderas. 
 
Huerto es un municipio sin figura de planeamiento, por lo que se regirá por la Ley de 
Urbanismo de Aragón y las Normas Subsidiarias y  Complementarias de ámbito 
provincial de Huesca. 
Según estas Normas,  la zona de ubicación de la explotación está catalogada como 
suelo No Urbanizable genérico, es decir, no sometido a protección especial.  
El emplazamiento pues, cumple con las normativas urbanísticas municipal y provincial. 
 
Actualmente no existe ninguna edificación en la parcela. 
Las distancias mínimas desde la instalación ganadera a elementos relevantes del 
entorno se describen en el Anejo 1 Justificación Urbanística. 
 




Para el diseño de una explotación porcina, es muy importante considerar las 
necesidades en ambiente climático y el confort ambiental en el que deben vivir los 
animales, por lo que tendremos en cuenta las necesidades de la especie, que nos 
permitirán cuantificar, dimensionar y diseñar los diferentes tipos de alojamientos, 
instalaciones y equipos.  
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Los cerdos requieren unas condiciones climáticas (temperatura, humedad, aire 
circulante, iluminación, etc.) mínimas para disponer de un grado suficiente de 
bienestar. 
 
El estudio climático se ha llevado a cabo a partir de los datos proporcionados por 
varios ayuntamientos de la zona, la C.H.E. y el IAET.  Estos datos se encuentran 
detallados en el Anexo 2.- Estudio del Medio. 
 
Huerto:  Ubicación: 41°55′57″N  0°09′58″O 
Altitud: 370 m 
 
5.2.- Factores climáticos 
 
Los principales factores climáticos que influyen a la hora de realizar los cálculos son: 
 
-Temperatura: 
El clima de la zona es mediterráneo continental, caracterizado por sus 
temperaturas relativamente extremas, situándose las temperaturas medias 
anuales en torno a los 14ºC. La temperatura media máxima es 20ºC y la media 
mínima es 8ºC. 
-Precipitaciones: 
Las precipitaciones son muy irregulares y de fuerte intensidad, con una media de 
400mm anuales. Las máximas precipitaciones se concentran en los meses julio y 
septiembre-octubre. 
-Viento: 
El viento dominante en la zona es de dirección es oeste-noroeste (W-NW) y se 
denomina Cierzo. Su característica más importante es que es una corriente fría y 
desecante. Se puede presentar en cualquier mes del año, aunque es más 
frecuente en invierno y comienzos de la primavera. 
En sentido opuesto al cierzo, aparece el bochorno. Su dirección es este-sureste 
(E-SE) y es un viento de menor velocidad y constancia que el cierzo. 
 
Se tendrá en cuenta la dirección de ambos vientos para determinar el correcto 
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emplazamiento de las naves ganaderas, con el fin de que no incidan directa y 
perpendicularmente para evitar que los animales se enfríen. 
 
La orientación de las naves se indica en el Plano Nº 1 “Situación y 
Emplazamiento” 
 




La finalidad de la explotación es el cebo de cerdos procedentes de otras 
explotaciones. 
 
El sistema de gestión será de Integración vertical, que consiste en que la empresa 
Integradora suministra los cerdos y los gastos que éstos generen, como pienso, mano 
de obra especializada, medicamentos e instrumental para administrarlos; mientras que 
el propietario pone el terreno, las instalaciones y corre con los gastos de su 
conservación; luz, agua y mano de obra. 
El valor añadido con este sistema es menor que con la cría directa, pero simplifica el 
manejo, evitando en gran medida los riesgos económicos. 
 
Aunque dependerá de la empresa Integradora, se intentará que los animales procedan 
de explotaciones cercanas, sean de buena calidad genética y cuenten con un buen 
estado sanitario. 
 
La capacidad de esta explotación es de 2000 cabezas y el sistema de producción 
adoptado es el de “todo dentro–todo fuera”, lo que permite llevar a cabo vacíos 
sanitarios que facilitan una adecuada limpieza y desinfección de las instalaciones. 
 
Los animales entrarán con 18-20 kg de p.v. y saldrán con 95-100 kg de p.v. 
El tiempo de permanencia en la explotación de cada lote será de 90 a 110 días 
aproximadamente, más 7-10 días de desinfección, limpieza y vacío sanitario, con lo 
que obtenemos una media de 3,11 ciclos/año en la explotación. 




Teniendo en cuenta que el porcentaje medio de bajas estimamos será del 3%, nos da 
una producción de 6.220 cerdos al año. 
 
La carga, el transporte y la descarga también deben de ser los adecuados, 




Se seguirá un programa sanitario con supervisión de los servicios veterinarios de 





Será a base de piensos compuestos, almacenados en silos y con distribución 
automática. 
 
6.4.- Mano de Obra 
 
La explotación será gestionada por una U.T.H. 
 
7.- Características generales del proyecto 
 
El proyecto cumple con toda la normativa referente a Urbanismo, Ordenación 
sanitaria y zootécnica, Bienestar animal, Medio Ambiente y de carácter técnico, 
detallada en el Punto 16 de esta Memoria. 
 
De acuerdo a lo que se detalla en los planos Nº 2 “Distribución de la Parcela”, 3 
“Distribución Interior Naves”, 9 “Muelle”, 13 “Fosas de Purín”, 14 “Fosa de Cadáveres y 
Badén de Desinfección” adjuntos, esta explotación constará de dos naves para el 
alojamiento de ganado porcino de cebo y sus correspondientes medidas correctoras 
(fosa de purines, fosa de cadáveres, badén de desinfección y vallado perimetral). 




En los Anejos de Bioseguridad, Efectos medioambientales, MTD´s, Cálculos 
Constructivos e Instalaciones se hace un amplio análisis de las medidas correctoras 
que se proyectan para evitar los posibles efectos negativos que se pueden producir 




Se construirán 2 naves de iguales dimensiones y características, con una 
capacidad de 1.000 cabezas cada una, por lo que la capacidad total máxima de la 
explotación será de 2.000 plazas de cebo. 
 
Las dimensiones exteriores serán: 60,40 m de largo por 15 m de ancho, por lo que su 
superficie será de 906 m2.  
 
Estarán distribuidas mediante dos pasillos longitudinales de manejo de 0,98 m de 
ancho, con 20 celdas a cada lado del pasillo (80 celdas en total). Estos pasillos estarán 
conectados mediante un pasillo transversal de 1 m., como se ve en el Plano Nº 3 
“Distribución Interior Naves” 
 
Cada celda tendrá unas dimensiones útiles de 3 m de lateral por 3 m de frontal, dando 
una superficie de 9 m2, la cual permite el alojamiento de 13 plazas por celda (salvo las 
que lindan con el pasillo transversal que serán de 3 x 2,5 y albergarán a 11 animales 
cada una), cumpliendo la necesidad mínima de 0,65 m2/plaza impuesta por el Real 
Decreto 1135/2002 de 31 de octubre relativo a las normas mínimas para la protección 
de cerdos de entre 20 y 100 Kg de peso. 
 
La separación entre celdas contiguas y pasillos será de tabiques de hormigón y puertas 
de PVC de 1,00 m de altura. 
 
El suelo tendrá una parte de solera de hormigón y otra de zona enrejillada cuyo 
objetivo es la evacuación de heces y orinas. Las rejillas serán de hormigón armado y  
deberán cumplir, como mínimo, estás características. 
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La zona enrejillada definida estará compuesta de slats de hormigón armado de 
dimensiones 2.0 X 0.50 m, con ranura de 15 mm y pisa de 90 mm cumpliendo con 
ello, la normativa vigente relativa al bienestar animal. 
 
Cada celda dispondrá de una tolva con mecanismo de regulación de caída de pienso y 
con un bebedero tipo chupete incorporado. Asimismo, se instalará un bebedero de 
cazoleta para garantizar el abastecimiento agua. 
 
El reparto del pienso se realizará mediante un tubo transportador de PVC de 90 mm. 
de diámetro que parte del silo y contiene un sinfín en su interior el cual es movido por 
un motor de 1 CV  
 
El pienso estará almacenado en 4 silos de chapa galvanizada de  18.000 kg., lo que 
permite una autonomía de 15 días 
 
La ventilación de las naves será estática o natural, basada en la formación de 
corrientes de aire naturales producidas por la diferencia de presión o temperatura; 
para ello se colocarán ventanas laterales y un caballete de ventilación en cumbrera. 
La apertura y cierre de las ventanas será automático mediante regulador, y la de la 
cumbrera será mediante tornos situados en los extremos de la nave. 
 
Las ventanas tendrán unas dimensiones de 2 x 1 m y serán de guillotina y estarán 
formadas por dos hojas de fibra de vidrio y poliéster con cámara de aire y unas guías 
de PVC por donde deslizan. Todas disponen de malla metálica plastificada para evitar 
la entrada de animales e insectos en el interior. 
 
El suministro necesario de energía nos lo proporcionará un grupo de 18 KVA. 
 
Para el de agua, se contará con un depósito de chapa metálica de 100 m3 de 
capacidad. 
 
La carga y descarga de los animales se hará a través del muelle de carga, dispuesto 
entre las 2 naves y a la mitad de las mismas para facilitar su manejo y reducir en la 
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medida de lo posible el estrés que les ocasiona su entrada y la salida del camión de 
transporte y de los alojamientos. 
 




Con la finalidad de poder separar y aislar los animales que queden enfermos o 
presenten cualquier tipo de anomalía o indicio, se proyecta la construcción de una 
enfermería ó lazareto.  
Se situará en las fachadas delanteras de cada nave, y está compuesto por dos boxes 
de 2,47x 2,50 m. La altura libre va desde los 3,23 m en la parte contigua a la nave, a 
los 2,73 m en el extremo opuesto. 
El acceso se realiza sacando los animales al exterior por las puertas de acceso que 
tiene cada uno de los pasillos de las naves de cebo. 
 
Fosa de purines 
 
Su disposición se indica en el Plano Nº 13 y sus dimensiones en el Anejo Cálculos 
Constructivos, adjuntos al Proyecto. 
Tendrá una capacidad de 1.666,70 m3, cumpliendo así con la normativa vigente que 
estima que la capacidad minima de almacenamiento de purín ha de ser de 120 días. 
 
Será impermeable y estará protegida mediante un vallado que tendrá 2 puertas, una 
para permitir su vaciado sin que la maquinaria pase por la explotación y otra para 
acceder a ella desde el interior. Se cubrirá con una cobertura flotante de 10 cm de 
bolas de arcilla expandida o arlita, para evitar olores y la proliferación de insectos. 
 
Fosa de cadáveres 
 
Su disposición se indica en el Plano Nº 14 y sus dimensiones en el Anejo Cálculos 
Constructivos, adjuntos al Proyecto.  Se situará dentro del vallado de la fosa de 
purines. 




Según lo establecido en el Decreto 94/2009, se considera el volumen necesario para 
un nivel de bajas anual del 3%, a razón de 5 animales/m3, lo que supone 6 m3/año 
para 2.000 cabezas. 
 
Para la eliminación de cadáveres será de aplicación el Reglamento (CE) 1774/2002, de 
3 de octubre, por el que se establecen las Normas Sanitarias aplicables a los 
subproductos animales no destinados al consumo humano en el que se regulan los 
diferentes procedimientos, de recogida, transporte, destrucción y eliminación de dichos 
subproductos. La recogida de cadáveres la realizará SIRASA 
 
La disponibilidad efectiva del servicio de eliminación de cadáveres se acreditará ante 
los servicios veterinarios oficiales previamente a su inscripción en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas. 
 
Contenedor de cadáveres 
 
Teniendo en cuenta el Reglamento 1774/2002, se instalará 1 contenedor de 
cadáveres. 
Será de un material anticorrosivo, flexible, resistente a los golpes e inalterables a los 
agentes lesivos (ácidos, rayos UV, hielo, sol). La cubeta será de polietileno, de fácil 
limpieza y desinfección, con tapa hermética que dispondrá de bisagra, estanca y apta 
para la conservación de sustancias líquidas y sólidas.  El chasis será envolvente de 
hierro galvanizado con mecanismos para carga con grúa y con sistema de volcado 
controlado por medio de cabrestante.  
 
Se situarán en el interior de la explotación, sobre una solera de hormigón y junto a la 
fosas de purín y de cadáveres, lo más cerca posible de la puerta de acceso de los 
vehículos. 
 
Badén de desinfección 
 
Se ubicará a la entrada de la explotación, de manera que cualquier vehiculo que 
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quiera entrar deberá cruzarlo. Se llenará con una solución desinfectante con el objetivo 
de eliminar cualquier parásito que pudieran contener los neumáticos de los vehículos y 
se renovará mensualmente. 
 
Sus medidas son 8 m x 4 m y están detalladas en el Anejo 10 “Cálculos 




Estará situada a una distancia de 10 m de la Nave 1. Será de hormigón 
prefabricado de 5 x 6 m y se dividirá en 3 zonas para albergar: 
 
• Baño y vestuario: con lavabo, ducha, WC,  taquilla y asientos.  
• Oficina y almacén de medicación 
• Cuarto para el Grupo electrógeno, contenedor de envases de medicación y 
taller de mantenimiento. 
• Cuarto para sistema de cloración. 
 
El vallado general tendrá una puerta de acceso peatonal a la altura de ésta con el fin 
de poder controlar a las personas que accedan a la explotación. 
 
Su ubicación se indica en el Plano Nº 2  “Distribución de la Parcela” y sus medidas y 
distribución en el Plano Nº 15 “Caseta”. 
 
Vallado Perimetral y otras medidas correctoras 
 
Se proyecta el cercado de todo el recinto para evitar la entrada o salida de 
animales, personas o vehículos no autorizados, mediante la colocación de una valla 
metálica de 2 m de altura, tal y como se indica en el plano Nº 2  “Distribución de la 
Parcela”  adjunto. 
Todos los huecos que comunican la nave con el exterior dispondrán de malla 
metálica plastificada de 16 x 16 mm de cuadro para evitar la entrada de pájaros y 
roedores y así evitar contagios. 





A lo largo del perímetro de vallado se colocará una pantalla vegetal con la 
densidad necesaria ya que tiene múltiples beneficios:  
 
• Sirve como biofiltro activo para los olores. 
• Disminuye  el impacto visual  suavizando las líneas geométricas de la 
construcción. 
• Actúa de pantalla contra vientos, temperaturas y ruidos. Durante el verano, los 
árboles ofrecen protección contra el sol en el techo y ayudan en la 
refrigeración. 
• Mejora la bioseguridad: Al restringir las partículas del aire, los árboles pueden 
ayudar a bloquear tanto la entrada como la salida de enfermedades de 
transmisión aerógena. 
• Permiten la instalación de nidos por parte de las especies insectívoras 
 
Aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar especies: 
 
• Se plantarán varias especies autóctonas perennes. 
• Se plantaran en grupos y a una distancia de las naves al menos igual a la altura 
de los árboles mas altos, para así evitar que las raíces causen daños en la 
construcción. 
 
En naves con sistemas de ventilación natural se recomienda una plantación vegetal 
donde la permeabilidad del aire sea del 50%, ofreciendo de esta manera una 








 Memoria  
 
15 
Para esta explotación, la pantalla vegetal se formará con Sabina (Juniperus thurifera), 
Enebro (Juniperus oxycedrus),  y almendro (Prunus dulcis). 
 
8.- Factores de producción 
 
8.1.- Manejo General 
 
La fase de cebo es el último eslabón de la cadena productiva y comprende desde 
el destete hasta el sacrificio, momento en que abandonan la instalación con destino al 
matadero.  
 
Es la fase con menos dificultades de producción y con una duración relativamente 
larga en la vida del animal (se alcanza el peso para el sacrificio, de 100kgs como peso 
más habitual en España, con una edad entre los 160 y 190 días de vida) 
 
El objetivo es obtener el mayor número posible de cerdos con la calidad exigida, en el 
mínimo tiempo posible  y al menor coste.  
 
Para obtener unos adecuados índices técnicos (crecimiento e índice de transformación) 
y de calidad de la carne, hay que tener en cuenta tanto los factores intrínsecos (base 
genética, edad al destete, peso al sacrificio y sexo) como los extrínsecos al animal (tipo 
de alojamiento, cantidad y modo de distribución del alimento, sanidad) 
 
El diseño del alojamiento e instalaciones desempeña un papel muy importante en la 
rentabilidad final.  
 
8.2.- Base Genética 
 
El objeto del cruzamiento es conseguir una mejora en los caracteres morfológicos 
de los animales que finalmente han de salir a la venta, intentando aunar los mejores 
caracteres de las distintas razas, como son: 
 
• Reproductivos: Prolificidad, lechones destetados, etc. 
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• Crecimiento: Ganancia media diaria, índice de conversión, etc. 
• Calidad de carne y de canal: Espesor del tocino dorsal, magro, etc. 
 
El esquema de cruzamiento vendrá determinado por la empresa integradora, aunque 
los más habituales son los cruces entre las razas Landrace (tipo estándar) y Large 
White, en lo que respecta a la línea madre y Pietrain o Duroc para la línea padre. 
 
El resultado del cruce en la línea materna es una hembra de buen nivel morfológico, 
con buenos aplomos y fácil adaptación, de carácter muy dócil, tanto en el manejo 
como maternalmente. En cuanto al nivel de producción, tiene un bajo consumo en 
pienso y gran prolificidad y capacidad lechera. 
 
Para la línea paterna: 
 
• -la raza Pietrain tiene mayor proporción de magro que las otras razas, con 
predominio de partes nobles y gran calidad de la canal. 
• -la raza Duroc destaca por su elevado índice de conversión, alta prolificidad 
buena producción cárnica, perfecta adaptación al medio ambiente y excelente 




En los sistemas de producción porcina, cerca del 75% de los alimentos son 
consumidos durante la fase de engorde. Por otro lado, la alimentación representa la 
mayor parte del coste total de la producción y pequeñas disminuciones de los costes 
asociados a la fase de engorde tienen repercusiones importantes sobre la rentabilidad. 
Por este motivo, es importante precisar las necesidades nutritivas de los animales. Las 
dietas necesitan ser adaptadas a los diferentes tipos genéticos para obtener 
rendimientos técnicos y económicos óptimos. 
 
En el cebo se suelen utilizar dos tipos de pienso, uno de crecimiento hasta los 50-60 
kg, y otro de acabado hasta el sacrificio. Por facilidad de manejo, en muchas 
explotaciones porcinas se utiliza un único tipo de pienso (el de crecimiento) durante 
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toda la fase de cebo; no obstante, la utilización de un solo pienso (más proteico que el 
de acabado) encarece el cebo, y el exceso de proteína puede dar lugar a un ambiente 
con bastante amoniaco. 
 
En esta explotación la alimentación es ad-libitum y su distribución se realiza de manera 
totalmente automática, lo que facilita el manejo. 
 
El consumo medio de pienso se estima en 2,5 kg. por cerdo y día 
 
Dentro de la alimentación, el agua es el elemento más importante de la ración diaria. 
Debe ser limpia y abundante. 
 
Para su suministro se instalarán bebederos de tipo chupete incorporados en las tolvas 
de alimentación y bebederos de cazoleta. 
 
El consumo medio de agua se establece en 7 litros por cerdo y día, incluyendo el agua 
de bebida y el agua de limpieza de las naves. En verano la cantidad asciende a 10 
litros. 
 
8.4.- Mano de Obra 
 
La explotación será gestionada por una U.T.H.  
 
Su trabajo diario consistirá supervisar el buen funcionamiento de los sistemas de 
control automáticos, de los chupetes y tolvas, reparar los posibles desperfectos que se 
hayan ocasionado, vigilar el estado sanitario de los animales y actuar en consecuencia. 
Además, periódicamente se encargará de la limpieza, movimiento de animales y 
extracción del purín. 
 
Si el estado de salud de los animales empeora, procederá a su separación, a aplicar el 
tratamiento individual, mediante inyecciones, o colectivo, mediante bebida.  
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8.5.- Manejo sanitario 
 
En cuanto a la sanidad animal, el objetivo es prevenir, luchar, controlar y 
erradicar las enfermedades de los animales de la explotación, protegiendo la salud 
humana y animal, teniendo en cuenta los factores económicos de la actividad 
ganadera. Para ello se seguirá un programa sanitario preventivo adecuado. 
 
Entre la salida de un lote y la entrada del siguiente se hará un vacío sanitario de 
7 días como mínimo, limpiando y desinfectando los locales.  Por normativa, las 
explotaciones deben estar exentas de  la Peste porcina Clásica (PPC), la Peste Porcina 
Africana (PPA) y la Fiebre Aftosa. 
 
Se seguirá el programa de vacunaciones establecido por el personal veterinario 
de la Integradora.  En la actualidad la única vacuna obligatoria es contra la 
enfermedad de Aujesky. 
 
Una correcta ventilación natural posibilita la prevención de enfermedades respiratorias. 
 
Otras medidas de prevención establecidas son: una adecuada densidad animal, el 
vallado perimetral de la explotación, el badén de desinfección, la restricción de entrada 
de personal y de animales ajenos, el control del agua y pienso, el tratamiento de 
subproductos y de residuos sanitarios y la gestión y eliminación de los cadáveres. 
 
9.- Características constructivas 
 
En este apartado de la memoria vamos a describir y definir todos los elementos que 
integran la explotación, así como las instalaciones necesarias con las que se han 
dotado para un correcto funcionamiento de la misma. 
 
Movimiento de tierras  
Se eliminarán las capas de tierra vegetal y de relleno en una profundidad mínima 
de 10 cm. 
Se prestará especial atención a la limpieza de terrenos sueltos del fondo de las 
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excavaciones antes de colocar el hormigón de limpieza. 
Se realizará una explanación previa a la excavación de las zapatas, puesto que el 
terreno de la parcela tiene un desnivel de un 1% aproximadamente. 
La excavación de tierras realizada para cimentación, se hará a cielo abierto, con 
medios mecánicos, utilizando una retroexcavadora que cargara las tierras extraídas 
directamente a la parcela colindante.  Dadas las dimensiones de las zanjas a excavar y 
que el terreno se prevé compacto no se considera necesario realizar taludes. 
Se proyectan dos naves de dimensiones de 60,40 m de largo por 15 metros de 
ancho. 
Cimentación 
La cimentación se realizará a base de hormigón armado HA-25/B/20/IIa. Se 
realizará mediante zapatas aisladas y vigas de arriostramiento. Su cálculo y disposición 
se describen en el Anejo Cálculos constructivos.  El hormigón de limpieza será HL-
150/P/20. Todas las soleras tendrán 15 cm de espesor. Donde el hormigón esté en 
contacto con el purín, se empleará HA-25/B/20/IIa + Qb. 
Estructura 
La estructura principal de las naves será a base de 9 pórticos centrales y 2 
hastiales prefabricados de hormigón, separados cada 6 m. La altura será de 3 metros 
en arranque de cubierta y 14.20 metros de luz. En los pórticos, los enlaces de pilares 
con las zapatas son de tipo articulado y los nudos de unión ente jácenas y pilares son 
de tipo rígido.  
Cerramientos 
La cubierta será de placa de cemento reforzado con fibras y con aislante de 
poliuretano inyectado de tipo gran-onda de 2,5 m colocada sobre correas y fijadas a 
ellas mediante ganchos.  Las correas que forman la cubierta son 7 vigas T-20 de 
hormigón pretensado por faldón, colocadas cada 1,175 metros sobre los pórticos y una 
longitud de 6 metros. En la coronación de la cubierta se colocará un remate de 
cumbrera de ventilación, en toda la longitud de las naves 
Todos los cerramientos de fachada serán de pared prefabricada de hormigón, 
con aislamiento incorporado y acabado interior fratasado y exterior contra la 
carbonatación. En los cerramientos longitudinales se diseñan unas ventanas de 2 x 1m. 
En los extremos de los pasillos interiores y como accesos al interior de las naves se 
colocaran 5 puertas por nave de 0,90 x 2 metros. 
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Las celdas para el alojamiento de los animales serán de 3 x 3 m y albergarán a 13 
cerdos cada una, salvo las que lindan con el pasillo transversal que serán de 3x 2,5 m 
y albergarán a 11.  
Las separaciones entre celdas serán de hormigón prefabricado de 3 m. de ancho por 1 
de alto, salvo los frontales que se cerraran mediante puertas móviles de PVC de 3 m. 
El suelo será de enrejillado parcial slat 2/3 apoyado en muros de hormigón y a una 
altura de 0,60 m de la solera de la fosa de deyecciones. 
Carpintería 
A lo largo de las fachadas laterales se abrirán las correspondientes ventanas para 
la iluminación y ventilación. Las ventanas serán de guillotina y estarán formadas por 
dos hojas de fibra de vidrio y poliéster con cámara de aire y unas guías de PVC por 
donde deslizan. Serán de accionamiento automático mediante sirgas, poleas y tornos. 
Todas las ventanas dispondrán de una malla de tela metálica plastificada. Las ventanas 
de la caseta serán de aluminio y de dimensiones 1 x 1m. 




10.1.- Climatización. Ventilación Natural 
 
La ventilación es estática a través de las ventanas existentes en cada celda y del 
caballete de ventilación en cumbrera. 
En invierno el movimiento del aire es fundamentalmente vertical, gracias al tiro que 
hace el caballete de ventilación de la cumbrera, mientras que en verano el barrido de 
aire es más bien transversal. 
La apertura y/o cierre de las ventanas es automático. Las sondas de temperatura 
(una a cada lado de pasillo) envían información a un microprocesador que ordena abrir 




• Sistemas de almacenamiento y transporte de pienso: 
El pienso se almacenará en 4 silos de chapa galvanizada lisa de 18.000 kg cada 
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uno, garantizando así una autonomía para 15 días. Se fijarán al suelo mediante 
pernos insertados a la cimentación. 
El sistema de distribución de alimento es automático, mediante transportadores de 
espiral de PVC de diam. 90 mm con caídas telescópicas a las tolvas.  
El sistema es accionado por un motor de distribución de alimentación de 1CV de 
potencia  
 
• Comederos y Bebederos: 
Los comederos serán tolvas de tipo holandés, cilíndricas de polipropileno de alta 
resistencia y acero inoxidable, con mecanismo de regulación de caída del pienso y 
con bebedero de chupete incorporado. 
El mecanismo permite que el animal tenga pienso todo el día y que no lo derrame, 
ya que sólo cae cuando el animal lo presiona. Consiste en una placa interior de 
chapa lacada sin aristas que va regulada por un tornillo que se puede manejar 
desde la parte superior. 
La tolva se fija al suelo y al frontal con dos ganchos. 
 
Los bebederos tienen la función de suministrar agua al animal en el momento que 
lo precise. 
Se instalará un bebedero adicional de cazoleta por celda. 
Los de tipo chupete serán de acero inoxidable, de una sola pieza, con tapa 
reguladora de caudal, filtro incorporado y se accionará mediante un muelle  interior 
de acero inoxidable. 
Para su mantenimiento (sustitución del muelle recuperador), se instalará una 




Desde una toma de riego partirá una tubería de PE de Φ 63mm hacia un depósito de 
agua elevado de 100 m3, capacidad suficiente para abastecer de agua a toda la 
explotación durante 5 días. Para calcular y dimensionar el depósito, se ha tomado el 
valor de 10 litros/cerdo y día. 
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El agua llegará del depósito a las naves a través de una tubería de PE Φ 50 mm y  
no será necesario instalar ningún bombeo, ya que llegará con la presión necesaria. 
 
La instalación interior constará de 2 tuberías de polietileno que recorrerán la 
nave longitudinalmente  y de sus derivaciones. 
Las dos tuberías serán de PE de baja densidad y de Φ nominal 40 mm., e irán 
instaladas a dos metros de altura y justamente por debajo de la línea de reparto del 
pienso para evitar que las posibles fugas de agua provoquen problemas en la línea de 
alimentación.  
Todas sus derivaciones serán de PE de baja densidad Φ nominal 20 mm. En éstas se 
colocarán válvulas de cierre para facilitar las labores de cambio de los chupetes. 
 
En el interior de la caseta se colocará un sistema de tratamiento de agua por si 
es necesaria la medicación del agua, dando así servicio a ambas naves. 
 
Para realizar la limpieza de las naves cada vez que se produzca el vaciado de 




El purín generado por los animales se almacena en las fosas de deyección 
situadas debajo del enrejillado de las celdas. Estas fosas no tienen pendiente alguna 
para evitar la sedimentación de la materia sólida balsa de purines (si la pendiente es  
mayor del 1% produce la sedimentación de materia sólida en el extremo opuesto a la 
salida del purín). Dichos fosas están conectados mediante canales de deyección a una 
tubería de PVC de 315mm que hace de colector, por donde el purín fluye hasta una 
arqueta de registro. Las arquetas donde se encuentra la apertura de la fosa de 
deyecciones se colocaran fuera de las naves por si se producen atascos.  
 
La evacuación del purín desde las fosas de deyección hasta la fosa de purines se 
realizará a través de tubería de PVC. 
 
Las tuberías de salida de la nave irán enterradas a 0,90 m de altura, con la pendiente 
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necesaria para su llegada a la fosa exterior, la cual estará a nivel del suelo. 
 
La fosa de purines tiene una capacidad de 1.666,70 m3 y ha sido dimensionada según 
lo dispuesto en el Decreto 94/2009 y la ORDEN de 13 de febrero de 2015, del 
Gobierno de Aragón, que exige una capacidad mínima de almacenamiento para 120 
días. 
 
10.5  Instalación eléctrica 
 
La iluminación en el interior de las naves será natural, pero para cuando ésta sea 
escasa o inexistente, en cada nave se instalarán 2 líneas de luminarias fluorescentes 
estancas con 9 luminarias de 2x58 w, además de 1 luminaria de 58 w en los extremos 
de los pasillos longitudinales, coincidiendo con las puertas de entrada. 
 
En el exterior se instalarán 3 puntos de luz de 500W. 
 
Debido a que no existe en las proximidades una red de distribución, se contará con un 
grupo electrógeno para alimentar a la caja general de protección. De ésta, parte la 
línea general de alimentación que enlaza con la derivación individual que alimenta a la 
explotación. 
Esta derivación contiene los elementos de protección insertos en el cuadro general de 
mando y protección, y de ésta, partirán las diferentes líneas que alimentarán a los 
respectivos receptores. 
 
10.6. Protección contra incendios 
 
Es de aplicación para este Proyecto el Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio: CTE-DB-SI. 
De acuerdo con el tipo de edificación y teniendo en cuenta el factor de riesgo, la 
prevención de incendios se llevará a cabo mediante extintores distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
- 4 extintores portátiles de polvo polivalente ABC 21A-113B en cada nave, a 15 
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m de recorrido como máximo, desde todo origen de evacuación.  
- 3 extintores de CO2 eficacia 55B junto a cada uno de los cuadros eléctricos 
(en caseta y casetas auxiliares) 
 
Estarán señalizados mediante carteles  según Norma UNE 230033-1 de tamaño 420 x 
420mm. 
 
11. Cumplimiento del CTE 
 
11.1.- Seguridad estructural 
 
El diseño de las naves y de todas las instalaciones así como el dimensionado de 
los elementos estructurales se ha realizado de tal manera que no se superen los 
estados límites últimos, tanto en lo referente a la pérdida de equilibrio como a la 
resistencia de los materiales, y por otro lado, los estados límites de servicio. 
 
La seguridad estructural se estudia en el Anejo 10 Cálculos constructivos, realizado 
para verificar que la estructura soporta las solicitaciones marcadas en el nuevo código, 
con las combinaciones correspondientes. 
 
11.2.- Seguridad en caso de incendio 
 
Es de aplicación el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), 
del Código Técnico de la Edificación 
 
Para la extinción de incendios se colocarán los siguientes medios de protección 
debidamente señalizados: 
 
a) 4 extintores portátiles de polvo polivalente ABC 21A-113B en cada 
nave, a 15 m de recorrido como máximo, desde todo origen de 
evacuación.  
b) 3 extintores de extintores de CO2 eficacia 55B junto a cada uno de 
los cuadros eléctricos y en la caseta. 
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Se elaborará un plan de actuación con instrucciones para la detección, alarma y 
extinción de incendios, así como un plan de mantenimiento de equipos. 
 
11.3.- SU: Seguridad de utilización 
 
11.3.1.- SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
El riesgo de caídas es mínimo, puesto que la solera de las naves está toda a un 
mismo nivel, no existiendo huecos, ni rampas o escaleras que pudieran dificultar la 
movilidad. 
Tanto la fosa de purines como la de cadáveres están debidamente protegidas para 
evitar accidentes. 
 
11.3.2.- SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 
El riesgo de impacto es mínimo, puesto que el tránsito de maquinaria y personal 
en el interior de la nave se realizará de forma esporádica. 
No existen elementos fijos ni practicables que sean susceptibles de producir impacto o 
atrapamiento. 
 




11.3.4.- SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación adecuada 
 
Las naves dispondrán de iluminación natural, mediante ventanas dispuestas en 
los laterales, en concreto dos ventanas por tramada. 
Asimismo, para proporcionar iluminación artificial se colocarán 2 luminarias por 
tramada, una en cada pasillo de 2x58 W cada una, lo que garantiza que la iluminación 
será suficiente en todo momento. 
 
11.3.5.- SU5 Seguridad frente al riesgo de alta ocupación 
 
No es de aplicación a este tipo de edificios. 
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11.3.6.- SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
En la edificación proyectada no existen piscinas, pozos ni conducciones abiertas. 
 
11.3.7.- SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 
 
Las dimensiones de las naves y su distribución interior no permiten el tránsito de 
vehículos 
 
11.3.8.- SU8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando 
la frecuencia esperada de impacto Ne sea menor que el riesgo admisible Na 
 
Ne = Ng •  Ae •  C1  • 10 -6  = 0,0055 
 
donde: 
Ng : densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año km2) 
Ae : superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los 
puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto 
del perímetro considerado. 












2C : coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
3C : coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 
1.3 
4C : coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 
5C : coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las 
actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5 




Ne < Na, por lo que no se precisa de la instalación de pararrayos. 
 
11.4.-  HE: Ahorro de energía 
 
No es de aplicación para el caso que nos ocupa, puesto que se trata de 
instalaciones agrícolas de uso no residencial. 
 
 
11.5.- HS: Salubridad 
 
11.5.1.- HS1 Protección frente a la humedad 
 
Las instalaciones dispondrán de un encachado sobre el que se ejecutará una 
solera de hormigón, con fosa de recogida de purines y canalizaciones hacia dicha fosa, 
evitando de este modo cualquier tipo de infiltración de humedades del terreno al 
interior de las instalaciones 
 
La cubierta es inclinada realizada por placas de cemento reforzado con fibras y con 
aislante de poliuretano inyectado con una pendiente del 30%, con un sistema de 
evacuación de aguas de lluvia. 
 
11.5.2.- HS2 Recogida y evacuación de residuos 
 
Al tratarse de una explotación ganadera se generarán varios tipos de residuos: 
 
• Las deyecciones liquidas generadas por el ganado serán dirigidas a la fosa de 
purines, con el objeto de evitar contaminación del terreno, y para su aporte 
posterior como abono orgánico.  
• Las bajas de animales, estimadas en un 2 %, serán tratadas en base a lo 
dispuesto en el Decreto 56/2005 de marzo, donde se aprueba el reglamento de 
servicio público de recogida y transporte de los cadáveres de los animales de 
las explotaciones ganaderas, y donde se establece que la recogida se realizará 
por una empresa gestora autorizada. No obstante, la explotación contará con 
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una fosa de cadáveres para cumplir con lo exigido por el Decreto 94/2009 y la 
ORDEN de 13 de febrero de 2015. 
• Los residuos urbanos y similares se llevarán diariamente a un contenedor de la 
Mancomunidad de la Litera. 
• Los residuos sanitarios específicos se almacenarán en envases específicos, 
depositados en un lugar fijo y seguro dentro de la explotación. Serán retirados 
por un gestor autorizado. 
 
11.5.3.- HS3 Calidad del aire interior 
 
La nave dispondrá de ventilación estática a través de las ventanas dispuestas en 
los laterales de las naves y las cumbreras elevadas. Se dispondrá asimismo de un 
sistema de control integral de ventilación a través de un microprocesador con sondas 
interior/exterior de temperatura y humedad, que se conecta al dispositivo de apertura 
y cierre de las ventanas. 
 
 
11.5.4.- HS4 Suministro de agua 
 
El suministro de agua a la explotación se realiza desde una toma de agua 
existente en la parcela. Se dispone de un depósito de almacenamiento de 100 m3 que 
garantiza el abastecimiento de la explotación. 
 
11.5.5.- HS5 Evacuación de aguas 
 
En la edificación no se generarán aguas residuales. Las aguas pluviales serán 
conducidas por medio de canalones y bajantes hasta el terreno natural.  
La cubierta dispondrá de bajantes de diámetro 110 mm que recogerán el agua de los 
canalones de diámetro nominal 200 mm con una pendiente mínima de 0,5% 
 
11.6.- HR: Protección frente al ruido 
 
La explotación se encuentra alejada de poblaciones y la actividad que en ella se 
realiza, consistente en el alojamiento de ganado porcino, no genera ruidos que puedan 
producir contaminación acústica. 






La producción intensiva ha supuesto la creación de explotaciones ganaderas de 
tipo industrial desligadas de la explotación agrícola, y por lo tanto, sin posibilidad de 
reutilizar los purines generados. 
 
El mal uso del estiércol puede ocasionar varios problemas ambientales: 
· La contaminación de suelos. 
· La contaminación de aguas subterráneas (por nitratos) y de aguas superficiales. 
· La contaminación del aire (por emisión de amoníaco, metano, etc.) 
 
El RD 261/1996 de 16 de Febrero sobre Protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, establece 
normas de aplicación del estiércol limitando su aportación a 170 Kg de nitrógeno por 
Ha/año en las zonas declaradas como vulnerables 
 
De todos estos impactos negativos, el más preocupante es el de la contaminación de 
las aguas por nitratos. 
 
Para reducir estos impactos, en el Anejo 8 “Efectos Medioambientales” se 
especifican las estrategias nutricionales para la reducción de emisiones y los diferentes 
tratamientos existentes para una correcta gestión del purín 
 
Además, para esta explotación se han establecido una serie de medidas 
correctoras para reducir los posibles impactos negativos contra el medio ambiente. 
 
Por otro lado, la ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control integral de la 
contaminación, supedita la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su 
ámbito de aplicación a la obtención de un permiso escrito denominado Autorización 
Ambiental Integrada cuando la explotación supera las 2.000 plazas de cerdos, por lo 
que en  éste caso no es de aplicación. 
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Para el tratamiento de purines existen varias alternativas basadas en diferentes 
técnicas, aunque su aplicación está limitada por razones técnicas y/o económicas. 
Todas ellas presentan diversos problemas derivados, o bien por su elevado coste 
económico o por la eliminación de gases con efecto invernadero, producción de 
sustancias tóxicas o contaminantes. 
 
En el caso de esta explotación, al estar ubicada en una zona con extensa 
superficie agraria, y alejada de núcleos urbanos, se aplicará y usará como fertilizantes 
y como enmiendas orgánicas.  
 
Para una correcta utilización como fertilizantes agrícolas es preciso tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
- Para recuperar el equilibrio tierra-ganado las nuevas explotaciones deben tener 
asociada una superficie agrícola útil acorde con su carga ganadera. 
- La aplicación del código de buenas prácticas agrarias hará que se realicen 
fertilizaciones correctas y así evitar los procesos de contaminación por nitratos. 
 
Cada explotación debe elaborar un plan de producción y gestión de purines y acreditar 




Los purines producidos se utilizarán como fertilizante orgánico en campos de 
cultivo. Su aplicación se realizará de forma adecuada a las necesidades de éstos. Para 
su correcto uso y una distribución racional, se deberá tener en cuenta la producción 
anual de nitrógeno.  
 
La propiedad de la explotación dispone de la suficiente superficie para poder distribuir 
todo el purín producido, por lo que se puede obtener un óptimo aprovechamiento de 
los mismos sin que se produzcan problemas en los campos que afecten al rendimiento 
agrícola, así como tampoco generar problemas medioambientales.  
 





Según el Real Decreto 324/2000, la cantidad a considerar de purín producido en 
un cebadero de cerdos en 1 año de actividad es de 2,15 m3 por animal, y la de 
Nitrógeno de 7,25 Kg. Para los cálculos no se tiene en cuenta el número de bajas. 
 
En este caso, se generaran al año:   
 
2.000 cerdos X 2,15 m3/año = 4.300 m3 purín. 
2.000 cerdos X 7,25 kg N/ plaza y año = 14.500 kg de Nitrógeno 
 
Por lo que se necesitarán las siguientes hectáreas: 
 
14.500 kg N/ 210 kg N/ha = 69 ha. 
 
(Siendo 210 kg de N/ha la cantidad máxima de purín a aplicar en los campos, según el 
Código de Buenas Practicas Agrarias de Aragón para una zona No Vulnerable). 
 
El promotor dispone de más de 120 hectáreas de superficie agrícola para su aplicación 
como fertilizante. 
 
Para su almacenamiento se ha diseñado una balsa con capacidad para albergar el 
purín producido durante 4 meses de actividad en la explotación. 
 
12.3.- Requisitos de aplicación. 
 
La aplicación en suelos agrícolas de deyecciones liquidas (purines) se prohíbe: 
 
• A menos de 2 m del borde de la calzada de carreteras nacionales, autonómicas 
y locales. 
• A menos de 100 m d edificios, salvo granjas o almacenes agrícolas. Si se 
entierra antes de 12 horas, puede aplicarse hasta 50 m de distancia. 
• A menos de 100 m de captaciones de agua destinadas a consumo publico. 
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• A menos de 10 m de cauces de agua natural, lechos de lagos y embalses. 
• A menos de 100 m de zonas de baño reconocidas. 
• A menos del 50% de las distancias permitidas entre granjas, siempre que el 
purín proceda de otras explotaciones ganaderas. 
•  
Se cumplen todos estos requisitos. 
 
Condiciones temporales: Después de la aplicación de deyecciones liquidas en todo caso 
se procederá a su enterramiento en un periodo máximo de 24 horas, siempre y cuando 
el estado del cultivo lo permita. 
 
13.- Gestión de residuos de la construcción y demolición 
 
El objeto de la Gestión de residuos, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, 
es fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 
La valoración en ejecución material, de los trabajos que supone esta gestión de 
residuos asciende a la cantidad de: 10.017,17 €. 
 
14.- Justificación de precios 
 
Los precios de las distintas unidades de obra han sido obtenidos teniendo en cuenta 
los precios vigentes en el mercado, para los materiales, herramientas, maquinaria, 
transporte, etc. 
Para la mano de obra se ha tenido en cuenta los convenios actuales con los 
rendimientos normales fijados por aquellos y todas las disposiciones vigentes relativas 
a la Seguridad Social. 
En el Anejo nº 17. Justificación de precios figura la justificación de todos los precios 
unitarios incluidos en el presente Proyecto. 
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15.- Pliego de Condiciones 
 
Para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto regirá el Pliego de 
Prescripciones que forma parte del mismo, así como aquellas recomendaciones no 
detalladas en éste y recogidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales 
vigentes del M.O.P.  
 
16.- Estudio de Seguridad y Salud 
 
De acuerdo con el artículo 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para que el 
contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que 
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 




El presupuesto de ejecución material del Proyecto de explotación porcina de cebo 
de 2.000 plazas asciende a la cantidad de 413.882,50€ (Cuatrocientos trece mil 
ochocientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos). 
El presupuesto base de licitación  del Proyecto de explotación porcina de cebo de 
2.000 plazas,  asciende a la cantidad de 492.520,18 € ,  
al que hay que añadir el IVA (21%), con lo que el presupuesto total asciende a la 
cantidad de : 595.949,41 € (quinientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta y 




ORDENACIÓN DE EXPLOTACIONES 
NORMATIVA NACIONAL 
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- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas 
de ordenación de las explotaciones porcinas. BOE nº 58 de 8 de marzo de 2000. 
- Real Decreto 3483/2000, de 29 de  diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de 
las explotaciones. BOE nº 11 de enero de 2001. 
NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
- Decreto 158/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 
la capacidad de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA nº 103 de 2 de septiembre de 1998. 
- Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la 
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. BOA 
nº 106 de 5 de junio de 2009. 
- ORDEN de 13 de febrero de 2015, de los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, de Política Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales 
sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 
94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón. 
- Decreto 27/2013, de 6 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto 158/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 
la capacidad de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA nº 53 de 15 de marzo de 2013. 
HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
NORMATIVA COMUNITARIA 
 -Reglamento (CE) 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero 
de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación ali-mentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria 
 -Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios 
 -Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 
origen animal.  
-Reglamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 
2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles 
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 
 BIENESTAR ANIMAL 




- Directiva 98/58 CEE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de 
los animales en las explotaciones ganaderas. 
- Reglamento (CE) 1/2005, de 22 de diciembre de 2004, relativa a la protección de los 
animales durante el transporte y las operaciones conexas y se modifican las Directivas 
64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97. 
- Directiva 2008/120/CE del Consejo por la que se establecen las normas mínimas 
para la protección de cerdos. 
NORMATIVA NACIONAL 
- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 
jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas. BOE nº 61 de 11 de marzo de 2000. 
- Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones 
ganaderas. BOE nº 114 de 12 de mayo de 2001. 
- Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la 
protección de cerdos. BOE nº 278 de 20 de noviembre de 2002. 
- Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de 
transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el 
Comité español de bienestar y protección de los animales de producción. BOE nº 150 
de 24 de junio de 2006. 
- Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio. BOE nº 268 de 8 denoviembre de 2007. 
- Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de 
cerdos. BOE nº 241 de 6 de octubre de 2012. 
 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
 
NORMATIVA COMUNITARIA 
- Directiva 91/676/CEE de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las 
aguas contra la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
- Directiva 96/61/CEE del Consejo de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 
prevención y control integrados de la contaminación. 
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- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 
 
NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y 
del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
- Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.  
- Orden de 18 de diciembre de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el modelo normalizado para la notificación del registro E-PRTR (Registro 
Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes) en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.  
- Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Catálogo Aragonés de Residuos. 
- Orden de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación 
de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.  
- Orden de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas 
Vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias 
designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.  
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
NORMATIVA NACIONAL 




- Código Técnico de Edificación, CTE Documento Básico S.E. (Seguridad 
Estructural) y A.E.(Acciones de la Edificación). 
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 











http://www.chebro.com Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEsta
distica. Instituto Aragonés de Estadística. 
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FORCADA, FERNANDO; BABOT, DANIEL; VIDAL, ALBERT; BUXADÉ, CARLOS; et al. 
Ganado Porcino: Diseño de alojamientos e instalaciones. Ed. Servet, 2009. ISBN 978-
84-92569-07-6 
 
QUILES SOTILLO,ALBERTO; HEVIA MÉNDEZ, Mº LUISA; Producción porcina intensiva. 
Ed Agrícola Española.2004. 
 
GUIA DE LAS MEJORES TECNICAS DISPONIBLES. Ministerio de Medio Ambiente y 




Plan de biodigestión de purines: reducción de emisiones de GEI y aprovechamiento de 
recursos: Presente y futuro de una explotación porcina sostenible. 2009 del MAPA. 
 
Instituto aragonés de estadística Abril 2010 del Gobierno de Aragón.  Dpto de 
Economía, Hacienda y Empleo. 
 
Memoria Resumen y Análisis preliminar de incidencia ambiental de Plan de zona de 
desarrollo rural de la comarca de Los Monegros. Abril 2010 del Gobierno de Aragón, 
Dpto. de Medio Ambiente. 




Datos climáticos Comarca de Los Monegros. 
 
PLAN GIRA: Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón 2005-2008 y 2009-
2015. Programa de Residuos Ganaderos. 
 
www.mapa.es El sector de la carne en cifras. Principales indicadores económicos en 
20014.  
 
www.aragon.es. Departamento de Agricultura y alimentación del Gobierno de Aragón. 
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1.- Emplazamiento.  
 
La explotación ganadera se situará en el término municipal de Huerto (Huesca), en la 
partida La Huerta, polígono 18, parcela 124, con una superficie total de 122,94 Ha. 
 
 
Sistema de referencia espacial: UTM ETRS89 Huso 30 
Coordenada X: 738031.61 
Coordenada Y: 4640815.82 




2.- Tipo de suelo y Distancias mínimas 
 
En el Decreto 94/2009 del Gobierno de Aragón, junto con la Orden de 13 de 
Febrero de 2015 (en la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales 
sobre actividades e instalaciones ganaderas, cuya revisión se aprobó por el Decreto 
94/2009) , se establece el suelo apto para uso ganadero y los condicionantes de la 
parcela donde se prevea desarrollar la actividad ganadera, así como las distancias 
mínimas de la explotación ganadera a núcleos de población, a elementos relevantes 
del territorio y entre explotaciones o instalaciones ganaderas. 
 
Huerto es un municipio sin figura de planeamiento, por lo que se regirá por la 
Ley de Urbanismo de Aragón y las Normas Subsidiarias y  Complementarias de ámbito 
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Según estas Normas,  la zona de ubicación de la explotación está catalogada como 
suelo No Urbanizable y No sometido a protección especial.  
 
El emplazamiento pues, cumple con las normativas urbanísticas municipal y provincial. 
 
Actualmente no existe ninguna edificación en la parcela. 
 
Las distancias mínimas se detallan a continuación: 
 
 
ANEXO VII:  
DISTANCIAS MíNIMAS DESDE LA 
INSTALACIóN GANADERA A 
ELEMENTOS RELEVANTES DEL 
TERRITORIO     
    
Elementos relevantes del 





 1. De los cerramientos de parcelas 
(o vallados), respecto al eje de 
caminos, y de los edificios respecto 
a linderos.   
 Ver planeamiento urbanístico 
municipal o, en su defecto, provincial.   >10 m Cumple 
 2. A vías de comunicación.   
 100 metros a autopistas, autovías y 
ferrocarril y 50 metros a carreteras.   >50 m A-131 Cumple 
 3. A cauces de agua, lechos de 
lagos y embalses.   
 35 metros, sin perjuicio de las 
competencias de la Confederación 
Hidrográfica sobre la zona de policía 
de cauces (100 metros).   >100m Cumple 
 4. A acequias y desagües de riego. 
Se excluyen acequias de obras 
elevadas sobre el nivel del suelo.   
 15 metros. Esta distancia mínima 
podrá reducirse a 5 metros, respecto 
a acequias cuya impermeabilidad esté 
técnicamente garantizada.   >25 m Cumple 
 5. A captaciones de agua para 
abastecimiento público a 
poblaciones.   
 250 metros, salvo que las condiciones 
hidrogeológicas de la zona, o informes 
técnicos cualificados, aconsejen otra 
distancia superior.   no hay Cumple 
 6. A tuberías de conducción de 
agua para abastecimiento de 
poblaciones.   
 15 metros, salvo que las condiciones 
hidrogeológicas de la zona, o informes 
técnicos cualificados aconsejen otra 
distancia superior.   no hay Cumple 
 7. A pozos, manantiales, etc., para 
otros usos   distintos del 
abastecimiento a poblaciones.   
 35 metros, sin perjuicio del perímetro 
de   protección de las aguas 
declaradas como minerales conforme 
a la legislación de aguas y de minas. no hay Cumple 
 8. A zonas de baño reconocidas, 
centros de instalaciones deportivas 
o áreas señalizadas para 
esparcimiento y recreo vinculado a 
la naturaleza.    200 metros.   no hay Cumple 
 9. A zonas de acuicultura.    100 metros.   >50 m Cumple 
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alojamientos turísticos al aire libre 
y albergues turísticos), complejos 
turísticos (balnearios, centros de 
esquí y montaña, y parques 
temáticos) y empresas de 
restauración.   
 500 metros. Podrá reducirse un 50% 
en zonas desfavorecidas de montaña, 
por acuerdo del Pleno Municipal, 
cumpliendo lo establecido en el 
artículo 21,7.   no hay Cumple 
 11. A viviendas de turismo rural   
 300 metros. Podrá reducirse un 50% 
en zonas desfavorecidas de montaña, 
por acuerdo del Pleno Municipal, 
cumpliendo lo establecido en el 
artículo 21,7.   no hay Cumple 
 12. A monumentos, conjuntos o 
edificios de interés cultural, 
histórico, arquitectónico, o 
yacimientos arqueológicos.   
 Ver planeamiento urbanístico 
municipal o, en su defecto, 1,000 
metros en el caso de bienes de interés 
cultural, y 200 metros en el resto.   no hay Cumple 
 13. A polígonos industriales, 
plataformas logísticas y 
equipamientos asimilados   
 200 metros. Podrá reducirse un 50% 
en zonas desfavorecidas de montaña.   no hay Cumple 
 14. A industrias alimentarias que 
no forman parte de la propia 
instalación ganadera.   
 100 metros Salvo cuando la 
reglamentación técnico sanitaria 
establezca una distancia mínima  
mayor. no hay Cumple 
 15. A establecimientos SANDACH 
categoría   2 y 3 que no traten 
cadáveres 
 500 metros.   La distancia podrá 
reducirse un 50% en   zonas 
desfavorecidas de montaña, a   
condición que se refuerce las medidas 
de  bioseguridad del establecimiento no hay Cumple 
 16. A establecimientos SANDACH 
categoría   1 y 2 que traten 
cadáveres.    1,000 metros.   no hay Cumple 
 17. A muladares y puntos de 
alimentación de   aves necrófagas 
legalmente establecidos.   2,000 metros.   >2000 m Cumple 
 18. A agrupaciones   zoológicas de 
fauna  silvestre en cautividad. 1.000 metros no hay Cumple 
 19. A núcleos zoológicos con  
especies  animales distintas a las 
de la explotación  ganadera. 
100 metros hasta 20 animales , 200 
metros más de 20 animales no hay Cumple 
 20. A núcleos zoológicos con 
especies animales coincidentes con 
especies de la   explotación 
ganadera 
 200 metros hasta 20 animales ,  300 













  Distancias entre explotaciones de porcino (metros).   
      
 Capacidad    Grupo 1    Grupo 2  
 Grupo 
especial   
 Centros de 
concentración  
 Centros de 
inseminación  
 Grupo 1º    Hasta 120 UGM   500 2,000 3,000 3,000
 Grupo 2º    Hasta 864 UGM   1,000 2,000 3,000 3,000
 Grupo especial (*)     2,000 2,000 3,000 3,000
 Centros de concentración   3,000 3,000 3,000 3,000
 Centros de inseminación (**)   3,000 3,000 3,000 3,000
 
 
(*) Grupo especial: Explotaciones de selección, multiplicación, recría de reproductores y 
transición de reproductoras primíparas, centros de reagrupamiento de reproductores 
para desvieje y centros de cuarentena. 
(**) Las instalaciones de centros de inseminación destinadas a la cuarentena de 
animales, previa a la incorporación de éstos al centro de inseminación propiamente 
dicho, podrán ubicarse a una distancia no superior a 1000 metros, de forma que estas 
instalaciones no incrementen los 3000 metros de los centros de inseminación. 
 
 
Se destaca la existencia de tres explotaciones de cebo próximas: 1 de 2000 cabezas, 3 
de 4.100, situadas todas ellas a más de 2.000 m de distancia de nuestro 
emplazamiento. 
 
Por todo ello, se considera el emplazamiento de la explotación como Adecuado. 
 
 
3. Ocupación del Suelo y Edificabilidad Máxima: 
 
Cumplimiento de acuerdo con lo establecido en las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de Planeamiento de la provincia de Huesca: 
 
Superficie parcela: 1.229.452 m2 
Número de plantas: 1 (Planta baja) 
Altura máx. edificio: 5,25 m 
Superficie naves: 1.860 m2 
Porcentaje ocupación: 0,15% (% máx. de ocupación: 20%) 
 
 
El tratamiento a dar a los residuos, así como otras medidas a adoptar para evitar la 
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1.- Descripción del Medio 
 
1.1.- Descripción del medio físico 
 
Clima 
La comarca de Los Monegros, sufre los efectos de un continuado foehn desde la 
cordillera Ibérica, Pirineos y cordilleras Catalanas que modifica los regímenes de lluvias 
del W-NW y E. Resultado de ello son las escasas lluvias en general, con régimen de 
mínimo invernal y más acusado todavía en verano, máximas precipitaciones durante 
los equinoccios, elevadas temperaturas estivales que contribuyen a la fuerte oscilación 
anual, y una gran aridez. 
 
El índice de Dantín clasifica a Monegros como clima árido, aunque muy cerca del tipo 
semiárido. Y a la misma conclusión se llega calculando el índice de d´ Emberger.  
 
Thornthwaite clasifica los climas en función de los valores de evapotranspiración 
potencial y del balance (déficit o exceso) de agua. Según los valores obtenidos 
aplicando dicha clasificación, no se produce exceso de agua en ningún momento de un 
año promedio, mientras que el déficit de humedad afecta a los meses de junio a 
octubre inclusive, configurando el periodo más crítico y de máxima aridez. Por 
consiguiente, según la clasificación del citado autor el clima de Monegros también 
queda encuadrado dentro del grupo de climas cuyo rasgo más sobresaliente es la 
aridez, si bien quedaría en el grupo de los semiáridos, tipo mesotérmico II. 
 
Geología y Geomorfología 
 
La forma actual del relieve de la comarca de Los Monegros se ha conseguido 
por el progresivo encajamiento de la red de ríos y afluentes que, durante varios 
millones de años, han ido erosionando los materiales sedimentarios formados en un 
medio continental endorreico y que corresponden a las formaciones de Sariñena y 
Alcubierre establecidas por Quirantes (1978). Además del clima, estos procesos de 
erosión-sedimentación, han sido desencadenados también por la influencia antrópica.  
 
De forma sintética, se puede decir que los relieves estructurales, los glacis, los 
vales y las depresiones son los rasgos geomorfológicos más destacables de la zona. 
(Rodríguez-Ochoa y Artieda, 1998).  
 
En general, según Gavín González (2005), se trata de relieves controlados por 
litologías calcáreas resistentes, materiales arcillosos, sedimentos limo-arcillosos, 
intercalaciones de gravas y arenas y relieves estructurales en areniscas. Por otro lado, 
donde aflora el sustrato lutítico, aparecen suelos alcalinos y salinos. También aparecen 
Anejo 2.- Estudio del medio 
3 
relieves con sustrato yesífero y depósitos Cuaternarios de origen fluvial descritos por 
Rodríguez Vidal (1986). 
 
 
Figura. Evolución del relieve de Los Monegros: 1) Situación de partida al final de la sedimentación del 
Mioceno hace unos 10 millones de años. 2) Etapa principal de encajamiento y erosión de la red de drenaje y formación 
de las terrazas fluviales superiores (1,5 millones de años). 3) Continuación de la incisión y acumulación de los niveles de 
glacis-terraza medios (60.000 años). 4) Encajamiento reciente y situación actual del relieve. 
 Fuente: GAVÍN GONZÁLEZ (2005). 
 
Edafología 
Nos encontramos con suelos con pH ligeramente alcalino a muy alcalino. El contenido 
en materia orgánica es bajo, ya que generalmente no supera el 1,5%, y junto con los 
elevados contenidos en carbonatos son los rasgos más característicos de estos suelos. 
 
Los niveles freáticos en esta zona son bastante profundos. 
 
Se han identificado hasta quince mineralogías de sales solubles acumuladas en estos 
suelos, pero los principales componentes de la salinidad entre los aniones son los 
sulfatos y cloruros y entre los cationes el magnesio, calcio y sodio. 
 
 La clasificación de los suelos siguiendo los criterios de la Soil Taxonomy exige la 
determinación de los epipediones y endopediones de diagnóstico, así como de otras 
características diagnósticas son: 
 
EPIPEDIONES       ENDOPEDIONES 
Óchrico Muy abundante      Petrocálcico Abundante 
Cálcico Abundante       Nátrico Poco frecuente 
Argílico Poco frecuente      Sálico Presente 
Gypsico Poco frecuente 
 
Fuente: Rodríguez-Ochoa, R. & Artieda, O. 1998/99. 
 















Principales tipos de suelos (subgrupos según S.S.S., 1975, 1996 y 2003) presentes 
en las principales unidades geomorfológicas, representando las diferentes zonas de Monegros Norte. 
(Rodríguez Ochoa & Artieda, 1998). 
 
 
Los regímenes de humedad del suelo que encontramos en Monegros son el arídico, 
con una época de sequía muy prolongada propia de las zonas áridas, y el régimen 
xérico, con menor duración de la sequía y característica de las zonas mediterráneas. 
 
Vegetación y fauna 
 
Entre los 300 y 600  metros según Braun Blanquet & Bolós (1957) la vegetación 
climácica correspondería a un Rhamno-Quercetum cocciferetosum, esta comunidad  
similar al Pistacietosum y también dominada por el Pinus halepensis (con sotobosque 
como Quercus coccifera, Arctostaphylos uva–ursi y Thymelea tinctoria). 
 
En el dominio de subasociación thuriferetosum, se encuentra Quercus coccifera y 
Rhamnus lycioides que pueden aparecer con algunas sabinas y enebros como 
Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea y, sobre todo, Juniperus thurifera, que 
resiste a la inversión térmica y al Cierzo. (Braun – Blanquet y Bolós, 1957). 
 
La comarca de Los Monegros tiene como uno de sus rasgos principales el de ser una 
tierra llana. Esta gran llanura presenta una característica muy peculiar, que es la gran 
continentalidad y aridez del clima. 
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En la parte norte de la comarca así como en las elevaciones orientadas al norte de la 
sierra de Alcubierre, parece claro que la vegetación potencial, previa a la acción del 
hombre, es el carrascal. Así lo atestiguan algunos carrascales de la sierra de Alcubierre 
y de los somontanos, más al norte. Sin embargo, en la gran llanura, batida por el 
cierzo y castigada por la inversión térmica, el árbol que atestigua antiguos bosques es 
la sabina albar (Juniperus thurifera). 
 
El coscojar es uno de los tipos de matorral más característicos de los Monegros. En las 
áreas de mayor aridez muchos autores consideran que ésta es la vegetación climácica, 
la más desarrollada posible conforme a las limitaciones del clima. 
Son abundantes los matorrales de tomillo, aliaga y Brachipodium retusum. Los 
romerales se hacen abundantes en los mejores suelos, sobre terrazas fluviales o 
calizas, y los espartales ocupan los fondos de valle, donde se acumulan limos. En los 
campos abandonados y zonas muy pastoreadas domina el matorral gris de la ontina y 
del sisallo. En suelos yesosos aparecen albadas, jaras, etc 
 
La presión antrópica en dicho paisaje es muy notoria, estando gran parte de la 
superficie del territorio dedicada a la agricultura y al uso ganadero. Por ello, aparecen  
plantas nitrófilas favorecidas por dicha actividad ganadera. 
 
En cuanto a la fauna, la Comarca de Los Monegros cuenta con una amplia variedad de 
unidades ambientales que albergan una alta diversidad de especies. 
Cabe destacar que , según el Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, se establece un nuevo régimen de protección para la conservación del 
Cernícalo Primilla (Falco Naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su 
hábitat.  
Los términos municipales de Monegros incluidos en el ámbito de aplicación del Plan  
de Conservación son:  Bujaraloz, Castelflorite, Farlete, La Almolda, Leciñena,  
Monegrillo, Peñalba y Villanueva de Sigena.  
Las zonas incluidas en el ámbito de aplicación de este plan son zonas ambientalmente  




Se diferencian no más de seis tipos de paisajes en una comarca con clara vocación 
agrícola:  
1. Tierras de labor, que ocupan prácticamente el 80% del territorio, en su mayor parte 
transformadas a regadío.  
2. Bosques, situados en las zonas altas de las Sierras de Alcubierre y Tramaced.  
3. Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea bordeando las zonas boscosas a 
altitudes inferiores.  
4. Espacios abiertos con poca o nula vegetación en zonas con mayor incidencia de la 
erosión.  
5. Aguas continentales, destacando la Laguna de Sariñena.  
6. Zonas urbanas, repartidas más o menos equitativamente por toda la comarca, 
aunque con mayor presencia en la mitad norte y menor en la mitad sur y oeste, por 
sus  condicionas climáticas más extremas  y presencia de suelos más pobres.  
 
Los núcleos de población se localizan en el centro de la comarca con paisajes 
Anejo 2.- Estudio del medio 
6 
preferentemente del tipo 1 y 6. 
 
El paisaje predominante es la estepa, situada entre los 300 y 400 metros de altitud, 
con horizontes abiertos junto a extensos campos de cereal.  
 
La acción del agua, el clima y las características litológicas y estructurales de los 
materiales, son los principales factores que determinan los distintos paisajes que se 
observan en los Monegros. Las morfologías más características son los valles de fondo 
plano, cuyo relleno está constituido principalmente por limos y cantos rodados de yeso.  
 
Las terrazas fluviales y los glacis son acumulaciones detríticas compuestas por gravas, 
arenas y arcillas. Las terrazas son de origen fluvial.  
 
 
Estado del suelo (zonas erosivas, suelos contaminados) 
 
Algunas lluvias, no necesariamente por su volumen si no, sobre todo, por su velocidad 
de precipitación, causan a veces efectos hiperdimensionados en la comarca.  
La erosión en las laderas de los sasos y muelas es uno de los fenómenos fácilmente 
observables. 
La poca cohesión de los materiales de sedimentación que forman el sustrato favorece 
la erosión, pero cuando las precipitaciones son bruscas, salen de sus cauces y atacan a 
los materiales detríticos de los glacis.  
 
La Comarca de los Monegros no presenta Zonas Vulnerables relativas a la protección 
de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias según la Directiva del Consejo 91/676.  
 
No existen superficies  territoriales cuya escorrentía o filtración afecten o puedan 
afectar a la contaminación por nitratos de las aguas, sin embargo, la fuerte carga 
ganadera en la zona oriental de la comarca, con presencia de numerosas instalaciones 
dedicadas a la ganadería porcina, implica un posible riesgo de contaminación por la 
utilización de purines como abono para la agricultura, por lo que se debe tener en 
cuenta y realizar una buena praxis en materia de bioseguridad. 
 
Se clasifica a los ríos de la zona según DMA del 2012 con riesgo bajo. 
 
En la Comarca de los Monegros no existen Espacios Naturales Protegidos declarados 
en base a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, del Gobierno de Aragón, de Espacios 
Naturales Protegidos de Aragón (incluida la Red Natura 2000).  
 
 
Actuales sistemas de gestión ambiental 
 
Los residuos de materia orgánica procedentes de estos tres principales flujos de 
residuos: residuos urbanos, deyecciones ganaderas y lodos de EDAR son de difícil  
minimización a corto plazo, por lo que los esfuerzos deben de concentrarse en la 
valorización, ya que constituyen recursos materiales y energéticos que no pueden ser  
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desaprovechados. 
Sin embargo, El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 2009-2015 
actualizado se aplica a todos los residuos generados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma y a los gestionados en ella, dentro del marco que establece la Ley 10/1998 
de Residuos, con las excepciones siguientes, contempladas en la misma:  
 
a) Las emisiones a la atmósfera.  
b) Los residuos radiactivos.  
c) Los vertidos de efluentes líquidos a las aguas.  
d) La gestión de los residuos resultantes de la prospección, extracción, valorización, 
eliminación y almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de 
canteras.  
e) La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen 
animal.  
f) Las materias fecales y otras sustancias naturales no peligrosas producidas en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas que se utilicen en el marco de las explotaciones 
agrarias.  
g) Los explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos desclasificados, así como 
residuos de materias primas peligrosas o de productos explosivos utilizados en la 
fabricación de los anteriores.  
h) Las tierras separadas en las industrias agroalimentarias en sus fases de recepción y 
de limpieza primaria de las materias primas agrícolas, cuando estén destinadas a su 
valoración como tratamiento de los suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o 
una mejora ecológica de los mismos,  
 
 
Los residuos de materia orgánica procedentes de estos tres principales flujos de 
residuos: residuos urbanos, deyecciones ganaderas y lodos de EDAR son de difícil 
minimización a corto plazo, por lo que los esfuerzos deben de concentrarse en la 
valorización, ya que constituyen recursos materiales y energéticos que no pueden ser 
desaprovechados. Habrá que analizar en determinados casos, la viabilidad de la 
alternativa del tratamiento de forma conjunta y coordinada de la fracción orgánica de 
estos flujos de residuos. Se hace patente la conveniencia de incluir en el GIRA 
actualizado un programa de materia orgánica que contemple estos flujos y aporte 
soluciones integradoras para el próximo periodo de planificación.  
 
Los purines son excelentes fertilizantes. En los municipios donde no hay problemas de 
saturación deberá continuarse con las aplicaciones tradicionales de estiércoles, pero 
respetando estrictamente las dosis que se definan para cada uno de los cultivos 
agrícolas de las parcelas acreditadas. 
 
 La valorización del estiércol supone un doble beneficio ambiental: de un lado 
importantes ahorros de abonos minerales al sector agrario y, de otro, notables aportes 
de materia orgánica a nuestros suelos, aplicándolos siempre en su correcta medida. 
 
 Además, supone una reducción de la emisión de GEI por la reducción del consumo 
energético que implica la fabricación de fertilizantes, y en particular, de fertilizantes 
nitrogenados.  
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1.2. Descripción del medio socioeconómico 
 
El descenso demográfico en Monegros, una de las comarcas más afectadas por la 
emigración, ha sido devastador en los últimos años; ha supuesto la pérdida de más de 
2.000 habitantes en la década de los 90 y un 20% de su población desde 1981. 
 
En el año 2003 el censo de población contabilizó 20.972 habitantes, lo que supone una 
densidad de población de 7,6 hab./km2, cifra realmente baja si la comparamos con la 
de la Comunidad Autónoma: 25,8 hab./km2. 
 
El análisis de la situación actual, con el grado de envejecimiento que padece la 
comarca y la despoblación, muestra que no es posible la regeneración poblacional de 
forma endógena. 
 
Huesca: Población por municipios y sexo.  
Unidades:   Personas 
  
  2014 2013 2012 2011 2010 
22124 Huerto 
      
    
Hombres 133 139 144 142 140 
    
Mujeres 109 116 122 125 132 





















La llegada de nuevos pobladores de fuera de la comarca es indispensable; las políticas 
de inmigración y de atracción de nuevos habitantes de las ciudades son clave de 
desarrollo para esta comarca. 
 
La economía de esta Comarca está basada principalmente en el sector primario, 
principalmente agricultura y ganadería. 
La industria existente se encuentra, en su mayoría, vinculada al sector agroalimentario. 
 
En cuanto a la agricultura, la mitad de la superficie que se cultiva es de regadío, siendo 
los cultivos más importantes los de alfalfa, maíz y girasol. En la actualidad, la comarca 
de Monegros es la más productiva de Aragón en términos de producción agraria, 
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estando actualmente modernizándose varias zonas de regadío, con lo que dicha 
superficie aumentará y se optimizará y por ende, la producción también. 
 
Los Monegros tiene una larga tradición ganadera. A pesar de que el ovino fue la 
modalidad ganadera más extendida, ésta ha dejado paso al porcino, que cuenta en el 
año 430.137 número de cabezas. 
 
La red de recursos hidráulicos está compuesta por los ríos Alcanadre y Flumen, ambos 
de caudal bastante irregular, y por los canales de Monegros y Flumen. El canal del 
Cinca bordea la parte este de la comarca. El canal de los Monegros (con su ramal del 
Flumen) forma parte del sistema de riegos del Alto Aragón, abasteciéndose del 
embalse de la Sotonera. El canal del Flumen está totalmente construido y posee una 
longitud de 59,2 km.; nace en el canal de Monegros y finaliza en el río Alcanadre, 
bordeando el límite norte de los Monegros. 
 
Nuestra explotación se encuentra en una parcela que pertenece a la C.C.R.R A-19-20,  
constituida en el año 1992. Cubre 5199,53 Hectáreas regadas y agrupa a 342 
Comuneros. 
 
Pertenece a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, a la confederación 
Hidrográfica del Ebro y a la junta de explotación Nº 14 Gállego  y Cinca. 
Engloba los Términos municipales de: Alberuela, Huerto, Pertusa, Salillas. 
El tipo de regadío que se emplea de manera mayoritaria es por aspersión y por 
gravedad. 
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2.- Datos Climáticos 
 
El clima es un factor determinante en el diseño de la explotación. Para 
establecer  una explotación porcina se han de tener en cuenta las condiciones 
climatológicas a las que estará expuesta por su influencia en el momento de calcular 
las instalaciones. 
 
La originalidad climática aragonesa proviene de su posición interior, de su contrastado 
relieve llano (salvo el Pirineo) y de la interferencia de rasgos oceánicos y 
mediterráneos. Pero los aspectos más relevantes se deben sobre todo a su especial 
configuración topográfica. El hecho de estar situado en el centro de la depresión del 
Ebro y de ser una cubeta entre dos altas zonas montañosas, los Pirineos y el Sistema 
Ibérico, provoca sobre las precipitaciones una “sombra pluviométrica”, por la que las 
perturbaciones atmosféricas descargan la mayor parte de las lluvias en las barreras 
montañosas y llegan extenuadas al interior de la región. También provoca el efecto de 
la inversión térmica, caracterizado porque en ocasiones las zonas de baja altitud son 
mas frías que las de mayor altitud. 
 
Esta misma disposición de cubeta cerrada es la que determina la continentalidad de las 
temperaturas y los fuertes contrastes de su régimen anual. 
 
Al encontrarse los animales bajo cubierto, la lluvia no influye directamente en éstos, 
por lo que la precipitación es el agente climático que menos influye en la 
explotación. 
 
Los valores anuales oscilan entre los 434 mm de Sariñena y los 371 de Sástago, 
quedando el conjunto de la comarca por encima de los 350 mm. Al norte de la sierra 
de Alcubierre se registran precipitaciones ligeramente superiores a los 400 mm 
anuales, probablemente debido al distanciamiento del centro de la depresión donde la 
indigencia pluviométrica es más fuerte.  
 
  Sariñena Leciñena Bujaraloz Pallaruelo Zaragoza Sástago
Prec. 
anual 
434 419 373 390 352 371 
Prec. 
julio 
26 26 17 21 24 23 
 
La máxima variabilidad se alcanza en la parte noroccidental donde la secuencia de 
lluvias anuales permiten calcular coeficientes de variación interanuales del 33-38 % 
(Perdiguera, Alcubierre), mientras que en la mitad sur de Monegros oscilan entre el 25 
y 30%. 
 
La temperatura media anual es de unos 14,5 ºC, valor que puede extenderse al 
conjunto de la comarca dada la planitud del relieve a excepción de la sierra de 
Alcubierre, donde la altitud impone una normal reducción de los valores. El mes más 
cálido es julio con valores cercanos a 26 ºC, seguido de agosto con algo más de 24 ºC. 
Por el contrario, diciembre y enero son los más fríos, con una temperatura media 
cercana a 5 ºC. La media de las máximas anual es de 20 ºC y la de las mínimas oscila 
en torno a los 8 ºC. 
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Med. julio Med. 
enero 
Sariñena 20,4 14,5 8,5 24,7 3,8 
Leciñena 21,6 14,5 7,3 25,1 4,0 
Bujaraloz 19,7 14,4 9,1 25,8 5,4 
Sástago 21,1 14,8 8,5 25,8 5,3 
 
 
El viento es particularmente un efecto orográfico, los diferentes flujos de aire de 
cualquier procedencia se encajan con facilidad en el corredor abierto en el valle del 
Ebro, entre las dos alineaciones montañosas y adquieren dos claros componentes: 
WNW, denominado cierzo, y ESE, llamado bochorno. 
 
A la escasez de precipitaciones y fuerte oscilación térmica se une el efecto de una 
elevada frecuencia de viento, que barre la escasa nubosidad que alcanza la depresión 
del Ebro, facilita una elevada insolación y genera altas tasas de evaporación. 
 
El número de horas de sol del conjunto de la parte central de la depresión es muy 
elevado, oscilando entre las 2670 horas/año en Zaragoza y las 2720 en Lérida. Por 
consiguiente, aunque la comarca de Los Monegros carece de este tipo de mediciones, 
puede extrapolarse una cantidad cercana a las 2700 horas anuales con un mínimo de 
error. Tales datos están inversamente relacionados con la nubosidad que, por razones 
ya explicadas, es bastante pequeña en toda la comarca de Los Monegros. Sólo 79 días 
al año tienen el carácter de cubiertos, 196 son nubosos (nubosidad entre 6 y 8 horas) 
y 90 despejados. 
 
Y es que cuando sopla el cierzo, los sistemas nubosos desaparecen rápidamente, la 
humedad relativa cae de forma espectacular y se reduce a valores cercanos al 25%, y 
su acción desecante es muy intensa al activar la evapotranspiración. El viento más 
frecuente e intenso es el cierzo, nombre con el que se designa a todo viento que cruza 
el valle siguiendo la dirección NW-SE impuesta por la topografía, a pesar de que en su 
origen puede tener componente oeste, noroeste y norte en función de las 
configuraciones barométricas que lo provocan. Se establece una media de 109 días al 
año, con máxima frecuencia en los meses de invierno y primavera, y mínima en 
verano. 
Sin embargo es un viento muy racheado y su velocidad instantánea puede ser muy 
elevada.  
 Evidentemente, su frecuencia y velocidad varían ligeramente entre el norte y sur de la 
sierra de Alcubierre, como lo demuestra la frecuencia de calmas que pasa de un 20% 
en Zaragoza a un 40% en Huesca. Lo cual indica que la zona sur de Los Monegros, y 
en conjunto toda la zona central del valle cercana al Ebro, está mucho más afectada 
por el cierzo al carecer de relieves que desvíen su dirección o frenen su velocidad. 
Aparte de sus posibilidades como fuente de energía, su influencia sobre el clima y el 
paisaje es evidente, ya sea activando la evaporación y favoreciendo la aridez, 
condicionando el tipo de vegetación y su forma, dispersando las nieblas, e incluso 
Anejo 2.- Estudio del medio 
12 
como modelador del relieve al sobreexcavar ciertas zonas por medio de su acción de 
arrastre. 
 Sin duda es el rasgo climático que mejor define el clima de Los Monegros y como tal 
es resultado de unas escasas aportaciones de humedad debido a los relieves que 
apantallan el conjunto de la depresión y a unas elevadas pérdidas por 
evapotranspiración, favorecidas tanto por las altas temperaturas estivales como por la 
persistente acción evaporante del viento cierzo capaz de reducir la humedad relativa a 
valores muy pequeños.  
Mediante fórmulas semiempíricas pueden estimarse los valores de 
evapotranspiración potencial para la zona de Los Monegros, obteniéndose 
cantidades que oscilan entre los 800 y 850 mm/año en la zona de Bujaraloz y 
ligeramente superiores en las zonas de Sariñena, al norte de la comarca, y Sástago-
Caspe, al sur. Tales matices, más que reales habría que atribuirlos a los diferentes 
valores que toma la temperatura según el periodo de tiempo considerado. 
El 50% de la evapotranspiración anual se produce en verano (400-425 mm) 
coincidiendo con el momento de temperaturas más elevadas, mientras que durante la 
primavera y el otoño las necesidades teóricas de agua se reducen a menos de la mitad 
de la estival (180-190 mm). Relacionando dichos valores con la disponibilidad real que 
representa la precipitación obtenemos un déficit anual de 400 y 450 mm/año, 
generado durante la primavera, verano y otoño. Sólo el invierno escapa a ese déficit. 
La mayor concentración de déficit tiene lugar en verano (unos 300 mm), seguido del 
otoño (75-80 mm) y la primavera (50 mm), épocas en las que la aridez se manifiesta 
con mayor intensidad. 
 
  Sariñena Leciñena Bujaraloz Pallaruelo Zaragoza Sástago 
ETP anual 840 820 810 800 801 830 
Déficit 440 410 430 400 460 440 
  
El conjunto de estas circunstancias explica las características esenciales del clima de 
Aragón: aridez, irregularidad de las lluvias, fuertes contrastes térmicos e intensidad y 
frecuencia del viento dominante. 
 
El estudio climático se ha llevado a cabo a partir de los datos proporcionados por 
varios ayuntamientos de la zona, la C.H.E. y el IAET.   
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3.- Cartografía y topografía 
 
 
El objeto del presente capítulo es describir y exponer la cartografía utilizada con motivo 
de la elaboración del proyecto de construcción de la nave y sus instalaciones. 
 
Para la elaboración de la planta base de los planos contenidos en el presente proyecto 
se ha utilizado esta topografía más la cartografía de la zona, proporcionada por el 
SITAR con una escala de 1:5000 de vuelo del año 2005.  
 
Para la toma de datos de campo se ha elegido el levantamiento mediante la colocación 
de bases de replanteo a partir de las cuales se han obtenido las nubes de puntos. 
 
Se ha realizado un levantamiento topográfico de precisión con las siguientes 
características:  
 
• Los trabajos topográficos comprenden los de campo y gabinete necesarios para 
determinar la posición planimétrica y altimétrica de los puntos de apoyo y puntos fijos.  
•  El equipo utilizado ha sido una Estación Total robótica de la firma Trimble.  
• Para la toma de datos han sido necesarias 2 bases de replanteo. 
• Las coordenadas de las bases se muestran a continuación:  
 
Listado de coordenadas de estaciones   
bases nave porcino huerto    
22/08/015     
Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Código 
B1 738080.078 4641077.72 344.9 base1 
102 738312.308 4640946.46 338.67 base2 
 
 
Estos serán los puntos conocidos del terreno donde se situará la Estación Total.  
 
Una vez fijadas las bases de replanteo se utiliza el método de radiación para establecer 
las posiciones de los diversos puntos representativos del terreno. Éste consiste en fijar 
la posición relativa de los puntos con respecto a la base desde la cual se realizaron las 
mediciones. La cota de los puntos radiados se calculará igualmente desde la base desde 
la cual se realizaron las mediciones.  
 
Los datos de las coordenadas de la nube de puntos obtenidos directamente en campo 
han sido volcados en oficina al ordenador y procesados  para configurar la planimetría y 
la altimetría definitivas utilizando los programas AUTOCAD,  y MDT-TCP. 
 
Se han obtenido coordenadas de la parcela representables a la escala del plano, 
además de otros elementos puntuales: parcelas aledañas, cuneta y camino. 
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1.- Introducción.  
 
El sector porcino es el primer sector de la ganadería de nuestro país con una 
producción anual que supone más de 6.272,9 millones de euros al año. España es el 
segundo productor de la Europa de los 27, detrás de Alemania, con una producción 
anual de casi 3,5 millones de toneladas, lo que representa el 15,7 % del total de la UE. 
Estas cifras configuran al sector porcino español como un líder europeo. 
 
 
2.- El sector porcino en el mundo y en Europa 
 
La UE-28 es el segundo productor de carne de porcino, por detrás de China. Según 
datos de Anice (Asociación Nacional de Industrias de Carne de España), la Unión 
Europea acapara el 21,4% de la producción mundial. Por países, España se sitúa como 
el segundo país en producción dentro de las fronteras de la Unión Europea con un 
16%, tan sólo superado por Alemania, y por delante de países como Francia (9%), 
Polonia (8%) o Italia (7%). 
 
El Magrama y Eurostat estiman en 249.516.000 el número de cerdos sacrificados en la 
UE durante 2014, con un peso canal total de 22.250.000 toneladas. Esto supone un 
incremento del 1,2% respecto a la producción del año anterior. 
 
En lo relativo a los precios, Europa ha experimentado un descenso de las cotizaciones 
en comparación con 2012 y 2013. 2014 finalizó con un precio medio de 156,6 
euros/100 kilos canal Clase E, un 10,8% más bajo que el año anterior. El exceso de la 
oferta intracomunitaria ha provocado la caída. 
 
También descienden las exportaciones europeas (2.935.162 toneladas, un 5% menos 
que en 2013), situación provocada en gran medida por el bloqueo de Rusia, cuyo 
mercado ha sido satisfactoriamente sustituido por el asiático. China (24,2%), Hong 
Kong (13,8%) y Japón (10,4%) lideran la lista de receptores de carne de cerdo 
europea.  
 
A pesar de la caída, la UE sigue siendo la principal exportadora del planeta (en torno al 





















3.2.- Producción porcina 
 























Individualmente, España es la cuarta potencia productora (después de China, EEUU, y 
Alemania).  
 
Dentro del marco comunitario, España es el segundo país de la UE en cuanto a 
producción de carne de porcino, con un 16,2% del censo comunitario y  un 16,2%  de 


























3.3.- Comercio y consumo 
 
El Magrama y Eurostat estiman en 249.516.000 el número de cerdos sacrificados en la 
UE durante 2014, con un peso canal total de 22.250.000 toneladas. Esto supone un 
incremento del 1,2% respecto a la producción del año anterior. 
 
En lo relativo a los precios, Europa ha experimentado un descenso de las 
cotizaciones en comparación con 2012 y 2013. 2014 finalizó con un precio medio de 
156,6 euros/100 kilos canal Clase E, un 10,8% más bajo que el año anterior. El exceso 
de la oferta intracomunitaria ha provocado la caída. 
 
 
4.- El sector porcino en España 
En cuanto a la cabaña porcina a finales de 2014, la subdirección general de 
Estadística del Magrama estimaba en más de 26 millones la cifra total de 
animales, un 4,15% más que en la misma época del año anterior. Destaca también el 
aumento de lechones (+9,72%) y de madres (+4,66%). 
También asciende en 2014 el número de cerdos sacrificados: 43.141.902. Con esta 
cifra, se pone fin a la tendencia descendente observada en 2012 y 2013. 
Según datos extraídos del Registro General de Explotaciones Ganaderas 
(REGA), en diciembre de 2014 existían en nuestro país 86.552 granjas porcinas, un 
13% menos que siete años atrás, aunque con una tendencia de recuperación desde 
2013.  
Asimismo, también destaca el aumento de la producción del cerdo ibérico, tanto 
tradicional como de cebo, al mismo tiempo que se recuperan los precios, que en 
2013/2014 alcanzaron cifras récord. 
 






















La producción española de carne de porcino alcanzó en 2014 los 3.571.009 de 
toneladas, lo que supone el 61,2% de la producción total de carne en España, que se 
situó en 5.828.645 toneladas, según recoge la memoria de la Asociación Nacional de 
Industrias de Carne de España (Anice).  
Asimismo, el porcino es el sector con mejor evolución dentro de la industria cárnica, 
con un aumento de la producción del 4% con respecto a 2013, mientras que otros 
sectores como el vacuno, el ovino y el caprino acusan descensos del 1%, el 6% y el 
5%, respectivamente. 
 
En cuanto a la cabaña porcina a finales de 2014, la subdirección general de 
Estadística del Magrama estimaba en más de 26 millones la cifra total de 
animales, un 4,15% más que en la misma época del año anterior. Destaca también el 
aumento de lechones (+9,72%) y de madres (+4,66%). 
 
También asciende en 2014 el número de cerdos sacrificados: 43.141.902. Con esta 



















4.3.- Las cifras del sector 
 
Los costes de producción porcina en Europa varían enormemente. Los más baratos 
son los de España (1,61 € por kg de peso de sacrificio en caliente) con Dinamarca y 
Francia a continuación, y los más caros los de Suecia e Italia (véase gráfica). Los 
países con una producción profesional y competitiva tuvieron costes de producción de 




Fuente: Interpig en Euroganaderia.eu-Robert Hoste, economista especializado en producción porcina. LEI 
Wageningen UR, Países Bajos. 
 
La alimentación supone el principal factor de coste, con un 60-70% de los 
costes totales. Los precios de la alimentación han sufrido fuertes aumentos desde 
2007. Está previsto que los precios de la alimentación sigan sufriendo mayores 
incrementos y fluctuaciones, puesto que la evolución del precio de los ingredientes de 
los piensos (en especial, de los ingredientes que aportan energía) está ligada a la 
evolución del precio del crudo. El precio de la alimentación de cerdos en los años 2012 
y 2013 fue superior en un 70% al de 2006 y aproximadamente un 50% mayor en 
2014. Los precios de la alimentación varían entre los diversos países, de 265 € a 360 € 
por tonelada (precio medio ponderado para toda la alimentación en una granja porcina 
integrada), lo cual, no obstante, está relacionado en parte con el contenido en energía 






Las necesidades de mano de obra varían de manera considerable según los países, de 
6 a 25 horas por tonelada de peso de sacrificio (en una granja integrada). No obstante, 
en los países con mano de obra cara, la eficiencia de esta es mucho más elevada. Los 
costes de mano de obra, por tanto, muestran una variación bastante limitada entre los 
distintos países, por regla general, de unos 13-15 céntimos por kg peso de sacrificio. 
 





Los costes de las instalaciones son diferentes en los diversos países, por regla general, 
entre 10 (Brasil) y 30 (República Checa) céntimos por kg de peso de sacrificio. España 
es el país de Europa que tiene los costes de instalaciones más bajos, con unos 16 
céntimos. Una construcción bastante sencilla puede suponer pérdidas en el 
rendimiento de los animales durante las épocas calurosas, pero aún así la posición de 
los productores españoles en costes es favorable. 
 
El principal coste fijo de una explotación porcina, como se puede ver en la tabla, se 
debe a la contratación de personal y a las instalaciones. 
 
Tabla: Distribución porcentual de costes fijos 
 
Distribución 
de fijos (%) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Personal 35,7 38,7 35 35 36 35,9 37,4 
Energía 7,9 8,8 10 11 13,1 11,8 11,8 
Purines 2,7 2,6 6 6 4,2 4,5 4,3 
Instalaciones 38,5 39 39 38 36,2 36 35,6 
Otros 15,2 10,8 10 10 10,5 11,8 11 
Fuente: Mejores Técnicas Disponibles del Sector Porcino 
 
La evolución de los precios en los últimos años sigue una tendencia negativa. 
Al compararlos con los costes de producción, se observa la progresiva pérdida de 

































4.4.- Características y particularidades del sector porcino en España 
 
El sector porcino español presenta las siguientes características: 
 
4.4.1 Características estructurales 
 
− Más de un 90% del censo se encuentra dentro del modelo de producción 
intensiva 
− En las últimas dos décadas se ha producido un importantísimo desarrollo del 
sector porcino español caracterizado por un marcado aumento del censo de los 
animales, una disminución del número total de explotaciones, un incremento del 
tamaño medio de explotación y un aumento muy notable de la productividad. 
− Existen grandes diferencias en cuanto a la distribución por regiones. 
− Tradicionalmente el sector porcino español se ha caracterizado por una notable 
especialización productiva a nivel regional de manera que existen zonas 
productoras de lechones y otras especializadas en el cebo. Esta situación, si bien 
es estructural y por lo tanto difícil de modificar, está cambiando. En la actualidad 
se observa una tendencia hacia la producción en ciclo cerrado, bien según el 
concepto tradicional (en un único emplazamiento) o bien a través de sistemas de 
producción en fases o sistemas de integración completa que cierran el ciclo de 
producción en varios emplazamientos, normalmente cercanos geográficamente. 
 
4.4.2.- Tipos de producción 
 
El producto final más común es un cerdo cebado para sacrificio y consumo en 




− En los sistemas de producción intensivos, en la mayoría de las ocasiones, la 
alimentación se da en forma de pienso compuesto en seco, siendo los sistemas 
de alimentación húmeda excepcionales, aunque su implantación va en aumento. 
− La composición en materias primas del pienso depende fundamentalmente del 
tipo de animales a los que va destinado y, secundariamente, de la localización 
geográfica. 
− Los cereales y la soja son la base de la alimentación. 
− El número de materias primas es mayor y más variado en zonas próximas a la 
costa que en el interior. 
− La preparación del pienso está desligada de la propia granja en la mayoría de 
los casos. La relación de las granjas con las fábricas de piensos es por contratos 




− El sector porcino español tiende a explotaciones de mayor tamaño. El tamaño 
máximo de las explotaciones está limitado en España mediante el RD 324/2000, 
por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones 
porcinas, y el RD 3483/2000 que lo modifica. 
 





− Se está produciendo un fenómeno de traslación de la producción desde las 
zonas tradicionalmente porcinas hasta otras regiones cercanas. El 
desplazamiento se debe principalmente a razones medioambientales y de 
ordenación de las explotaciones (según el RD 324/2000). La instalación en 
localizaciones totalmente nuevas se produce en menor medida debido a las 
limitaciones que impone el aprovisionamiento de pienso y otros servicios, así 
como la falta de tradición en la cría de cerdos (problemas de mano de obra y de 
aceptación). 
 
− Se tiende a una concentración empresarial de las explotaciones. Los sistemas 
de producción están agrupándose. 
 
4.4.5.- Condiciones ambientales 
 
− En España existen diferentes tipos de clima. El mayoritario en la Península 
Ibérica es el mediterráneo, cuyas características le diferencian notablemente del 
clima continental centroeuropeo, donde se ha generado la mayor parte de la 
información disponible sobre emisiones. 
 
− En las condiciones climáticas españolas resulta imprescindible el empleo de 
técnicas de control ambiental dentro de las granjas. Estos equipos, normalmente 
muy sofisticados, requieren una alta inversión y un consumo de energía elevado. 
 
− Las elevadas temperaturas características del clima mediterráneo, suponen 
una dificultad para el control de algunos procesos como la volatilización de los 
gases. Por lo tanto, el clima se constituye en amplias zonas de España como un 
limitante del potencial de algunas de las técnicas y estrategias medioambientales. 
 
4.4.6.- Factores agroambientales 
 
− En España, las zonas de alta concentración ganadera se encuentran junto a 
otras de baja densidad. 
 
− Actualmente se tiende a una dispersión excéntrica de la producción porcina 
desde las zonas tradicionales hacia otras limítrofes. Este crecimiento se está 
produciendo de forma ordenada debido al RD 324/2000 cuyos principales 
objetivos son evitar problemas sanitarios y medioambientales. 
 
− Algunos de los principales problemas en amplias zonas de España son la 
erosión y la desertificación de los suelos, ligados en muchos casos a la falta de 
fertilidad debida principalmente a un déficit de materia orgánica. Por ello la 
valorización agrícola de estiércoles y purines debe considerarse una actividad 
prioritaria. 
 
− La utilización de abonos orgánicos en sustitución de los fertilizantes químicos, 
debido a su contenido en macro y micronutrientes, es una de las mejores 
alternativas tanto desde el punto de vista agronómico como medioambiental. Su 
sustitución permitirá reducir el consumo de materias primas y de combustibles no 
renovables utilizados en la fabricación de abonos nitrogenados de síntesis. 
 






4.4.7.- Factores sociales 
 
El sector porcino actúa como un elemento de fijación de población en el medio 
rural. Este hecho tiene una gran importancia estratégica en algunas regiones 
españolas amenazadas por la despoblación rural. 
 
 
4.4.8.- Factores económicos 
 
− El sector porcino es la base de una potente industria agroalimentaria en 
España 
− La cría de ganado porcino en España factura anualmente más de 4.000 
millones de euros, lo que supone un 30,2% de la producción final ganadera, 
siendo el sector más importante, con el 10,5% de la producción final agraria y el 
1% del producto I.B. español  
 
 
5.- El sector porcino en Aragón 
 
Dentro de las actividades ganaderas aragonesas, el porcino es la más dinámica, la que 
más crecimiento en censos y en transformaciones de sus sistemas de explotación 
presenta en cortos espacios de tiempo. 
 
En 1983 la cabaña porcina aragonesa suponía el 11% de la nacional  y actualmente 
alcanza el 18%. En 1983 la producción final porcina en Aragón representaba el 16,4% 





























Este sector se inserta en el actual desarrollo rural, contribuyendo de forma decisiva a 
la fijación de población en algunas comarcas aragonesas. Pero por otro lado, su buena 
disponibilidad por la integración, así como la necesidad de regular su crecimiento en 
algunas zonas a fin de evitar deterioros ambientales, son sus puntos de discusión más 
frecuentes. 
 
En 2014 la Producción Final Agrícola aragonesa se sitúa en los 1.199 Millones de €, 
mientras que la Producción Final del Porcino es de 1.305 Millones de €, esto da 
















Durante este año, 10,71 millones de porcinos destinados para sacrificio han producido 
1 millón de t. de carne, lo que supone un incremento respecto el año anterior del 5,4% 
de animales y un 4,9% de producción de carne.  
 
El sector porcino en Aragón es el sector agrario más importante de la Comunidad 
Autónoma, representa el 60% de la Producción Final Ganadera y el 37% de la 
Producción Final Agraria. Ocupa a más de 10.000 personas a tiempo completo.  
 
 
El 95% de las granjas de porcino están integradas, por lo que el valor de los animales 
es percibido por el integrador que además aporta los piensos y gastos veterinarios. El 
ganadero percibe una determinada cantidad acordada previamente con el integrador 
por la granja y la cría de los animales. El precio medio del porcino a lo largo del año ha 
sido de 1,28 €/kg vivo, un 7,5% inferior al año anterior. La marcada bajada de precios 
ha determinado un descenso del 3% del valor global del producto, a pesar del 
incremento de la producción.  
 
El año 2014 se ha caracterizado por la caída de precios, especialmente en la segunda 
mitad del año, habiendo llegado a bajar el precio hasta un 17% si comparamos 



































Este año ha bajado el precio de los piensos, gracias a lo cual se está manteniendo la 
viabilidad de las explotaciones, que han estado muy castigadas por el descenso en el 
precio de la carne, llegando a niveles de precios por debajo de coste de producción.  
 
Una vez terminadas las adaptaciones al Bienestar Animal, que supusieron una 
reestructuración del sector, siguen aumentando las granjas de cebo en detrimento de 
los ciclos cerrados.  
 
En cuanto a exportaciones destacar el cierre de fronteras de Rusia al porcino español, 
que han obligado a buscar otros mercados, entre los cuales están empezando a 







Según los censos elaborados en el periodo comprendido entre los años 1983 y 2003, el 




El siguiente cuadro presenta resultados de los Censos Agrarios decenales del Instituto 






























Cerdas madre 4.530 59.352 3.368 29.010 1.740 36.221 9.638 124.583 
Cerdas reposición 
>50kg 735 27.939 928 7.542 766 19.514 2.429 54.995 




Otros porcinos 4.601 339.798 5.669 114.251 3.222 178.281 
13.49
2 632.330 
Cerdas madre 2.511 64.468 1.856 39.491 1.028 52.458 5.394 156.417 
Cerdas reposición 
>50kg 347 11.007 300 89.040 337 18.329 984 38.276 




Otros porcinos 3.006 548.684 3.931 160.996 1.771 304.189 8.708 
1.013.86
9 
Cerdas madre 891 103.391 848 72.493 526 151.060 2.265 326.944 
Cerdas reposición 
>50kg 291 37.125 286 22.251 255 43.378 832 102.754 




Otros porcinos 1.749 
1.242.16
0 1.511 445.381 878 758.341 4.138 
2.445.88
2 
Fuente: Dpto. Agricultura y Alimentación del G.A. Estadísticas del porcino aragonés 
 
Los municipios más afectados por esta alta densidad están en la comarca de La Litera: 





5.3.- Movimiento comercial. 
 
De las explotaciones porcinas Aragonesas anualmente salen unos 14,48 millones de 
animales. Zaragoza con 6,4 y Huesca con 5,7 millones son las provincias que más 
movimientos registran. 
 
Aproximadamente el 50% son destinados a vida y el resto a sacrificio. De los 14,48 
millones de animales producidos en Aragón, 8 millones quedan en nuestra Comunidad 
Autónoma y el resto salen a otros destinos; de ellos cabe destacar Cataluña con 4,27 
millones. 
 
Las entradas de ganado porcino en Aragón destacan los destinados para vida 0,85 
millones; los que van a sacrificio son 0,25 millones de animales. 
 
Los destinos productivos más habituales son para abasto y producción. Los tipos de 
animales que más movimientos generan son los cerdo cebados destinados para abasto 
6,94 millones) y los lechones destinados a ser cebados (6,77 millones). 
Por otro lado, unos 130.000 animales son destinados de las granjas aragonesas a la 
reproducción. 
 
Como información relevante se aprecia que mientras Huesca produce para sacrificio 
 




casi 3,5 millones de cerdos, de ellos 3,3 millones son cerdos cebados, de los cuales la 
mayoría casi 2,2 millones van a sacrificarse en los mataderos de Cataluña. Para vida 
Huesca produce 2,28 millones de animales, de los que 1,76 se quedan en Aragón 
(preferentemente en esa provincia). 
 
 
5.5.- Evolución de precios 
 
Los precios sufrieron una caída en 1998 y posterior recuperación de 2001. Desde 2002 
y salvando algunos desajustes, se puede decir que está estabilizado entre 80 y 120 
Euros/100 Kg. de p.v. 
 
Además la integración no afecta a todas las tipologías de explotación, ni a todas las 
comarcas de la misma manera. Mientras que las explotaciones de cebo están 
fuertemente integradas, superando el 80%, las de ciclo cerrado no lo están tanto. 
 
Otra estadística sobre las integradoras que actúan en Aragón nos dice que el 50% 
suelen ser de la región y el resto foráneas. 
 
 
6.- El sector porcino en Los Monegros 
 
En referencia al sector ganadero, la segunda fuente de riqueza principal del territorio, 
se debe reseñar que este territorio es el tercer máximo productor de porcino de 
Aragón tras las comarcas de La Litera y las Cinco Villas. 
 
Se calcula que alrededor del 17% de los cerdos producidos en Aragón tienen su origen 
en las granjas monegrinas y, al no disponer de un matadero en el territorio, se han de 
transportar todos ellos a mataderos de Barcelona, Gerona, Binéfar, Zuera, y/o Lérida.  
 
En Los Monegros no se dispone de un matadero a pesar del volumen ingente de 



















- Estructura productiva moderna, productiva y 
consolidada 
- 60% de la producción final ganadera y 38 % de la 
producción final agraria, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
- Generador de una importante tasa de empleo 
- Trabaja por la optimización de los recursos     
propios 
- Existencia, en Aragón de tierra cultivable 
- Creadores de Know How 
Debilidades: 
 
-Cadena de valor sin cerrar, ratio 
producción/sacrificio(70/30) 
- Déficit en investigación aplicable al sector 
- Dependencia de Europa en las exportaciones 
- Desconocimiento de su importancia económica y 
social en la CCAA. 
- Falta formación reglada para personal de granja 
- Dependencia del exterior en materias primas para     
la alimentación. 
- Valor nutritivo contrastado del producto 
- Alta capacidad exportadora 





1. Continuar con la apuesta del desarrollo del 
sector porcino 
2. Liderar la producción y el Know How del sector 
en nuestro país 
3. Poner en valor la calidad nutritiva del producto 
4. Poner en valor los recursos propios ( tierra 
cultivable) bien gestionados, como hecho 





1. Búsqueda de apuestas que igualen el ratio de 
producción/sacrificio 
2. Elaborar un Plan de comunicación de la 
importancia del sector para toda la sociedad 
3. Intensificar internacionalización buscando 
mercados nuevos 
4. Búsqueda de financiación para la investigación 
5. Plantear la creación de formación reglada para 




- Necesidad de proteína animal para una población 
mundial que crece también en recursos 
- Vertebración del territorio 
- Posicionamiento en la exportación del producto, 
perteneciendo al principal grupo exportador 
mundial UE-27y por nuestra posición geográfica 
idónea  
- Exportación de Know How 
- Puesta en valor de la calidad sanitaria de nuestro 
sistema productivo. 
-Utilicemos los hechos diferenciales: 





- Dependencia del exterior en materias primas para 
la alimentación 
- Financiación para la adecuación a la nueva Ley 
del Bienestar animal 
- Competencia por las materias primas por parte de 
la alimentación humana 
- Rechazo social de la actividad ganadera 
- Cambio monetario 
- Patologías sin solucionar ( Salmonella, PRSS) 
-Mercado Latinoamericano como una zona objetivo  
para productos elaborados, tecnología; por sus  





1. Liderar la exportación de elaborados y 
tecnología  
2. Convertir el conocimiento en una fuente de 
negocio. 
 3. Creación del cluster que puede ser el motor 






Afrontar Amenazas:  
1. Apostar por la I+D+i para superar la 
dependencia del exterior en materias primas para 
alimentación 
2. Planes sanitarios de control para las patologías 
pendientes 
3. Búsqueda de financiación pensando  
a. En alianzas con entidades privadas 
b. En líneas de crédito facilitadas por la 
administración  
4. Diseñar planes que cambien el rechazo social de 
nuestra actividad. 
 






El DAFO realizado marca la oportunidad para liderar  la puesta en valor de: la calidad 
en la producción, los estándares sanitarios, el conocimiento en toda la cadena de 
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A continuación se describen los cruzamientos y las especies más empleadas en 
la actualidad en la ganadería porcina intensiva. Esta información sirve para una mejor 
gestión, a pesar de que la base genética de una explotación integrada viene impuesta 
por la empresa integradora.  
 
El objeto del cruzamiento es conseguir una mejora en los caracteres morfológicos de 
los animales que finalmente han de salir a la venta, intentando aunar los mejores 
caracteres morfológicos de las distintas razas, como son:  
 
- Reproductivos: prolificidad, lechones destetados, etc. 
- Crecimiento: Ganancia media diaria, índice de conversión, etc. 
- Calidad de carne y de la canal: Espesor del tocino dorsal, infiltración en el 
magro, etc. 
 
Se pueden establecer cuatro grupos importantes de razas porcinas: 
 
- Razas mixtas: Son aquellas con buenos rendimientos reproductivos, de 
engorde, y de la canal: Large White. Landrace y Duroc. 
 
- Razas especializadas en la producción de músculo: Pietrain, Landrace Belga y 
Hampshire, producen una canal de alta calidad, con elevado contenido en 
músculo y bajo de grasa, por contra poseen unos muy bajos rendimientos 
reproductivos y la calidad de la carne suele ser peor. 
 
- Razas especializadas en los rendimientos reproductivos: Son algunas razas 
chinas: Meishan, lia Xing, las cuales poseen resultados reproductivos 
excepcionales, combinando alta prolificidad y a la vez pubertad precoz, siendo 
sin embargo su velocidad de crecimiento muy baja y produciendo un elevado % 
de grasa en la canal. 
 
- Razas locales: Razas con débiles rendimientos reproductivos, de engorde y de 




2.- Fundamentos del cruzamiento 
 
El cruzamiento se justifica en porcicultura por la heterosis. La heterosis, o vigor 
híbrido, se produce cuando se cruzan individuos de dos razas distintas. 
 
Se define como el porcentaje de superioridad de los descendientes del cruzamiento 
respecto a la media de las razas que han participado en el mismo. 
 
Así, por ejemplo, si cruzamos a la raza Large White que tiene una prolificidad de 12 
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El fenómeno de la heterosis se manifiesta en los individuos cruzados pero no en su 
descendencia; por ello, no es conveniente su uso para la reposición. 
 
Aunque el cruzamiento tiene gran interés con objeto de mejorar los parámetros 
reproductivos, de crecimiento y de transformación del alimento, es necesario señalar 
que los animales cruzados no tienen necesariamente un nivel productivo superior al de 
la mejor raza que los generó. 
 
La heterosis que se logra con el cruzamiento es variable según el carácter que se 
considere. Para la obtención de ventajas significativas con el cruzamiento es necesario 
que previamente se hayan llevado a cabo programas de selección adecuados con las 
razas puras. 
 
La genética es compleja y de gran importancia ya que las razas de cerdos son muy 
específicas. Para lograr un alto número de lechones por camada y que estos tengan 
una carne de buena calidad y en el menor tiempo posible, es necesario realizar 
diferentes cruces entre aquellos animales seleccionados de distintas razas. 
 
Las razas cárnicas poseen: 
 
- Alta ganancia de peso. 
- Buena conformación Gamón y lomo bien desarrollado. 
- Alta eficiencia de conversión de alimento. 
- Mala capacidad materna. 
 
Las razas maternas se caracterizan por: 
 
- Alta prolificidad. 
- Alto número de lechones nacidos. 
- Buena capacidad materna. 
- Fácil de detectar celos. 
- Alta producción láctea. 
- Bajas características para producción de carne. 
 
El cruzamiento entre dos razas de carne daría lechones de buena calidad y listos para 
matadero en poco tiempo, pero se obtendría un reducido número de lechones al parto 
y una disminución de estos al destete por las malas características maternales de la 
hembra y su baja prolificidad. Por otro lado un cruce entre dos razas maternas daría 
lechones de baja calidad y en un período de tiempo mayor. 
 
Los animales híbridos o cruzados (procedentes del cruce de dos razas o líneas 
separadas genéticamente, es decir que están bastantes generaciones sin reproducirse 
entre si) presentan suficientes ventajas sobre el promedio de las razas parentales. 
 
 
3 Razas Puras 
 
El ganado a emplear será el procedente de cruces entre las razas Landrace 
(tipo estándar) y Large White, para la línea madre, y Duroc para la línea padre. 
 
 






Es una raza blanca muy deseada por su ganancia diaria en peso, conversión 
alimenticia y poca grasa, de buena musculatura, alta calidad de su canal y alto 
porcentaje de jamón. 
 
La hembra se utiliza en raza pura y en programas de cruzamiento. Es reconocida por 
sus cualidades maternas, temperamento, longevidad y prolificidad. 
 
Los machos son reproductores seguros y tienen un excelente temperamento, que 







Se ha convertido en la base de la ganadería porcina en España, debido a su 
excelente adaptación al medio, siendo el pilar para los Programas de 
Hibridación, obteniéndose hembras de muy buena producción y excelente 
comportamiento, frente a las exigencias de las nuevas técnicas de manejo en 




Conformación: Correcta con osamenta adecuada, más fina que basta. 
Piel: Fina, blanca y con pelo fino. 
Cabeza: Ligera, de longitud media, perfil recto, con tendencia a la concavidad 
correlativa a la edad, con un mínimo de papada. 
Orejas: No muy largas, inclinadas hacia delante y sensiblemente paralelas a la 
línea longitudinal de la cabeza. 




Espaldas: De proporciones medias, firmes y bien adheridas al tronco. 
Dorso: De posterior arqueado en el sentido de la misma, sin depresiones en la 
unión con la espalda, ni el lomo; anchura notable y uniforme. 
Lomo: Fuerte y ancho, sin deficiencias posterior ni depresiones. 
Tórax: Firme, de paredes compactas, costillas bien combadas. 









Grupa: De longitud media, ancha, perfil recto y ligeramente inclinado hacia la 
cola. 
Nalgas y muslos: Muy anchos, llenos y redondeados tanto en sentido lateral 
como la parte posterior, descendiendo hasta el corvejón. 





Esta raza se caracteriza por su capacidad de adaptación y rusticidad, unida a su 
temperamento tranquilo, elevada fecundidad y prolificidad, correctos índices técnicos, 
canales de no muy buena conformación (largas y de no mucho jamón) y buena calidad 
de su carne. 
 
La buena aptitud y actitud maternales (carácter tranquilo, cuidado de las crías, 
capacidad lechera, etc.) la hacen muy interesante tanto en cría en pureza como en 
cruzamientos como línea materna. Con buena capacidad de adaptación a distintos 
medios y sistemas de producción 
 
También destaca por sus índices productivos (tamaño de las camadas, velocidad de 
crecimiento, índice de transformación, etc.) y en calidad de la carne (jugosidad, color, 
textura), aunque no en conformación y composición de la canal. 
 
Las principales cualidades de esta raza para el mercado son las siguientes: 
 
- Calidad de la carne alta. 
- Baja frecuencia de carnes PSE. 




Los lechones nacen con un peso medio de 1,5 Kg., alcanzando 7-8 Kg. con 21 días, 25 
Kg. a los dos meses y 100-115 Kg. a los 60 meses de edad, a la que se sacrifican. 
 
La canal, con unos 90 cm de longitud, da un rendimiento del 75% con un 50-55 % de 
músculo, 27% de grasa y un 14% de hueso. El espesor graso dorsal se sitúa entre 2,5-
3 cm. La conformación de la canal no es del todo excelente por la falta de desarrollo 
muscular del jamón, aunque algunas variedades, como la alemana, han conseguido 









Conformación: Correcta con osamenta adecuada. 
Piel: Blanca sin manchas, pelo no excesivamente fuerte, abundante sin exceso, 
color blanco. 
Cabeza: Mediana Compacta, no exenta de finura, de moderada longitud, perfil 
subcóncavo. 
Orejas: Pequeñas, erguidas, ligeras y poco carnosas, pudiendo tener las puntas 
vueltas hacia dentro, o inclinadas ligeramente hacia delante. 
Cuello: Corto, ancho, musculado, armónico en sus uniones con cabeza y tronco, 




Espaldas: Largas, anchas, desarrolladas, bien proporcionadas y adheridas al 
tronco. 
Dorso: Ancho, recto, largo, bien musculado, ligeramente convexo. Sin 
depresiones en su unión con la espalda y el lomo 
Lomo: Ancho, largo. Línea dorso lumbar idealmente recta. 
Tórax: Profundo, ancho y musculado, de paredes compactas, costillas 
arqueadas y bien insertadas. 
Abdomen: Espacioso pero recogido con línea inferior recta, un mínimo de doce 




Grupa: Larga, ancha, musculada; perfil superior recto, ligeramente inclinada 
hacia la cola. 
Nalgas y muslos: Anchos, llenos redondeados lateral y posteriormente y 
redondeados descendiendo hasta el corvejón. 





Se distingue por las características de su canal y la eficiencia alimentaría. Sus 
sólidas pezuñas y patas le hacen una excelente elección para condiciones difíciles de 
crianza. Se caracteriza también por tener camadas numerosas, característica que es 
frecuentemente conservada en programas de cruzamiento. 
 
Es una raza de elevada rusticidad, buena prolificidad (10'3 lechones nacidos, 9'6 
lechones destetados y 19-20 lechones / cerda y año), notables rendimientos en cebo y 
aceptable calidad de la carne. 
 





En líneas generales, es una raza con mayor contenido en grasa intermuscular, sin que 
aumente notablemente el contenido total en grasa de la canal, lo que incide 
positivamente sobre la calidad de la carne. 
 
El Duroc es frecuentemente utilizado como macho terminal en programas de 
cruzamiento, así como tercera raza en situaciones de rotación de cruzamientos. 
APTITUDES 
Las principales virtudes de la raza para su utilización en la industria cárnica son: 
 
- Incremento de la grasa infiltrada cuando se cruza con otras razas, lo que 
confiere una calidad a la carne elevada. 
- La carne que contiene mayor porcentaje de genes procedente de raza Duroc 
es más jugosa, más tierna, con buen sabor y carente de malos olores además 
de pigmentos musculares. 
- Buena producción cárnica. 
- Idónea para complementarse con las virtudes de otras razas, 
fundamentalmente las del tronco ibérico, mejorando la conformación de éstas, 
dando piezas nobles (jamón y paletas), con una forma y proporción 




La raza Duroc, con un censo de 16.171 reproductoras inscritas en el Libro 
Genealógico, al 31/XII 2004, es la raza que se utiliza, como base, para actuar 
como finalizador en los programas de Hibridación de las razas precoces e 
ibéricas. 
 
Destaca por su elevado índice de conversión, alta prolificidad buena producción 
cárnica, perfecta adaptación al medio ambiente y excelente respuesta a las 




Conformación: Correcta con osamenta adecuada. 
Piel: De coloración que va desde el dorado al rojo ladrillo, pelo liso y 
abundante. 
Cabeza: Relativamente pequeña, con perfil cóncavo y ojos muy vivos. 
Orejas: De mediana longitud. Ligeras y caídas, con las puntas hacia abajo, sin 
entorpecer la visión. 
Cuello: Corto con limpia inserción en el tronco. 
 






Espaldas: Ancha, bien desarrollada y con correcta unión con el tronco. 
Dorso: Ancho, bien musculado, convexo, pudiendo ser recto en animales muy 
conformados, sobre todo si son jóvenes. 
Lomo: De perfil convexo, ancho, largo, muy musculado y más prominente en el 
punto medio de su longitud. 
Tórax: De gran profundidad y anchura, con costillas compactas y bien 
insertadas. 
Abdomen: Recogido, con línea inferior recta y un mínimo de doce mamas 




Grupa: Larga y ancha con perfil convexo, descendente hacia la cola. 
Nalgas y muslos: Llenos, compactos y redondeados, descendentes hasta el 
corvejón. 
Cola: Correctamente implantada y no muy alta. 
 
 






5 Esquema de Cruzamiento 
 
El esquema de cruzamiento vendrá determinado por la empresa integradora.  
 
Los más habituales son los cruces entre las razas Landrace (tipo estándar) y Large 
White, en lo que respecta a la línea madre; y Duroc ó Pietrain para la línea padre. 
 
En este caso, se ha optado por la raza Duroc para la línea padre: 
 
 





Las líneas maternas se han constituido a partir de razas con buenos rendimientos 
reproductivos, pero en la selección tradicionalmente solo se ha tenido en cuenta la 
velocidad de crecimiento y nivel de engrasamiento, por ser un carácter muy importante 
económicamente y de alta heredabilidad. Puede resultar paradójico la no inclusión de 
las características reproductivas, por ejemplo: prolificidad, en la selección intralínea; 
que viene justificado por su baja heredabilidad, por la gran influencia del manejo y 
ambiente sobre estas características. 
 
La línea paterna ha sido seleccionada por la mejora de la calidad de la carne. El Duroc 
se caracteriza por su mayor contenido en grasa intramuscular, sin que el contenido 
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1.- Introducción  
 
 
La alimentación animal es uno de los aspectos más importantes para determinar la rentabilidad de la 
explotación ya  que su coste supone un porcentaje muy elevado. 
 
Durante el período de cebo (entre los 18-25 kg de peso vivo y el sacrificio) el pienso suele ofrecerse "ad 
líbitum" y la alimentación puede representar hasta el 80% de los costes. 
 
Aunque tradicionalmente se vienen utilizando entre un pienso único y tres tipos distintos de pienso 
("crecimiento", "engorde" y "acabado"), la alimentación durante este periodo se convierte en una cuestión 
fundamentalmente económica: mínimo gasto compatible con la máxima producción de un tipo de cerdo 
comercial o canal determinada.  
 
En general, el periodo de crecimiento y engorde tiene una duración aproximada de tres a cuatro meses y 
el número de piensos a administrar durante este periodo puede variar entre uno y siete u ocho, con 
preferencia entre dos y cuatro, dependiendo del tipo de empresa. Por razones estrictamente de logística, 
las empresas más grandes y homogéneas pueden utilizar un mayor número de piensos en crecimiento y 
cebo, y así mejorar la eficiencia y reducir la contaminación ambiental.  
 
Otro aspecto importante es la forma de presentación del pienso. El granulado, respecto al pienso en 
harina, representa un sobrecoste pero tiene algunas ventajas como: a) menor coste de transporte y 
distribución, b) mayor homogeneidad del pienso, menor desperdicio y menos generación de polvo en 
granja y c) el proceso físico de granular ofrece un pienso con mejores garantías sanitarias.  
 
Por otra parte, durante el crecimiento y cebo se pueden obtener excelentes beneficios practicando la 
alimentación líquida, en especial si se dispone de subproductos/coproductos a precios competitivos. Para 




2.- Factores que influyen en el consumo de pienso y conversión en el cebo  
 
• Factores ambientales 
 
 Temperatura ambiente La temperatura ambiente por encima de la zona termoneutra ejerce 
una influencia negativa sobre el apetito. El nivel de reducción de la ingesta puede ser más o 
menos intenso dependiendo de otras circunstancias como la hora del día, etc. El consumo 
de pienso disminuye 1 g por cada grado que la temperatura ambiente supera el nivel de 
confort y por cada kilogramo de peso vivo. 
 
 Humedad. La humedad relativa alta tiene un efecto mucho más negativo sobre el consumo 
y la conversión en condiciones de temperaturas altas que bajas. 
 
 Velocidad del aire. La ventilación baja provoca acumulación de gases tóxicos (CO2, SH4, 
CH4 o NH3) y polvo, reduciendo el consumo de pienso. 
 
• Factores físicos 
 
 Densidad animal: A partir del momento en que el cerdo se enfrenta a una temperatura 
superior a la neutralidad térmica, el aumento de superficie por animal repercute en un 
aumento del consumo y una mejora de la conversión. 
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 Comederos: número y espacio lineal Conforme aumenta el número de comederos se 
incrementa el consumo en cerdos alojados en grupos grandes. Así mismo, la reducción del 
espacio lineal de comedero por cerdo disminuye el consumo. 
 
• Factores sociales 
 
 Tamaño del grupo: El tamaño del grupo no tiene un efecto muy consistente, existiendo 
contradicciones entre autores, aunque se detecta un empeoramiento de la conversión a 
medida que aumenta el tamaño del grupo. 
 
 Mezcla de lotes: El reagrupamiento de cerdos reduce el consumo y empeora la conversión; 
aunque este es un factor estresante transitorio, que desaparece con el tiempo. 
 
• Factores fisiológicos 
 
 Estado sanitario: Durante los procesos infecciosos, las hormonas anabólicas se encuentran 
inhibidas, apreciándose una reducción del consumo y de la conversión en cerdos con una 
alta activación del sistema inmunológico. 
 
 Edad: A medida que el cerdo crece aumenta el consumo de pienso y empeora la conversión. 
 
 Genética: Cuando la selección genética se efectúa con especial hincapié en la obtención de 
canales magras y en la mejora de la conversión, el consumo se reduce. Los cerdos de 
genotipo mejorado tienen menos apetito que los cerdos sin mejorar, debido a la disminución 
de su capacidad intestinal y a la variación en los niveles de las hormonas relacionadas con la 
saciedad, como la CCK-8 (colescistoquinina). 
 
 Sexo: Las hembras presentan un menor consumo que los machos, y éstos menos que los 
castrados. 
 
• Factores nutricionales 
 
 Volumen del alimento: El volumen de la dieta puede ejercer un cierto efecto en el 
rendimiento, a través de limitaciones del apetito La viscosidad o la capacidad de retención 
de agua de determinadas materia primas deberían ser usadas para predecir el consumo de 
pienso. 
 
 Contenido y balance de los nutrientes de la dieta: Cuando la disponibilidad de la energía en 
la dieta es reducida los cerdos intentan compensarla comiendo más pienso, pero hasta 
cierto nivel, ya que la propia ingesta está limitada por la capacidad física de ingestión, o el 
resto de nutrientes que son consumidos en exceso. 
 
 Contaminantes de la dieta: La presencia de micotoxinas en el pienso reduce el consumo. 
 
 Acidificantes a la dieta: Los ácidos orgánicos de cadena corta (AOCC) provocan un aumento 
de la ingesta del pienso y mejora del índice de conversión. 
 
 Forma de presentación del pienso: La granulación reduce el consumo pero mejora la 
conversión. La alimentación húmeda mejora la ingesta con respecto a la alimentación seca. 
 
 Características organoléptica:s Los cerdos muestran preferencia por alimentos dulces, 
cereales laminados, aceites, leche fresca o en polvo. 
 
 Disponibilidad del agua de bebida: En condiciones de estrés térmico la ingesta de agua 













3.- Necesidades nutricionales 
 
 
Aportes recomendados en la alimentación del cebo: 
 
 Transición Crecimiento Cebo 
Energía (Mcal/Kg.) 3.5 3.2 3.2 
Proteína bruta (%) 19 17 15 
Lisina (%) 1.1 0.8 0.7 
Metionina y cisteina 0.65 0.5 0.42 
Calcio (%) 1.05 0.95 0.85 
Fosfato (%) 0.75 0.6 0.6 
 
 
3.1.- Necesidades proteicas 
 
Las necesidades en proteína y aminoácidos esenciales de los cerdos en crecimiento son muy 
variables, ya que dependen de numerosos factores: 
 
• Nivel energético del pienso; el nivel de energía y de proteína deben ir directamente relacionados 
de tal forma que la ingestión diaria de proteína sea constante. 
 
• Edad del cerdo; las necesidades proteicas disminuyen con la edad. 
 
• Potencial genético; la capacidad genética de cada línea para retener nitrógeno en sus tejidos es 
limitada. Es mínima en estirpes poco mejoradas (cerdo ibérico) y máxima en estirpes súper selectas 
(Pietrain, Blanco Belga, líneas sintéticas, etc.). Las diferencias pueden ser enormes; por ejemplo: 
350 g/día de proteína tisular para los cerdos no seleccionados y 600 g en estirpes genéticamente 
excepcionales. 
 
• Sexo; los machos enteros tienen una mayor capacidad para retener nitrógeno que las hembras y 
ambos superan a los machos castrados. A nivel práctico los machos enteros precisan un 3-4% más 
de aminoácidos esenciales que las hembras y de un 6 a un 8% más que los machos castrados. 
 
• Temperatura; cuando la temperatura ambiental está por debajo de la crítica, el animal necesita 
utilizar la energía contenida en el pienso para poder producir calor. Es decir, sus necesidades 
energéticas diarias aumentan. Cuando la temperatura ambiental es elevada, ocurre lo contrario. 
 
Como norma, un cerdo de buena calidad no puede poner más de 500 g de proteína tisular por día. 
Por tanto, el pienso debe proporcionar al animal una cantidad de proteína balanceada que le permita 
poner magro al máximo de su capacidad genética. Un exceso o un defecto de proteína hace que el cerdo 
se engrase más de lo deseado.  
 
Las necesidades energéticas son pues variables mientras que las proteicas son constantes e 
independientes de la temperatura. Por tanto, el nivel de aminoácidos del pienso debe ser superior en 
verano que en invierno para una misma concentración energética del mismo. 
 
 
3.2.- Necesidades energéticas 
 
El nivel energético óptimo del pienso de crecimiento de cebo es función del precio de las materias primas. 
En España varía desde 3.100 hasta 3.450 Kcal. de energía digestible (ED). Cuando el maíz y la grasa bajan 
de precio, la concentración del pienso tiende ha aumentar. Cuando la cebada es el principal ingrediente de 
la ración, se tiende a usar los niveles más bajos. 
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Un consumo excesivo de pienso produce canales engrasadas. Por encima de los 50-60 Kg de peso vivo el 
cerdo tiende a consumir en exceso a sus necesidades. Por ello es preciso realizar una restricción en el 
consumo que será tanto mayor cuanto mayor es la edad del cerdo, menor su calidad genética y mayor sea 
la prima que el matadero ofrece por canales extramagras. 
 
En España la tendencia actual es la de restringir el consumo lo mínimo posible, especialmente hasta los 60 
Kg y utilizar estirpes de cerdos de la mayor calidad genética posible. Si realizamos una restricción muy 
severa a fin de mejorar la calidad de la canal, el pienso ha de tener una mayor concentración de 
aminoácidos esenciales y minerales que si alimentamos ad libitum. 
 
 
3.3.- Equilibrio entre aminoácidos 
 
La relativa constancia de la composición de la proteína corporal durante el crecimiento del cerdo, 
hace que las cantidades necesarias de cada aminoácido esencial evolucionen con la edad en relaciones 
sensiblemente constantes.  
 
Para un valor 100 de necesidades en lisina, los valores relativos de las necesidades de otros aminoácidos 












Fenilalanina + Tirosina 100 
 
Los aportes pueden variar, en valor absoluto, en función de la importancia de la deposición de tejido 




3.4.- Relación Proteína (o aminoácidos)  y Energía 
 
Los contenidos en proteína y aminoácidos de un alimento deben ajustarse en función de su valor 
energético, tal como se indica en la tabla. 
 
Aportes recomendados de proteína y aminoácidos en relación a la energía (g/1000 Kcal. ED) 
 
Cerdos en cebo 
Crecimiento Acabado 
Intervalo de peso vivo (Kg) 
25-60 60-100 
Proteína Bruta   
Contenido indicativo 53 47 
Contenido mínimo en Proteína equilibrada 45 40 
Aminoácidos (% alimento)   
Lisina 2,5 2,2 
Metionina + Cistina 1,5 1,3 
Triptófano 0,45 0,4 
Treonina 1,5 1,3 
Leucina 1,8 1,6 
Isoleucina 1,5 1,3 
Valina 1,75 1,55 
Histidina 0,65 0,55 
Arginina 0,75 0,65 
Fenilalanina + Tirosina 2,5 2,2 
 




Para obtener los aportes expresados en g/1000 Kcal. de energía metabolizable multiplicar estas cifras por 
1,05 (1/0,95) 
 
La Cistina y la Tirosina permiten cubrir al menos la mitad de las necesidades en aminoácidos azufrados 
(metionina + cistina) y en aminoácidos aromáticos (fenilalanina +tirosina), respectivamente.  
 




3.5.- Contenido de proteína en la ración 
 
Las recomendaciones sobre el contenido en proteína se sitúan en dos niveles: 
 
1.-  Contenido indicativo para las raciones más comunes (a base de cereales), cuya proteína está 
equilibrada en aminoácidos. Cuando la composición en aminoácidos sea equilibrada (fuentes 
nitrogenadas deficientes en lisina), es preciso elevar los contenidos indicados en conformidad con 
el nivel de lisina necesario. 
 
2.-Contenido mínimo en proteína equilibrada: se corresponde con el nivel mínimo de materias 
nitrogenadas que permite asegurar que las necesidades en nitrógeno indiferenciado se cubren una 
vez se hayan satisfecho todas las necesidades en aminoácidos esenciales. En condiciones prácticas 
(raciones a base de cereales) es el nivel obtenido después de suplementar la ración con lisina 
sintética (primer factor limitante). El porcentaje de lisina en proteínas equilibradas se sitúa por lo 
tanto, alrededor del 5,5 %. 
 
La diferencia entre el contenido indicativo y el contenido mínimo en proteína equilibrada representa la 
posibilidad de ahorrar proteína vía suplementación con lisina industrial. 
 
 
3.6.- Minerales y Vitaminas 
 
El fósforo, calcio y sodio son los elementos que con más frecuencia escasean en las raciones para 
cerdos, por lo que hay que añadirlos en los piensos compuestos. El magnesio y el azufre se encuentran en 
cantidades adecuadas.  El cloro y el potasio prácticamente siempre se encuentran en cantidades que 
superan a las necesidades. 
 
Cantidades de oligoelementos y vitaminas a añadir a los piensos del cerdo en crecimiento en UI/Kg 
o en ppm (mg/Kg) 
 










A (UI) 5000 
D (UI) 1000 
E (mg) 10 




Pantotenato de Calcio 8 
Niacina 10 
Biotina 0,05 
Acido fólico 0,5 
B12 0,02 
Cloruro de Colina 500 
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Porcentaje de calcio y fósforo en las raciones para cerdos en diferentes fases. 
 
Minerales (% alimento) Crecimiento Acabado 
Calcio 0,95 0,85 






4.1.- Consumo voluntario de alimentos 
 
El consumo voluntario se define como la cantidad de alimento que ingiere un animal en un día 
cuando el alimento se suministra ad libitum (es decir, libre disposición de alimento para que el animal 
consuma lo que quiera). La mayoría de monogástricos se alimentan ad libitum. 
 
La importancia del consumo voluntario de alimentos deriva de que solamente cuando el animal ha ingerido 
lo suficiente para cubrir sus necesidades de mantenimiento puede disponer de nutrientes para cubrir sus 
necesidades de crecimiento y producción. Por ello, si el nivel de ingestión es bajo, el crecimiento y la 
producción serán bajos o nulos. Según va aumentando el consumo aumenta la producción. 
 
En este sentido, se define el índice de conversión como la relación entre la cantidad de alimento 
consumido y la producción (ganancia en peso). 
 
Por lo tanto, al aumentar la ingestión mejora la eficacia del proceso productivo ya que los gastos de 
mantenimiento (improductivos) suponen cada vez un menor porcentaje de los gastos totales (gastos de 
mantenimiento + gastos de producción).  
 
Sin embargo, si el nivel de alimentación es muy elevado en relación a la capacidad genética productiva del 
animal, se provoca un engrasamiento, lo que reduce la eficacia productiva. Esto es particularmente 
notable en la etapa final del cebo. 
 
Una alimentación a voluntad tiene efectos negativos sobre los índices técnicos y la calidad de la canal, 
especialmente en el caso de los machos castrados. No obstante, una restricción intensa reduce la 
velocidad de crecimiento y por tanto aumenta el periodo de permanencia de los animales en la instalación, 
con la consiguiente alteración de la planificación y dimensionamiento de la misma. 
 
 
Efecto de la alimentación sobre la productividad del cebo 
 
 
Racionados Ad libitum  
91 118 91 118 
Velocidad de crecimiento (gr/día) 643 637 863 849 
IC 3.0 3.39 2.99 3.34 
Rendimiento-canal (%) 74.5 76.9 75.7 78.3 
Espesor grasa dorsal 25.1 30.9 28.5 35.5 




4.2.- Capacidad de ingestión 
 
Si la concentración energética de la ración es baja, el animal no tiene suficiente capacidad digestiva 
para ingerir todo el alimento que necesita, por lo que se reduce su productividad. Habitualmente las 
raciones de los monogástricos suelen tener una elevada concentración de nutrientes y son de alta 
digestibilidad, por lo que no suelen presentar problemas de insuficiente capacidad del estómago para 
ingerir todo el alimento que necesitan. 
 




Sin embargo, cualquier causa que reduzca la capacidad abdominal (gestación, depósitos grasos) puede 
afectar la cantidad ingerida del alimento. En el caso de animales con altas necesidades se deben 
concentrar raciones (añadiendo grasa) para posibilitar una ingestión adecuada del alimento. 
 
 
4.3.- Sensación de hambre 
 
Los animales han de ingerir una cierta cantidad alimento para evitar la sensación de hambre. Por 
este motivo, cuando se utilizan raciones muy concentradas en la alimentación de animales con unas 
necesidades energéticas moderadas, es fácil provocar una sobreingestión energética que se traduce en 
obesidad. Las raciones de animales de producción no suelen ser excesivamente concentradas.  
 
 
4.4.- Ingredientes de las raciones 
 
Las necesidades nutritivas de los animales se cubren mediante la ración que ingieren. Esto es, la 
ración es una combinación de ingredientes que aporta los nutrientes  requeridos por el animal. 
 
Las raciones se elaboran mediante la combinación de tres tipos de ingredientes: 
 
• Las materias primas son productos de origen vegetal, animal o mineral que se clasifican en: 
- Concentrados: que a su vez pueden ser energéticos (cereales, mandioca, etc.), proteicos 
(tortas oleaginosas, subproductos animales, etc.) o fibrosos (salvados, pulpas, forrajes 
deshidratados, etc.). 
 
- Complementos minerales: que aportan macrominerales (carbonato cálcico, fosfato 
bicálcico, sal, etc.). 
 
- Forrajes: que poseen un alto contenido en fibra (pastos, henos, ensilados, pajas, etc.) y se 
utilizan en la alimentación de caballos y rumiantes. 
 
• Los ingredientes complementarios permiten ajustar el contenido de las raciones en nutrientes 
específicos. Los ingredientes complementarios incluidos en las raciones de los monogástricos son 
aminoácidos esenciales y correctores vitamínico-minerales. 
 
• Los aditivos son ingredientes que mejoran las condiciones de elaboración, de conservación y de 
aprovechamiento digestivo y metabólico de las raciones. 
 
 
4.5.- Los piensos compuestos 
 
Las raciones de los monogástricos se suelen suministrar en forma de piensos compuestos que 
contienen materias primas concentradas, ingredientes complementarios y aditivos. 
 
Las ventajas de la utilización de piensos compuestos en la alimentación de los animales derivan de: 
• Facilitan la labor del ganadero para alimentar a los animales, reduciendo las necesidades de 
mano de obra. 
 
• Suelen contener una composición equilibrada de nutrientes. 
 
• Impiden que el animal seleccione los ingredientes de la ración. 
 
• Suelen estar ajustados de precio (debido a la utilización de varios ingredientes). 
 
Aunque la calidad general de los piensos compuestos producidos en las fábricas es cada vez mejor, 
pueden aparecer piensos de mala calidad debido básicamente a: 
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• Piensos desequilibrados por defectos en el proceso de formulación (necesidades nutritivas de los 
animales o materias primas mal valoradas). 
 
• Piensos desequilibrados por defectos en el proceso de fabricación (contaminación en la 
mezcladora con residuos de otros piensos). 
 
• Facilidad de cometer fraudes en su elaboración (uso de materias primas baratas debido a un bajo 
valor nutritivo o un alto contenido de sustancias indeseables). 
 
 
Los piensos compuestos utilizados en la alimentación de los animales pueden ser de dos tipos: 
 
• Piensos compuestos completos son una combinación de ingredientes que aportan al animal todos 
los nutrientes que necesita, y son los que se utilizan normalmente en la alimentación de 
monogástricos. 
 
• Piensos compuestos complementarios o núcleos son aquellos que están formulados para ser 
combinados con ciertas materias primas. Los núcleos para combinar con forrajes son utilizados 
frecuentemente en la alimentación de caballos y rumiantes; también existen núcleos para otros 
monogástricos (lechones, aves, etc.), pero su utilización suele estar limitada a aquellos ganaderos 
que cultivan cereales.  
 
 
Por otra parte, existen algunos tipos particulares de piensos completos: 
 
• Piensos que contienen aditivos medicamentosos (coccidiostáticos o antibióticos) para prevenir 
patologías de los animales. Su elaboración necesita autorización administrativa y debe estar 
supervisada por un veterinario. Los piensos medicamentosos son aquellos que contienen 
medicamentos distintos de los aditivos medicamentosos, y están formulados para el tratamiento de 
animales con ciertos trastornos. Su elaboración necesita autorización administrativa y su utilización 
debe estar supervisada por un veterinario. Son piensos engorrosos de fabricar, ya que suelen ser 
pequeñas cantidades que rompen con la dinámica de la fábrica. 
 
• Los piensos dietéticos son aquellos formulados para la prevención o el tratamiento de animales 
con ciertos trastornos; estos piensos no contienen aditivos medicamentosos ni medicamentos. 
 
• Los piensos ecológicos son aquellos que utilizan materias primas cultivadas de acuerdo a las 
normas de la agricultura ecológica. 
 
 
En la explotación objeto de este proyecto, se suministrarán tres tipos de piensos: dos de inicio (que 
contienen aditivos medicamentosos) y otro de acabado que será un pienso compuesto completo. 
 
 
El etiquetado del pienso informa sobre su calidad nutritiva. No existe legislación sobre la calidad mínima, 
por lo que la ésta irá en función de cada fabricante. 
 
En caso de sospecha de adulteración de materias primas o piensos compuestos es conveniente realizar un 







Se utilizarán tolvas monoplaza con bebedero incorporado. En estas el cerdo tiene que accionar una 
lengüeta móvil para que el pienso caiga en la bandeja inferior y pueda ser consumido. La cantidad de 
pienso que se libera cada vez es muy pequeña. Además dicha cantidad puede ser regulada.  
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Cuando la tolva monoplaza lleva bebedero incorporado, existe un aumento del consumo, del crecimiento y 
del engrasamiento de la canal, por lo que se recomienda reducir ligeramente la cantidad de pienso que se 
libera con cada maniobra del cerdo sobre la lengüeta, sobre todo en el caso de hembras y de machos 
castrados. Esto implica una cierta reducción del consumo global. 
 
Es un sistema bastante flexible en cuanto al número idóneo de cerdos, que va desde los 10  a los 20 
animales por tolva. 
 
Además tiene dos ventajas principales añadidas: 
• Disminuye la cantidad de purín, al no derrochar agua. 












El agua es un elemento básico para cualquier animal, al igual que las proteínas, los lípidos, las 
vitaminas, etc.  Los animales deben disponer en todo momento del agua que necesiten, sin restricción 
alguna, lo cual incidirá no sólo en su desarrollo y producción, sino en su estado sanitario y bienestar. 
 
Sirve también como vector terapéutico, siendo un soporte ideal para recibir y transportar los 
complementos indispensables para el buen desarrollo de las explotaciones. 
 
Se pueden conseguir importantes mejoras en la producción mediante un manejo adecuado del agua de 
bebida. 
 
Existen tres tipos de suministro de agua: el agua de bebida, el agua de los alimentos y el agua metabólica. 
Los tres son necesarios para mantener un adecuado equilibrio fisiológico. 
 
El mantenimiento del equilibrio hídrico es extremadamente importante, ya que pequeños cambios en el 
mismo pueden causar serios daños en el cerdo, siendo los mecanismos internos de regulación de la sed y 
de la orina altamente sensibles. 
 
En esta tabla se detalla el equilibrio hídrico durante la fase de crecimiento en el ganado porcino. 
 
 
Ingresos (ml) Pérdidas (ml) 
Agua de bebida 4.000 Orina 2.930 
Agua metabólica 990 Pérdidas por el tracto respiratorio 1.530 
Agua de los alimentos 200 Pérdidas fecales 250 
  Agua retenida en los tejidos 480 
TOTAL 5.190 TOTAL 5.190 
 
 
El agua cumple una serie de funciones dentro del organismo animal: 
 
• Una función estructural: al formar parte de los tejidos, el agua proporciona el medio de sustrato 
por el cual se mueven los nutrientes y los productos de desecho, facilitando su excreción a través 
de la orina y las heces. 
• Ayuda al cerdo a mantener constante su temperatura corporal y el equilibrio ácido-base. 
• Lubrica las articulaciones  
• Es el medio esencial para que tengan lugar las reacciones bioquímicas de los procesos digestivos 
y metabólicos. 
 
En la ganadería porcina la utilización del agua se debe principalmente a dos causas:  
 
• El agua que beben los animales.  
• La limpieza de las naves.  
 
 
2.- Necesidades hídricas  
 
El contenido de agua en el organismo de un cerdo puede variar desde el 80% en el recién nacido 
hasta el 50% en el cerdo adulto. 
 
Las necesidades de agua varían y mucho entre individuos y en épocas diferentes, debido a los numerosos 
factores que influencian dichas necesidades, como son: 
 




• la edad 
• el estado fisiológico 
•  la temperatura ambiente 
•  la cantidad de alimento ingerido 
• la composición de la dieta 
•  la cantidad de productos tóxicos que deben ser eliminados con la orina, etc 
 
 
En la siguiente tabla  se detalla el consumo medio de agua en función del tipo de animal 
 
 
Tipo de ganado porcino (plaza) Consumo de agua (litros/plaza y día) 
Cerda en ciclo cerrado (madre y descendencia hasta fin 
de cebo) 
59,82 – 73,12 
Cerda con lechones hasta destete (de 0 a 6 Kg) 14 – 17,11 
Cerda con lechones hasta 20 kg 20,97 – 25,63 
Cerda de reposición 10,44 – 12,76 
Lechón de 6 a 20 kg 2,70 – 3,30 
Cerdo de 20 a 50 kg 5,40 – 6,60 
Cerdo de 50 a 100 kg 10,8 – 13,8 
Cerdo de cebo de 20 a 100 kg 7,47 – 9,13 
Verraco 14,76 – 18,04 
 
Fuente: Guía de Mejores Técnicas Disponibles del Sector Porcino 
 
 
En general, los cerdos jóvenes necesitan más agua por kilogramo de peso vivo que los animales más 
viejos, debido a su mayor superficie corporal y pulmonar en relación con su peso y a la tendencia que 
tiene la orina de los animales más jóvenes de ser más diluida. 
 
Con un consumo ad libitum de agua, un cerdo en la fase de cebo consume de 2,2 a 2,8 litros de agua por 
kilo de materia seca ingerida, mientras que un lechón ingiere de 3 a 3,5 veces más agua que de pienso. 
 
Además, el agua es el estimulante más importante del apetito a partir de la cuarta o quinta semana de 
vida. El incorporar agua al pienso (proporción entre agua y pienso 2,5:1) puede incrementar el consumo 
voluntario de los cerdos en un 5-10% como mínimo, y en ocasiones hasta un 30%. Aunque el primer 
objetivo de la alimentación líquida es el aumento de la ingesta de pienso, indirectamente se consigue un 
segundo beneficio como es la reducción del gasto de agua. 
 
El consumo de agua puede verse afectado por diversos factores: 
 
Factores que aumentan el consumo Factores que disminuyen el consumo 
Hambre Estrés por frío 
Aburrimiento Temperatura caliente del agua 
Estrés por calor Altos niveles de minerales en el agua 
Aumento de la proteína en la dieta  
Aumento de los minerales en la dieta  
Niveles moderados de minerales en agua  
Pienso granulado  
 
El  suministro de agua debe ser permanente y suficiente para los animales y se debe comprobar que su 
calidad sea la correcta. Este punto es de gran importancia, ya que está íntimamente relacionado con 
diversas patologías porcinas. 
 
La contaminación bacteriológica del agua produce la aparición de diarreas, mamitis, metritis y abortos.  
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El agua con pH básicos o ácidos produce cistitis, nefritis, metritis, alteraciones reproductivas y problemas 
locomotores.  Así mismo, los nitratos en el agua producen problemas reproductivos, alteraciones 
nerviosas, problemas renales y dificultades de crecimiento. 
 
Cuando los cerdos no consumen voluntariamente suficiente agua para maximizar su desarrollo biológico, 
se buscan sistemas de aporte de agua que incite a los animales a adecuar el consumo de la misma a sus 
necesidades. La inclusión de productos bactericidas o bacteriostáticos en el agua de bebida es una 
práctica muy adecuada. 




3.- Control del consumo  
 
En la mayoría de las explotaciones los animales disponen libremente del agua para su consumo.  
Para optimizar el gasto de agua se tienen que conocer y controlar las principales causas de las pérdidas y 
qué mejoras se pueden introducir para minimizarlas. 
 
Entre los controles que debe realizar se encuentran los siguientes: 
 
• Llevar un control sobre la temperatura y humedad en el interior de las naves. 
• Llevar un control del consumo de agua en la explotación, de manera que se puedan detectar 
pérdidas o derrames excesivos por el consumo extraordinario que se tenga en un momento dado. 
 
Además de estos controles, existen otras estrategias de ahorro que se pueden adoptar en las 
explotaciones de porcino. Según la guía de Mejores Técnicas Disponibles del sector, el manejo del agua es 
uno de los puntos críticos dentro de las actividades que se llevan a cabo en los alojamientos. Este manejo 
influye en gran medida en la cantidad de purín que se genera en la explotación. Por lo tanto, es un punto 
sobre el que es necesario plantearse estrategias de reducción o minimización para reducir su impacto.  
 
 




Consumo de agua Estrategias de ahorro 
Canalizaciones rotas o en malas 
condiciones 
Revisión y mantenimiento de las conducciones 
para evitar fugas 
Bebederos en mal estado Revisión y mantenimiento de los bebederos para 
evitar fugas 
Bebederos poco adecuados Selección y colocación de equipos de bebida que 
eviten el derramamiento de agua 
Gasto excesivo de agua en la limpieza de 
los alojamientos 
Utilización de sistemas de limpieza a alta presión 
 




El ahorro de agua como una estrategia de minimización de la producción de purín 
 
Tal y como se detalla en la tabla anterior, existen distintas estrategias que se deberían adoptar en 
todas las explotaciones ganaderas ya que no suponen un gran esfuerzo para el ganadero y sí un gran 
ahorro económico y medioambiental.  
 
Hay que tener en cuenta que el agua que no se consume no sólo se ahorra, si no que tampoco se 
contamina y, por lo tanto, se evita su depuración. Así mismo, la reducción de la producción de purines 
disminuye los costes de almacenamiento y su posterior tratamiento sea del tipo que sea (aplicación al 
terreno o tratamiento del purín). 
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Existen algunas medidas que disminuyen el consumo de agua y que son fáciles de adoptar por el 
ganadero, contribuyendo así a la disminución de la producción de purines. Las más sencillas son las 
siguientes: 
 
• Reducir la cantidad de proteína en la dieta. 
• Reducir los minerales en la dieta y aportarlos en la bebida. 
• Controlar la temperatura en las naves, el estrés por calor aumenta el consumo de agua. 
• Utilizar bebederos de cazoleta. 
• Reducir el estrés y el aburrimiento de los animales. 
 
 
4.- Instalaciones  
 
Las instalaciones de agua deben ser revisadas periódicamente y la calidad del agua analizada para 
prevenir enfermedades y disfunciones en los animales.  
 
Para fortalecer la capacidad de producción, es necesario mejorar y optimizar los sistemas de producción y 
las técnicas de explotación y, entre esas mejoras se encuentra la de las instalaciones relacionadas con la 
distribución y el consumo del agua.  
 
Respecto a la forma de suministrar el agua a los cerdos, los bebederos de chupete son los más frecuentes. 
Tienen la ventaja de que no son muy caros, son fáciles de mantener, limpios y no suelen atascarse. 
Aunque tienen un gran inconveniente: dan lugar a un gran despilfarro de agua (por cada litro de agua que 
sale por el chupete sólo puede beber 300 ml y los otros 700ml van a pasar al foso de deyecciones de la 
nave). A pesar de esto es el sistema más utilizado para todas las fases excepto para los cerdos recién 
nacidos.  
 
Para hacer frente a este problema del despilfarro, se opta por incorporar unos a  las tolvas de 
alimentación y a poner unas cazoletas debajo de otros. 
 
Además se debe  fijar el caudal ideal. Los bebederos de chupete tienen bastantes problemas de 
funcionamiento con caudales menores de 200ml/min, ocasionando severas restricciones de agua a los 
animales. Por el contrario, caudales excesivamente altos ocasionan despilfarro y gasto de agua. El flujo 
ideal para cerdos en crecimiento oscila entre 500 y 1.000 ml/min y para las cerdas en lactación entre 1000 
y 2000 ml/min. Caudales por encima de estos valores se traducen en un gasto excesivo de agua. 
 
Los caudales necesarios en función del tipo de bebedero y del animal son:  
 
 
Caudal (litros/minuto)  Estado fisiológico 
Cazoleta Chupete 
Lechón 1 0,5 
Lechón destetado 1,5 1 
Cebo 3 1,5 
Reproductor 3 1,5 
 
 
5.- Calidad del agua 
 
Los diversos aspectos que se deben de conocer del agua que suministramos a los animales son: 
 
• Calidad física.- 
 
 El agua debería de ser incolora, inodora e insípida. La turbidez será peligrosa dependiendo de 
cuáles sean las sustancias que la ocasionan, por lo que el agua debe de ser analizada para 
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Un factor muy importante es su temperatura. Cuanto más alejado de la temperatura idónea para 
cada especie más se altera su consumo. Las conducciones no deben discurrir por zonas en las 
que estén expuestas al sol, ni sometidas a bajas temperaturas que puedan congelar el agua que 
discurre por las mismas. A mayor temperatura más acelerada es la multiplicación de la microbiota 
presente en el agua, sin embargo no existen soluciones sencillas para disminuir su temperatura. 
Por el contrario, para prevenir la congelación existen sustancias consumibles por la mayoría de 
las especies que permiten bajar el punto de congelación y mantenerla líquida incluso con 
temperaturas inferiores a 0º C. 
 
 
• Calidad química.-  
 
Los parámetros más importantes suelen ser: 
 
• Total de sólidos disueltos: hace referencia a la materia orgánica e inorgánica disuelta en 
agua. Los animales tienen cierta capacidad de adaptación a ella, pero un exceso de sólidos 
disueltos puede provocar desde rechazos del agua hasta problemas digestivos, dependiendo 
de su cantidad y naturaleza. 
 
• Conductividad: medición indirecta de los minerales totales disueltos en el agua. Si es alta 
debe analizarse su composición para conocer los riesgos reales de su uso y su posible 
solución. 
 
• pH: medición de acidez o alcalinidad del agua. Las aguas de origen calcáreo suelen tener 
pH básicos, mientras que las de origen granítico suele ser ácidas. El pH del agua debe de 
conocerse pues condiciona la solubilidad de las sustancias que queramos suministrar a los 
animales. Todos los medicamentos tienen un pK, que es el pH al que alcanzan la máxima 
solubilidad. Así, los ácidos débiles son menos solubles en un medio ácido y las bases débiles 
en uno básico.  Hay que considerar si se usan ácidos orgánicos o inorgánicos vía agua como 
sustitutivos de los antibióticos promotores del crecimiento (APC), pues puede provocar 
rechazos o alterar la solubilidad de las sustancias que adicionemos. El pH es fácilmente 
modificable, pero la pauta óptima debe establecerse conociendo el resto de características 
del agua y la especie con la que trabajamos. 
 
• Dureza: hace referencia, principalmente, a la cantidad de sales de calcio y magnesio 
disueltas en el agua. Se suele medir en grados franceses, cada uno de los cuales equivale a 
10 mg/L de carbonato cálcico, 4 mg/L de Ca o 2,43 de Mg. Sin ser demasiado trascendente 
para la salud de los animales, puede producir precipitaciones que obstruyen la distribución 
del agua o pérdidas en los bebederos. 
 
• Magnesio: de marcado efecto laxante, especialmente si comparte solución con el ión 
sulfato. 
 
• Sodio y cloro: también laxantes, sus efectos más nocivos resultan combinados con 
sulfatos. Provocan un aumento del poder osmótico del contenido intestinal, ocasionando 
heces húmedas. 
 
• Manganeso y hierro: se encuentran solubles en aguas profundas, precipitando en contacto 
con el aire, con el riesgo de precipitación y obstrucción de los sistemas de filtros y 
bebederos. Además, el hierro puede ser nutriente de determinadas especies bacterianas. La 
disolución del hierro se consigue aplicando lejía doméstica al 2,5% en el agua durante una 
noche.  
 
• Nitratos/nitritos: la presencia de nitratos es indicadora de contaminaciones microbianas (a 
menudo fecales) o por fertilizantes. El paso de nitratos a nitritos lo pueden hacer ciertas 
especies de bacterias si están presentes en el agua. Además, con cloraminas dan reacciones 
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• Sulfatos: de gran efecto laxante, pueden influir fuertemente en los resultados zootécnicos. 
En cerdos afectan más a los animales jóvenes, aunque también pueden verse alterados los 





• Calidad microbiológica.- 
 




Escherichia coli 0 UFC / 100 ml 
Enterococo 0 UFC / 100 ml 
Clostridium prefingens 0 UFC / 100 ml 
Bacterias coliformes 0 UFC / 100 ml 
Salmonella spp 0 UFC / 100 ml 




Al contrario que las aguas de pozo, el agua de la red de abastecimiento pública suele garantizar 
un suministro microbiológicamente aceptable. La recontaminación microbiológica del agua es fácil 
de prevenir en algunos casos, pero en otros, como en el caso de los productores de biofilm, no 
resulta nada fácil de controlar, por lo que además de tener sistemas de potabilización debemos 
de cuidar aquellos puntos críticos de la instalación donde el agua puede recontaminarse.  
 
Los más importantes son: 
 
• Los aljibes siempre deben de estar cubiertos. 
 
• Los depósitos instalados dentro de las estancias donde hay animales tienen mucho más 
riesgo de contaminarse que si están en una atmósfera limpia. Además, aquellos desde 
donde se adicionan sustancias (medicamentos, etc.) son los más peligrosos, pues además 
de exponer el agua al ambiente cada vez que levantamos la tapadera para medicar, 
introducimos sustancias que pueden actuar como nutrientes para algunas especies. 
 
• Los depósitos deben de contar con una salida de agua que permita su vaciado completo 
y la limpieza posterior. 
 
• Los bebederos tipo cazoleta permiten la contaminación del agua que contienen y por 




6.- Medidas de lucha contra la mala calidad del agua 
 
• Medidas indirectas 
 
Este grupo de medidas van encaminadas fundamentalmente a introducir una serie de cambios en 
la dieta de los cerdos, con objeto de contrarrestar una elevada concentración de sales minerales 
en el agua de bebida. Estos cambios deben introducirse con sumo cuidado y siempre por un 
técnico especializado en la materia. Entre dichos cambios se destacan los siguientes: 
 
• Disminución de la sal del pienso: la reducción del contenido de la sal del pienso es una 
práctica muy común en aquellas explotaciones porcinas en las que el contenido mineral 
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del agua es alto. Dicha disminución no debería acarrear demasiados problemas ya que la 
mayoría de los piensos son formulados con amplios márgenes de seguridad. Sin embargo, 
la eliminación completa del cloruro sódico del pienso ha de hacerse con cuidado ya que 
vamos a eliminar completamente las cantidades de cloro y sodio. Y, así, mientras que la 
mayoría de las aguas ricas en sulfatos contienen altos niveles de sodio, su contenido en 
cloro es normalmente bajo, con lo que nuestros animales podrían sufrir un déficit crónico 
de cloro. Ello repercutía en una primera fase en una disminución del apetito. Si esta 
circunstancia no se corrige puede provocar problemas y pérdidas en los rendimientos, 
mucho más graves que las ocasionadas por un agua de baja calidad. Por todo ello, son 
muy convenientes los análisis químicos del agua para poder calcular y ajustar 
correctamente la cantidad de sal que es necesaria añadir al pienso. E incluso, una vez 
ajustada esta cantidad es recomendable y necesario llevar a cabo análisis periódicos del 
agua para conocer el contenido mineral del agua en todo momento. El efecto directo de la 
eliminación de la sal de la dieta sobre la disminución de las diarreas parece ser debido, 
precisamente, a ese menor apetito de los animales. 
 
• Disminución de los nutrientes del pienso: en los casos en los que las diarreas sean 
producidas por un efecto sinérgico entre estrés post-destete y baja calidad del agua, una 
disminución en los nutrientes puede ayudar a mitigarlas. Ahora bien, toda esta serie de 
cambios en la alimentación de los cerdos ha de tomarse con mucha precaución ya que 
podríamos interferir gravemente en el crecimiento y desarrollo de los animales.  Lo ideal 
sería eliminar todos aquellos factores estresantes para los animales, y, que generalmente, 
están relacionados con factores medioambientales (humedad, temperatura, elevadas 
densidades, nuevos grupos sociales, nuevos microclimas, etc.)  
 
 
• Medidas directas 
 
• Restringir el acceso al agua: en ningún caso se debería restringir temporal o parcialmente 
el acceso al agua, especialmente, en épocas calurosas ya que los posibles beneficios quedan 
mitigados por los innumerables perjuicios. 
 
• Mejorar el sistema de distribución del agua: Las aguas muy duras son responsables de la 
obstrucción de las tuberías y obturación de los bebederos, como consecuencia de su alto 
contenido en cal. Esto altera el flujo de agua, constituyendo un verdadero problema ya que 
diminuye la disponibilidad del agua. Existen sistemas de reducción de la dureza que se 
basan en un intercambio de iones, en el que el calcio y el magnesio son sustituidos por el 
sodio, pero tienen el inconveniente de que puede elevar en exceso la concentración de 
sodio, pudiendo ser perjudicial para los cerdos, sobre todo si la concentración de cloruro 
sódico del pienso es muy elevada. Por ello una vigilancia del sistema de distribución del 
agua y una revisión periódica de los bebederos debería ser necesaria. Si se filtra el agua 
debe asegurarse que los filtros están limpios y son revisados regularmente. Respecto, al 
almacenamiento del agua, el depósito debe tener una tapa para protegerlo de la luz. Dicha 
tapa reduce el crecimiento de algas y evita la contaminación por orina de roedores y ratas. 
 
• Medidas para controlar la contaminación microbiológica 
 
• Para muestrear el agua, ésta se debe de tomar de los últimos bebederos, que son los que 
con mayor probabilidad pueden contaminarse. Se deben de tomar dos litros en un recipiente 
estéril y enviar inmediatamente al laboratorio. Además de legalmente obligatorio, es de 
sentido común hacer analíticas periódicas, al menos dos al año. 
 
• Tener los depósitos separados físicamente del ambiente de los animales.  
 
• Las medicaciones tienen menor riesgo de contaminación y es mejor introducirlas a través 
de dosificadores 
 
• A la hora de administrar un tratamiento medicamentoso en el agua, se debe de consultar 
si el pH del agua es adecuado para la correcta solubilidad de producto o es preciso 
modificarlo  
 




• Controlar en todo momento el biofilm. Aunque existen productos comerciales capaces de 
controlarlo en diversos grados, no los hay efectivos al cien por cien, y si se desarrolla en 
exceso resulta prácticamente inviable su eliminación. Las bacterias responsables de su 
producción son muy variadas en requerimientos y características, e incluso algunas, como 
los actinomicetales, tienen la facultad de comportarse como hongos o como ácidos según 
las condiciones que tenga el agua. En general segregan mucopolisacáridos para 
autoprotegerse. 
 
Sistemas de potabilización microbiológica 
 
Los más habituales son el uso de compuestos de cloro y peróxidos. Los ácidos, orgánicos e 
inorgánicos tienen múltiples propiedades, pero no potabilizan el agua a las dosis que 




• Hipoclorito sódico o cálcico (NaOCl o Ca(ClO)2). Son muy alcalinos (pH 
13), por lo que suben el pH de la disolución. Una vez se oxida, se forma el 
ión cloro, que es muy poco activo como desinfectante, pero que puede 
transformarse en HOCl a pH ácido. Cuando el pH sea superior a 7.5, se 
puede acidificar el agua con ácidos orgánicos (acético, propiónico, cítrico), o 
inorgánicos (fosfórico, bisulfato de sodio). Si se usan orgánicos, de olor 
fuerte, hay que comprobar el pH final del agua, para que no disminuya su 
consumo por rechazo en la especie en que se use (aves o conejos), y 
comprobar la presencia de biofilm, ya que puede incrementarse su 
desarrollo, especialmente con el acético. Así, mantener el pH del agua entre 
6,5 y 7 asegura que una buena parte del cloro libre sea activo en forma 
HOCL. 
También reacciona con la materia orgánica, amonio y otros compuestos que 
contengan nitrógeno, formando cloraminas, que son mucho menos activas 
contra los microorganismos. Además, oxida minerales como el hierro o el 
manganeso. 
 
• Cloro en pastillas (Tricloro-triazinetrione). Contiene 90% de cloro 
disponible. Al contrario que el hipoclorito, el tricloro acidifica la solución. 
 
Medición del cloro libre 
 
Para conocer si la cloración es efectiva, se debe de medir la forma libre, y 
no el cloro total (no es indicador real de la capacidad microbiocida de la disolución): 
 
• Ortotoluidina: mide el cloro total. Cambiar el pH de la disolución no 
cambiará el Potencial de Reducción de Oxígeno (ORP). Se mide con cintas 
colorimétricas o reactivos líquidos. 
• Potencial de Reducción de Oxígeno (ORP): medido en mv, no mide el 
cloro, pero sí la capacidad oxidativa del agua, de manera que mide la 
actividad del HOCl, pero no del OCl o las cloraminas, cuyo ORP es muy bajo. 
Se mide con un aparato portátil y económico, de manera que 650 mv 
aseguran que la mayoría de bacterias y virus sean inactivados en segundos. 
Para que la medición sea correcta debe sumergirse durante 10 minutos. Lo 
recomendable es mantener niveles de 700-750 mv en el agua de bebida. Si 
no se alcanza este ORP, puede añadirse más hipoclorito, o mejor bajar el 




Utilizados ampliamente, actúan mediante su capacidad de oxidación. Es más segura 
su sobredosificación y son inodoros e insípidos, con lo que no se producen rechazos. 
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Su presencia en el agua se puede medir mediante tiras reactivas, y para hacerlo 




La ozonización, poco empleada en ganadería, constituye una alternativa de 
potabilización. Su mecanismo de acción es oxidativo siendo 3.000 veces más eficaz 
que el cloro a la misma dosis. 
 
 
7.- Controles y precauciones en relación con el agua 
 
• Controlar el consumo diario es fundamental. Variaciones en el consumo de agua avisan de 
posibles problemas en la manada antes de que estos sean evidentes. 
 
• Control de los niveles de potabilización: medida del ORP 
 
• Control del biofilm 
 
• Control periódico de la calidad microbiológica 
 
No debemos olvidar que agua también es la que se distribuye a través de los nebulizadores. Este agua es 
especialmente peligrosa, ya que: 
 
• Si se recicla está en contacto permanente con el ambiente de los animales 
 
• Una parte llega en forma de spray respirable, por lo que puede poner en riesgo el aparato 
respiratorio. Por éste motivo hay unas normas de manejo para prevención de legionella que deben 
de ser cumplidas por seguridad y por Ley. 
 
• Los defectos en su manejo nos pueden mojar la cama o los animales, donde hay cantidad de 
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La rentabilidad de las explotaciones ganaderas se ha basado en la implantación 
de profundos cambios en los sistemas de producción que, entre otros aspectos, han 
conllevado la tecnificación de las granjas, la introducción de razas más productivas y 
sensibles, así como la pérdida de la base territorial tradicionalmente asociada a la 
actividad pecuaria. 
 
Todos estos elementos han repercutido de forma importante en el bienestar animal, en 
el medioambiente y en las condiciones laborales de los ganaderos, provocando un 
incremento de la preocupación social hacia estas consecuencias negativas derivadas de 
la intensificación agroganadera, que se ha visto reflejada en las nuevas políticas 
comunitarias: condicionalidad de las ayudas, autorizaciones ambientales integradas, 
campañas de sensibilización y formación, etc. 
 
Las condiciones ambientales de las explotaciones ganaderas representan un indicador 
tanto del bienestar animal como del confort del ganadero, así como una posible fuente 
de contaminación atmosférica. 
 
El entorno que rodea al animal es de gran importancia para el correcto desarrollo de 
sus funciones, de tal modo que condiciones ambientales adversas pueden 
desencadenar trastornos en la conducta y en la fisiología animal que conlleven una 
producción menor y de peor calidad. 
 
En cuanto a los parámetros ambientales, la legislación todavía no marca los niveles 
concretos para cada especie, aunque existen algunos estudios que establecen 
recomendaciones para los distintos animales. 
 
 
1.2.- Definición de bienestar 
 
Bienestar es la ausencia de factores estresantes: 
 
-Ausencia de hambre y sed: no pasar hambre ni sufrir malnutrición 
proporcionando libre acceso a agua fresca y a una dieta adecuada. 
-Ausencia de “disconfort” térmico y físico: no sentir incomodidad facilitando un 
ambiente conveniente que incluye una zona de refugio y un área confortable de 
descanso. 
-Ausencia de dolor, daño y enfermedad: no sufrir dolor, heridas ni enfermedades 
mediante la prevención, diagnóstico rápido y tratamiento. 
-Posibilidad de expresar un comportamiento normal: facilitando suficiente 
espacio, instalaciones adecuadas y la compañía de animales de su misma 
categoría. 
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El estrés se genera por la incapacidad para adaptarse a las demandas de su propio 
ambiente. Cuando se produce un factor estresante, el animal manifiesta un 
comportamiento redirigido (mordeduras de cola, orejas y flancos), intentando así 
corregir o aliviar dicho factor. 
 
El estrés tiene un efecto claro sobre la producción. Si este factor persiste durante 
mucho tiempo puede aparecer la enfermedad en una fase posterior 
 
 
1.3.-Normativa General  
 
El Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, contempla una serie de normas 
relativas al bienestar animal a cumplir en todas las explotaciones ganaderas. Para las 
explotaciones porcinas, esta normativa se ha completado con el Real Decreto 
1135/2002 de 21 de octubre, siendo modificada posteriormente por el Real Decreto 
1392/2012 
 
Las normas específicas para porcino más generales son: 
 
- Personal: las explotaciones deben disponer de la cantidad suficiente de 
personal debidamente formado. 
 
- Control del ganado por parte del ganadero: Inspección de todos los animales al 
menos una vez al día, con la iluminación apropiada. Los animales enfermos 
deberán tratarse de forma inmediata y en caso necesario se aislarán en 
enfermería. 
 
- Documentación: Registro de tratamientos (fecha, medicación, animales 
tratados) y Registro de bajas 
 
- Edificios: 
• Las superficies en contacto con los animales deben poder limpiarse y 
desinfectarse a fondo 
• Los elementos constructivos y equipamientos empleados no deben 
presentar bordes afilados ó salientes que puedan originar heridas  
• Confort ambiente: las condiciones del ambiente deben mantenerse dentro 
de los límites que no sean perjudiciales para los animales. La calidad del 
ambiente se mide por los siguientes parámetros : Temperatura ambiente 
y oscilaciones diarias, Renovación de aire, Velocidad de aire a nivel de los 
animales, Calidad del aire, Concentraciones máximas de amónico, 
sulfhídrico y polvo en suspensión, Humedad relativa e Iluminación 
 
- Vigilancia y control de equipos automáticos: 
 
• Distribución automática de pienso (Silos, Motores, Comederos y tolvas) 
• Distribución automática de agua  
• Bebederos automáticos 
• Equipos de ventilación forzada  
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• Equipos de ventilación estática  
 
- Sistemas de alarma y seguridad ventilación.  
 
- Alimentación: Los cerdos deberán recibir una alimentación sana y suficiente, 
adecuada a sus necesidades fisiológicas y productivas según su edad y estado 
fisiológico. Se alimentarán una vez al día como mínimo y si la alimentación no es 
a voluntad, todos tendrán acceso al alimento al mismo tiempo. 
 
- Agua: Todos los cerdos deben tener agua a voluntad de forma permanente a 
partir de las dos semanas de edad. 
 
- Riesgo de contaminación de alimentos: Los equipos para suministro de 
alimentos y agua deberán estar concebidos, construidos y ubicados de tal forma 
que se reduzca al máximo el riesgo de contaminación de alimentos y agua.  
 
 
2.- Necesidades funcionales 
 
El diseño de una explotación porcina debe hacerse teniendo en cuenta las 
necesidades de la especie, que nos permitirán cuantificar, dimensionar y diseñar los 
diferentes tipos de alojamientos, instalaciones y equipos. En situación de 
confinamiento de animales, es el hombre quien debe comprometerse a aportar las 
condiciones ambientales que garanticen el bienestar y el rendimiento. Para ello, hay 
que considerar las necesidades en ambiente climático y el confort ambiental en el que 
deben vivir los animales. 
Los cerdos requieren unas condiciones climáticas (temperatura, humedad, aire 
circulante, iluminación, etc.) mínimas para disponer de un grado suficiente de 
bienestar, lo que va a condicionar el rendimiento productivo de los animales. 
 
 
2.1.- Emplazamiento y orientación de edificios 
 
La elección de la ubicación de una explotación ganadera está sometida a una 
serie de condicionantes de orden: normativo, infraestructuras, eliminación de residuos, 
etc.  
En general, se buscan terrenos de fácil acceso, sanos, protegidos de los vientos 
fuertes, pero aireados, secos y bien drenados, evitando: 
 
- Los obstáculos excesivamente próximos que puedan interferir en la ventilación. 
- Colinas muy expuestas al viento que puedan producir un exceso de entrada de 
aire. 
- Lugares encajonados, con insuficiente ventilación, húmedos y muy calurosos. 
 
La orientación de la nave es especialmente importante cuando la ventilación es natural 
o estática. En principio, es aconsejable disponerla en sentido perpendicular a los 
vientos dominantes, así se conseguiría una buena ventilación natural de la nave, 
evitando la aparición de turbulencias. 
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Salvo que los vientos dominantes impongan su ley, en zonas cálidas el eje longitudinal 
se dispone en la dirección E-O para conseguir que: 
 
- La superficie expuesta al Oeste sea la menor posible, de forma que no se 
produzcan fuertes insolaciones en verano. 
- En la fachada orientada al Sur, el sol invernal penetrará bien por los ventanales 
(secando la cama), sin embargo, en verano, el alero de la nave actuará de 
quitasol y, en consecuencia, protegerá al ganado de la insolación directa. 
- Se realiza una ventilación natural al disponer de una fachada permanentemente 
caliente y otra fría. 
 
En caso de zonas extremadamente frías, a no ser que los vientos dominantes 
aconsejen otra orientación, la disposición longitudinal de la nave sería distinta en 90º, 
es decir, N-S. 
 
Para facilitar la ventilación natural puede ser interesante el empleo de barreras 
cortavientos naturales, que reducen las pérdidas energéticas por ventilación, al estar la 
estructura menos expuesta a los vientos, además de sombrear los alojamientos en 
verano. 
En naves con sistemas de ventilación natural se recomienda una plantación vegetal 
donde la permeabilidad del aire sea del 50%, ofreciendo de esta manera una 






Los cerdos deben mantener la temperatura corporal constante para sobrevivir. 
Así, existe un intercambio continuo de calor entre el animal y el entorno. 
 
Los mecanismos implicados en la producción de calor corporal son: 
-Cambios en el consumo de alimentos. La digestión produce calor corporal. 
-Alteraciones en la actividad. El movimiento del cuerpo genera calor corporal. 
-Tiritar. Las sacudidas musculares generan calor 
-Termogénesis interna. Algunos procesos generan calor corporal 
 
Cuando la temperatura ambiental es distinta a la de su organismo, el animal pone en 
marcha mecanismos de regulación de la temperatura (convección, conducción, 
radiación y evaporación) 
 
Los animales poseen una zona de neutralidad térmica ambiental en la cual no hay 
esfuerzos de los mecanismos termorreguladores para mantener la temperatura 
corporal. Es decir, en dicha zona el animal no lucha ni contra el frío ni contra el calor 
por lo que la energía disponible para el crecimiento es máxima. 
Dentro de la zona de neutralidad se encuentra la temperatura óptima, en la cual los 
animales consiguen los mejores resultados técnico-económicos (mejores crecimientos, 
el mejor índice de transformación y los mejores porcentajes de músculo). 
La zona de neutralidad térmica se encuentra limitada por la temperatura crítica inferior 
y la temperatura crítica superior: 
 




- La temperatura crítica inferior (TCI) es la temperatura mínima que permite el 
mayor crecimiento. Por debajo de la misma el animal debe emplear una cantidad 
extra de energía consumida para luchar contra el frío, reduciendo su actividad 
productiva a pesar del aumento de apetito. 
- La temperatura crítica superior (TCS) es la temperatura máxima que permite el 
mayor crecimiento. Por encima de la misma el animal disminuye de forma 
importante el consumo espontáneo de pienso, para limitar la producción de calor 
a partir del metabolismo. 
 
Los cerdos únicamente se encuentran a gusto cuando la temperatura de las naves se 
mantiene estable dentro de unos límites muy estrechos, así las variaciones de la 
temperatura óptima superiores a 5ºC en un periodo de 24 horas tienen un efecto más 
estresante que el aire algo más frío pero constante. Los lechones son especialmente 
sensibles a descensos de temperatura por debajo del óptimo, mientras que los cerdos 
de cebo y de cría lo son a temperaturas elevadas. 
Por otro lado, existen factores que pueden influir en la sensación térmica real percibida 
por los animales. Así, se define como temperatura resultante, aquella que se obtiene 
tras corregir la temperatura ambiental por los factores indicados a continuación: 
 
 
Factor Desviación respecto a 
temperatura ambiental 
Consumo pienso:-100 gramos/día -1ºC 
Temperatura pared: por cada grado 
menos que la temperatura ambiente 
-0,5ºC 
Velocidad del aire a nivel de los 
animales: por cada 0,1 m/seg. por 
encima de 0,2 m/seg. 
-1ºC 
Suelo húmedo y sucio  -4ºC 
Suelo paja seca y abundante +4 a +6ºC 
Suelo pleno seco y aislado +4ºC 
Fuente: Ganado Porcino: Diseño de alojamiento e instalaciones (varios autores) 
 
 
Las temperaturas óptimas y la zona de confort térmico en cebo varían según el tipo de 
suelo y el peso del animal: 
 
 
Tipo suelo Tª óptima 
(ºC) 
Emparrillado total 24 
Suelo aislado 21 
Paja 17 
 
Fuente: Ganado Porcino: Diseño de alojamiento 








20 21 27 
30 20 26 
60 17 23 









La humedad ambiental influye también en el bienestar de los animales. 
El aire no puede contener una cantidad ilimitada de vapor de agua; cuando se llega a 
su límite se alcanza el punto de saturación y el exceso de agua se condensa.  
La cantidad de agua en el aire depende directamente de la temperatura, de forma que 
cuanto más elevada es ésta, más vapor de agua puede contener y viceversa. 
 
En condiciones óptimas de Tº ambiental, las oscilaciones de humedad relativa entre el 
50 y el 75% no tienen ninguna influencia sobre el bienestar animal. Sólo una humedad 
relativa del aire muy baja, inferior al 40% perjudica a los cerdos, porque seca las 
mucosas, produce tos irritante y reduce la ingesta de alimentos.  
 
Por otro lado, una humedad relativa por encima del 80% tiene un efecto indirecto, 
porque a temperaturas ambientales bajas se acentúan el efecto del frío y la sensación 
de falta de confort ambiental, y a temperaturas elevadas la sensación de calor se 
incrementa, ocasionando una disminución del consumo de pienso. 
 
Estos son los valores de humedad recomendados para las diferentes producciones 






Cerdas vacías y 
gestantes 
65-75 
Fuente: Ganado Porcino: Diseño de alojamiento e instalaciones (varios autores) 
 
 
2.4.- Aire circundante y su renovación 
 
El aire que circunda al animal debe cumplir la función de aporte de oxígeno 
preciso para la respiración. Esto se consigue por medio del diseño equilibrado de un 
volumen de aire almacenado y un mínimo de aire renovado. 
 
El volumen de aire circundante aconsejado es de 3-4 m3 para el cebo. 
 
En todo momento el aire debe ser lo suficientemente limpio para que sus componentes 
(gases y partículas en suspensión) no interfieran en el bienestar y rendimiento de los 
animales. Para ello debe haber un nivel mínimo de renovación de aire. 
 
-El Gas Amoniaco (NH3) proviene de la fermentación de los purines y estiércoles, 
siendo tóxico a determinadas concentraciones. Su presencia depende 
directamente de: 
 
• El contenido en nitrógeno amoniacal del purín o estiércol, que a su vez 
está estrechamente relacionado con el porcentaje de proteína en ración. 
• La superficie de emparrillado. 
• El tiempo que lleva el purín en la fosa o la cama en la nave. 
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• La temperatura. 
 
En las explotaciones ganaderas las concentraciones máximas admisibles serán de 
15-20 ppm para porcino. A partir de 50 ppm de amoniaco se favorece altamente 
la susceptibilidad de los animales a enfermedades respiratorias y se reduce 
significativamente la ganancia media diaria. 
 
-El Sulfuro de Hidrógeno (SH2) es uno de los gases más tóxicos asociados al 
almacenamiento de deshechos porcinos. Procede de la descomposición anaerobia 
de la materia orgánica del purín. Puede haber emisiones puntuales muy tóxicas 
en el momento del vaciado de las fosas. 
 
La concentración máxima admitida de sulfhídrico es de 5 ppm para todas las 
especies. 
Los animales expuestos continuamente a niveles de 20 ppm, desarrollan 
fotofobia, anorexia y nerviosismo. A niveles de 50 a 200 ppm se presenta 
vómitos, nausea y diarrea. Al hacer el vaciado de las fosas, la concentración 
aumenta hasta 800 ppm en varios minutos, lo que pone a los animales en riesgo 
inminente de muerte. 
 
-El Dióxido de Carbono (CO2) proviene de la respiración de los animales, su 
producción está unida al metabolismo, de forma que las cantidades producidas 
son más elevadas después de las comidas.  
El aire exterior contiene una cantidad del 0.03% de CO2, por el contrario el aire 
expirado por los cerdos llega al 4% y el aire ambiente de la sala ronda de media 
el 0,3%.  
La tasa de CO2 sirve para apreciar la calidad de la ventilación: un valor superior 
al 0,5% (5.000 ppm) nos indica que la renovación de aire es insuficiente  
 
- Las partículas en suspensión provienen de: 
 
• La piel de los animales 
• El pienso: importancia del contenido en grasas y la presentación 
(sopa/seco) 
• Las deyecciones deshidratadas y camas 
• El aire exterior 
 
El tamaño de las partículas condiciona su velocidad de sedimentación, de tal 
forma que las más pequeñas quedan en suspensión, pudiendo ser inhaladas por 
los animales y quedar retenidas en el aparato respiratorio provocando irritaciones 
en las mucosas y enfermedades respiratorias de causa multifactorial (ya que el 
polvo puede vehicular agentes microbianos patógenos).  
 
La tasa de polvo en granjas va a depender de: 
 
• El número y el peso de los animales por sala y por metro cuadrado. 
• La renovación del aire: a menor renovación, mayor cantidad de polvo. 
• La humedad relativa: a mayor humedad, menor cantidad de polvo. 
• La temperatura: a mayor temperatura, menor cantidad de partículas, 
puesto que la actividad de los animales se ve reducida. 
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• La presentación del pienso, el porcentaje de grasa en el mismo y su 
forma de distribución. 
 
En granjas se aconseja no sobrepasar los 10 mg/m3 de polvo en suspensión 
 
Caudales mínimos de renovación 
 
En los periodos fríos, la determinación de los caudales mínimos de renovación se 
basa en la observación de la tasa de CO2, el grado higrométrico y el mantenimiento de 
la temperatura de las naves.  En periodo cálido, la renovación del aire debe permitir 
evacuar el calor sensible liberado por los animales sin generar corrientes de aire sobre 
ellos. 
 
Un indicador para la determinación de la tasa de renovación de aire es la diferencia de 
contenido de agua entre el aire exterior e interior. 
El aire exterior contiene una cierta cantidad de agua (expresada en gr. agua/kg. de 
aire seco) que, al penetrar en la nave, va a crecer debido al vapor de agua liberado por 
los animales y las deyecciones. 
 
 Renovación de aire (m3/hora/animal) 
 Gestación Maternidad Precebo Cebo 
Caudales mínimos 25 30 3 8 
Caudales máximos 200 300 28-35 80-90 
Fuente: Ganado Porcino: Diseño de alojamiento e instalaciones (varios autores) 
 
 
2.5.- Velocidad del aire 
 
La velocidad del aire en los animales influye en gran medida sobre la 
temperatura de confort. La renovación del aire debe hacerse de forma que la velocidad 
del mismo no afecte negativamente a los animales, sobre todo en invierno. 
 
El aumento en la velocidad del aire tiene el mismo efecto que un descenso de la 
temperatura, puesto que influye en los intercambios térmicos por convección y 
evaporación de los cuerpos con su entorno.  
Además, velocidades de aire elevadas sobre los animales aumentan el riesgo de 
aparición de patologías respiratorias y problemas de comportamiento. 
 
La mayoría de los autores recomiendan las siguientes velocidades: 
 
 Velocidad (m/s) 
 Recomendada Máxima 
Lechones hasta 30 kg. 0.15 0.4 
Reproductores y cebo 0.2 0.7 










La iluminación es un parámetro importante relacionado con el comportamiento 
animal, la reproducción y el sueño.  La única especie en la que la normativa de 
bienestar animal hace referencia a la regulación lumínica es la porcina (R.D. 
1135/2002), estableciendo un nivel de luz mínimo de 40 luxes durante al menos 8 
horas. 
 
En caso de que la luz natural de que se disponga resulte insuficiente para satisfacer las 




2.7.- Ruido  
 
El nivel sonoro de los lugares donde se alojan los animales puede provocar 
situaciones estresantes. Los ruidos proceden de los motores y de los equipamientos 
propios de la instalación. 
 
A nivel normativo, el R.D. 1135/2002 relativo al bienestar se establece que en la parte 
en la que se encuentren los cerdos se evitarán niveles de ruido continuo superiores a 





El espacio destinado a cada cerdo debe permitir su movimiento y 
desplazamiento, así como la interrelación entre animales. Se debe tener en cuenta el 
peso del animal y su dimensión anatómica. 
 
La densidad recomendada depende de varios factores como: tipo de suelo, régimen 
térmico, tipo de ventilación, distribución de la alimentación, tipo de alojamiento, peso 
vivo, comportamiento social de la raza, etc. 
 











































Para que la producción sea eficiente técnica y económicamente, se debe 
suministrar al animal alimento sólido diariamente, en cantidad y calidad suficiente para 
cubrir sus necesidades nutricionales (energía, proteína, minerales, vitaminas, etc.) que 
variarán según su estado de desarrollo y producción. 
 
Los diferentes requerimientos nutricionales se cubrirán con diferentes tipos de piensos. 
Para ajustar con precisión el número de piensos hay que tener en cuenta los aspectos 
técnicos, económicos y medioambientales. 
 
En la actualidad se recomiendan 2 tipos de piensos para reproductoras, de 1 a 2 para 
cerdos en transición y entre 2 y 4 para la fase de engorde y finalización. 
 
Instalaciones y equipos 
 
El pienso se almacena en silos, cuyas dimensiones vienen determinadas por el 
número de animales que haya en la explotación y su consumo esperado, que ya 
sabemos que depende de la fase productiva, del peso y de la forma de alimentación 
(racionada o a voluntad).  
 
La distribución del alimento se suele realizar de forma mecanizada, con pasillos de 
manejo reducidos y poca mano de obra, aunque requiere una inversión inicial en 
equipos (motores, conducciones, dosificadores, etc.) 
 
En general, la distribución mecanizada consta de un silo, un sistema de distribución 
accionado por un motor, un dosificador y un comedero o una tolva. 
 
La superficie de acceso del animal depende del tamaño del mismo y de la forma de 





Es fundamental garantizar la calidad del agua suministrada. 
 
La instalación de agua comprende los depósitos, conducciones y bebederos. Estos 
equipos son necesarios para cubrir tanto las necesidades diarias de agua por parte de 
los animales como las necesidades de agua de limpieza y refrigeración. 
 
En esta tabla se detallan los datos medios y rangos de variación de cantidad de agua 
utilizada según las diferentes fases de producción  
 
Fase Valor medio 
(l/animal y día) 
Rango 
(l/animal y día) 
Cerda vacía 11,6 - 
Cerda gestante 15,6 8,5-23,4 
Cerda lactante 19,4 9,4-26,6 
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Lechón transición 3,0 1,9-2,6 
Cerdo crecimiento 6,0 4,8-7,4 




Fuente: Ganado Porcino: Diseño de alojamiento e instalaciones (varios autores) 
 
 
Las necesidades de agua de limpieza son muy variables y dependen del sistema 
utilizado. 
Las necesidades de agua de refrigeración dependen de las condiciones climáticas de la 
zona y de la sensibilidad ambiental del animal. 
 
Para determinar las dimensiones de los depósitos de agua hay que tener en cuenta 
todo lo expuesto, además de la constancia en la fuente de suministro. 
 
 
Instalaciones y equipos 
 
Para que el agua llegue a los animales, se necesitan conducciones (tuberías) y 
equipos oportunos (bebederos). 
Hay que tener en cuenta la cantidad de agua (volumen, velocidad y presión) que le 




3.- Control Ambiental 
 
Para que podamos alcanzar las condiciones medioambientales anteriormente 
expuestas es necesario efectuar un control del ambiente en las instalaciones porcinas, 
para lo cual deberemos tener en cuenta el aislamiento térmico de los edificios, la 
ventilación, la refrigeración y la calefacción.  
 
 
3.1.- Aislamiento Térmico 
 
Los edificios ganaderos tienen como función principal la protección de los 
animales alojados en ellos frente a las inclemencias meteorológicas del exterior. Para lo 
cual tendrán que estar constituidos por unos materiales con características 
higrotérmicas tales que permitan mantener en su interior unas condiciones ambientales 
confortables. 
 
Una nave bien aislada contribuirá principalmente a: 
 
- Reducir las pérdidas de calor en tiempo frío. 
- Reducir las ganancias de calor en época calurosa. 
- Optimizar el rendimiento de las instalaciones de climatización: calefacción, 
refrigeración y ventilación, permitiendo su funcionamiento a un régimen 
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moderado de tal forma que se reducirá el gasto energético generado y se 
alargará la vida útil de los equipos. 
 
Edificios mal aislados y con sistemas de climatización deficientes, favorecen la 
presencia de altas concentraciones de diferentes gases producidos por el ganado y sus 
deyecciones, proporcionando un ambiente agresivo para los elementos estructurales 
del edificio y un medio de vida nocivo para el ganadero y el ganado. 
 
El vapor de agua es uno de los gases más frecuentes en las explotaciones ganaderas, 
que puede ser detectado visualmente ante la aparición de fenómenos de condensación 
en paredes y techos. Las condensaciones se producen sobre las superficies más frías 
constituyendo, por lo tanto, un marcador de los puentes térmicos y de los elementos 
peor aislados. Con un buen aislamiento se atenúa y evita la aparición de la 
condensación. 
 
Los aislantes térmicos son materiales de diferente naturaleza y composición, que 
generalmente contienen una cantidad importante de gas encerrado en el interior de 
sus células o están formados por un entramado de fibras. Según su naturaleza se 
distinguen los siguientes tipos: 
 
- Vegetales: corcho, aglomerado de madera, paja comprimida, etc. 
- Minerales: lana de vidrio, de roca, arcillas expandidas, perlitas, hormigón 
celular, etc. 
- De síntesis: poliuretanos y poliestirenos en placa y espuma, etc. 
 
La capacidad aislante de un material viene caracterizada por su conductividad térmica 
(λ), definiéndose ésta como: “la cantidad de calor que atraviesa en 1 hora una lámina 
de material de 1 m2 de superficie y 1 m de espesor, cuando entre sus caras se 
establece una diferencia de temperatura de 1ºC”. Es decir, cuanto menor λ, mayor 
capacidad aislante del material, considerándose aislantes térmicos aquellos materiales 





La ventilación es uno de los factores críticos en las explotaciones ganaderas. 
Entre sus funciones se encuentran: 
 
- La renovación permanente del aire, aportando oxígeno. 
- La evacuación de los gases nocivos, de los malos olores y del polvo. 
- El control de la temperatura y de la humedad ambiental. 
- La dilución de patógenos. 
 
Para ello se emplean diferentes sistemas de ventilación: 
 
 
3.2.1.- Ventilación natural o estática 
 
La ventilación natural o estática está basada en la formación de corrientes de 
aire naturales, que se generan gracias a dos principios elementales: 
 




- La diferencia de densidad 
 
El aire viciado en contacto con los animales se calienta, disminuyendo su 
densidad, y asciende hacia la parte superior de las naves. Este fenómeno genera 
una depresión en la zona baja del local y una sobrepresión bajo la cubierta. 
 
Las variaciones de densidad debido a los cambios de temperatura, originan un 
efecto motor (efecto chimenea), moviendo las masas de aire de la parte baja a la 
parte alta de la nave. Es decir, se crea un circuito de aire entre las aberturas de 
entrada (ventanas) y las de salida (chimeneas y caballetes) renovándose así el 






- La diferencia de presión. 
 
La acción del viento ejerce diferentes presiones sobre las paredes del 
edificio, sometiendo a una fachada a sobrepresión y a la opuesta a depresión. 
 
El aire penetra por las aberturas de la fachada de alta presión y se extrae por las 
aberturas de la fachada en depresión, provocándose un barrido trasversal del 
alojamiento. Este hecho se acentúa por el calentamiento de la pared que recibe 
más horas de sol. 
 
 
El manejo de la ventilación natural 
 
La principal ventaja de la ventilación natural es su bajo costo de instalación y de 
mantenimiento, sin embargo exige un alto grado de atención y de intervenciones en 
función de las variaciones climáticas. 
Es aconsejable disponer de termómetro de máximos y mínimos por cada alojamiento, 
situado a la altura de los animales y en perfecto estado de funcionamiento. De esta 
forma, vigilando las temperaturas al menos dos veces cada 24 horas, se facilita la 
gestión de la ventilación. 
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La ventilación natural o estática es frecuente encontrarla en cebaderos y naves de 
gestación.  
Las entradas de aire se realizan a través de ventanas. tipo guillotina por motivos 
fundamentalmente económicos. 
Si se mecaniza la apertura de las ventanas mediante poleas, la regulación de un 
módulo será independiente del resto. Además se aconseja el uso de protecciones 
laterales u orejeras que obliguen al aire a dirigirse hacia el techo. 
 
La dimensión aconsejada de las entradas es de 0,20 m2 por cada 1000 m3/hora 
admitidos. 
 
En relación a las salidas de aire, serán verticales (caballetes y chimeneas) u 
horizontales (ventanas) en función de la época del año: 
 
- En verano, con necesidades máximas de ventilación, se accionarán las ventanas 
situadas en fachadas opuestas, provocando un barrido horizontal entre éstas. 
Durante esta época del año apenas existe gradiente entre la temperatura interior 
y exterior, por lo que el efecto chimenea es nulo o casi inexistente. 
 
- En invierno, con necesidades mínimas de ventilación y una temperatura a 
mantener en la nave, se utilizarán ventanas y chimeneas/caballetes regulables, 
de modo que las ventanas se abran al mínimo y el caudal se controle a través de 
ellos. Se recomienda chimeneas elaboradas con material aislante para evitar que 
se produzcan condensaciones en sus paredes que acaben goteando en los 
alojamientos. Para que los circuitos de aire sean homogéneos, la separación de 
las chimeneas de un mismo local será de 5m y la altura de las mismas de unas 7 
veces su base, debiendo sobrepasar la cumbrera de la nave unos 40-50 cm. La 
diferencia de altura entre el borde superior de las ventanas o puertas y la base 
de la chimenea debe ser de 2 m y no sobrepasar los 10-12 m de alejamiento de 
cualquiera de las partes de la nave. 
 




3.2.2.- Ventilación forzada o dinámica 
 
La ventilación dinámica debe realizarse con ayuda de ventiladores que mueven el 
aire necesario en cada fase de producción. Con este tipo de ventilación se consigue 
una buena gestión del ambiente independientemente de la climatología, pero requiere 
una mayor inversión inicial y un mayor consumo energético. 
 
En función de la ubicación de los ventiladores, la ventilación dinámica puede ser en 
depresión, sobrepresión o mixta: 
 
- La ventilación forzada en depresión consiste en colocar ventiladores que 
extraen el aire del interior de la nave. Es la más habitual en las explotaciones. 
- La ventilación forzada en sobrepresión consiste en instalar ventiladores que 
impulsen el aire al interior de la nave. Es frecuente encontrarla asociada a 
sistemas de refrigeración. 
 
Anejo 6.- Bienestar 
 
16 
- La ventilación forzada mixta consiste en instalar ventiladores tanto a la entrada 
como a la salida de aire, estando este sistema poco difundido. 
 
La ventilación dinámica o forzada se puede encontrar en todo tipo de alojamientos 
porcinos, aunque destacan especialmente maternidades y precebos. 
 
La ventilación forzada en maternidades y precebos está frecuentemente formada por 
los siguientes elementos: 
 
• Uno o varios ventiladores en depresión. El número de ventiladores va a 
depender de las dimensiones de las salas 
• Ventanas abatibles de entrada de aire a la sala, de regulación automática, por 
ejemplo a través de depresiómetros 
• Cajetín de regulación en el pasillo, controlado a través de la sonda de 
temperatura y a veces también de humedad, ubicadas en la sala. 
• Ventanas de entrada de aire exterior al pasillo, generalmente son abatibles 
hacia el interior y de regulación manual.  
 
Además de todos estos elementos, las salas de maternidad y de precebo, disponen en 
la pared frontal de ventanas abatibles de seguridad antiasfixia, así como de sistemas 
de calefacción y de refrigeración. 
 
La ventilación forzada en naves de gestación se utiliza principalmente en épocas 
calurosas utilizando ventiladores en depresión y/o sistemas de refrigeración “cooling” 
con ventiladores en sobrepresión asociados. 
 
En los cebaderos la ventilación dinámica es menos frecuente, aunque pueden 
encontrarse naves con extractores para verano. 
 
Tanto en naves de cebo como de gestación es habitual la instalación de ventiladores 
de tipo trifásico. Para cada tipo de ventilador se puede disponer de la evolución del 
caudal en función de las pérdidas de carga 
 
La programación de la ventilación se basa en establecer unas temperaturas de 
consigna, unos caudales mínimos/máximos y una banda de aceleración en el cajetín 
electrónico de regulación. La temperatura de consigna es la temperatura que 
queremos conseguir en la sala, de tal modo que cuando la temperatura ambiente es 
igual o menor que la temperatura de consigna los ventiladores funcionan al caudal 
mínimo. La temperatura de consigna va a estar próxima a la temperatura óptima pero 
va a tener en cuenta dos factores: 
 
- La climatología exterior. 
- La heterogeneidad de pesos que puedan existir en la sala. Esta temperatura a 
programar, depende igualmente de cada explotación y de la observación tanto 
del comportamiento de los animales como de la calidad del aire dentro de las 
salas. 
 
Temperaturas de consigna (ºC) de ventilación en salas de cebo (para alojamientos con 
emparrillado total. Deben reducirse en 2 o 3ºC si el suelo es compacto y aislado, y en 
6 o 7ºC si hay cama de paja) 
 





Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
22 22 23 24 24 25 27 26 25 23 22 22 
Fuente: Ganado Porcino: Diseño de alojamiento e instalaciones (varios autores) 
 
 
En principio no tendremos en cuenta el peso de los cerdos en la programación de las 
temperaturas. Únicamente ante condiciones exteriores muy frías y cerdos de unos 100 
Kg. se puede aumentar la temperatura de consigna para evitar problemas de 
sobreventilación. 
 
En salas con ventilación dinámica, hay que prever una superficie mínima de entrada y 
de salida de aire por animal que permita, ante fallos en el sistema de ventilación 
forzada, proporcionar una renovación de aire suficiente que evite la muerte por asfixia. 
 
 
Dimensionamiento de los sistemas antiasfixias para naves de cebo: 
 
a) Dimensionamiento antiasfixias con ventilación a través de ventanas y 
chimeneas 
 
 Entradas aire : 
ventanas 




50 cm2/ cerdo 50 cm2/ cerdo 





b) Dimensionamiento antiasfixias con ventilación a través de ventanas a ambos 
lados (un lado a exterior y otro a pasillo) 
 
 Entradas aire : 
ventanas 




100 cm2/ cerdo 100 cm2/ cerdo 
 
 
c) Dimensionamiento antiasfixias con ventilación a través de ventanas a ambos 
lados y chimeneas (las mismas de la ventilación dinámica) 
 
 Entradas aire : 
ventanas 




135 cm2/ cerdo 20 cm2/ cerdo 
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3.3.- Refrigeración  
 
En nuestra zona, los equipos de refrigeración se instalan en maternidades. 
 
Los sistemas utilizados se basan en el poder evaporativo del aire, por lo que el 
rendimiento es mayor conforme más bajo sea la humedad relativa. Hay dos tipos de 
instalaciones de refrigeración:  
 
- Nebulización. 
Consiste en la pulverización de microgotas sobre el aire ambiente mediante 
boquillas microdifusoras alimentadas por agua a presión. Las boquillas se ubican 
cerca de las entradas de aire. Para que el sistema funcione tiene que estar 
asociado a ventilación forzada. Además, dicha instalación se puede utilizar para 
la limpieza o para la reducción de la emisión de olores y de gases mediante la 
adición de determinadas sustancias al agua pulverizada. Como dificultades 
técnicas de la nebulización está la de aportar la cantidad exacta de agua que el 
aire puede absorber y la calidad deficitaria del agua de las granjas (gran 
contenido en cal e impurezas que pueden obstruir las boquillas). 
 
- Cooling. 
Se basa en hacer atravesar el aire seco y caliente a través de una malla 
embebida en agua, de tal modo que se evapora cierta cantidad de agua, lo que 
origina el enfriamiento del aire y el aumento de la humedad relativa. La 
instalación consta básicamente de una bomba para la recirculación del agua y de 
los paneles evaporativos elaborados con mallas o con entramados de celulosa. 
En ocasiones, el cooling puede llevar asociado un ventilador trifásico que impulse 
el aire fresco al interior de la nave. Otras veces es el extractor de la sala el que 
provoca la circulación del aire a través de los paneles a una velocidad de 2-2,5 
m/s. 
 
Las temperaturas a programar se muestran a continuación: 
 
 Gestación Cebo Precebo Maternidad 
Tª ventilación (ºC) 24 24 24 24 
Banda (ºC) 5-6 5-6 5-6 5-6 
Tª refrigeración (ºC) 26-27 26-27 28-29 27-28 
Humedad máxima 
(%) 
80-90 80-90 80-90 80-90 
Fuente: Ganado Porcino: Diseño de alojamiento e instalaciones (varios autores) 
 
 
Ante una ola de calor, la mejor respuesta en ganado porcino es la instalación de 
sistemas de refrigeración. Si no los tenemos, es aconsejable: 
 
- Cerciorarse de que todos los sistemas de ventilación (aberturas de entrada de 
aire, ventiladores, etc. funcionan a su máxima capacidad). 
- Vaciar las fosas interiores del purín almacenado, especialmente en salas con 
extracción baja del aire. 
- Abrevar abundantemente y en alimentación racionada, dar las comidas a 
primera y última hora de la tarde. 
 
Anejo 6.- Bienestar 
 
19 




3.4.- Calefacción  
 
Los equipos de calefacción se instalan en maternidades de forma localizada para 
los lechones y en precebo. En zonas frías también es recomendable en cebo. 
 
En zonas frías es difícil conseguir durante gran parte del invierno temperaturas 
superiores a 22ºC, descendiendo en ocasiones hasta por debajo de los 18ºC. Como 
consecuencia hay una infraventilación de las salas que debe paliarse, por un lado, 
programando temperaturas de consigna de 21-22ºC e instalando calefacción. 
 
Como ejemplo de calefacción se citan estos tipos: placas calefactoras en el suelo 
(eléctricas o de agua caliente), nido cerrado con lámpara infrarrojos y aerotermos a 
gas o a gasoil. 
 
 
4.- Indicadores de bienestar en animales 
 
Los indicadores aportan información acerca de los diferentes aspectos del  
bienestar animal y deben incluir su salud y su estado emocional, que viene refleja en 
su comportamiento. De forma general, están basados en el animal o en el ambiente. 
 
Los criterios a considerar son: 
 
-Alimentación (ausencia de hambre y sed prolongadas) 
-Alojamiento (comodidad durante el descanso, el confort térmico y la facilidad de 
movimiento) 
-Salud (ausencia de lesiones y enfermedades y de dolor causado por el manejo, 
como castración, corte de cola, etc) 
-Comportamiento y emociones (comportamiento social, buena relación entre 
animales y cuidadores y ausencia de miedo) 
 
 
4.1.- Indicadores basados en el animal 
 
-Indicadores fisiológicos:  
 
Los principales están relacionados con la respuesta de estrés y con la 
respuesta de fase aguda. El cortisol se libera en situaciones de estrés, y por ello, 
es uno de los indicadores más utilizado para medir el bienestar. No obstante, los 
cambios en los niveles de cortisol deben interpretarse teniendo en cuenta otros 
indicadores, ya que su concentración puede variar entre individuos. 
 
La concentración de proteínas de fase aguda varía en respuesta al daño tisular o 
a una respuesta inflamatoria. Muestra menor variabilidad entre individuos que el 
cortisol, pero sólo resulta útil como indicador de un problema de bienestar que 
causa inflamación o daño tisular. 
 





-Indicadores de comportamiento 
 
Dos de los principales indicadores de comportamiento son las 
estereotipias y las conductas redirigidas.  
 
Las estereotipias se definen como conductas repetitivas, invariables y sin función 
aparente. No se han descrito en animales en libertad y suelen aparecer en 
ambientes poco adecuados para el bienestar del ganado. Además tienen 
frecuentemente efectos adversos sobre la salud y la productividad de los 
animales que las muestran; por lo tanto, son indicadores importantes de falta de 
bienestar. 
 
Las conductas redirigidas son conductas propias de la especie pero dirigidas 
hacia un estímulo distinto del habitual. La caudofagia del cerdo es un ejemplo. 
Este tipo de conductas son indicadores útiles de bienestar, especialmente en 
aquellos casos en los que son causa de lesiones a otros animales.  
 
Otros cambios de conducta que tienen interés como indicadores de bienestar son 
la disminución en el consumo de alimento, la agresividad excesiva y la apatía. 
 
 
-Indicadores de salud 
 
 Las enfermedades multifactoriales como las cojeras, las enfermedades 
respiratorias o las diarreas posdestete son indicadores especialmente útiles de 
falta de bienestar. 
 
Igualmente importantes son la mortalidad y las lesiones resultado del manejo, el 
ambiente físico o las peleas con otros animales 
 
 
-Indicadores de producción 
 
 Una disminución de la producción es un indicador de falta de bienestar. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que una producción satisfactoria no implica 
necesariamente que el bienestar sea adecuado. 
 
Esto es debido, en primer lugar, a que las especies de abasto han sido 
seleccionadas para mantener una producción elevada, incluso en condiciones 
subóptimas desde el punto de vista de su bienestar. Además, la valoración de la 
producción suele tener en cuenta los valores promedio de la explotación, 
mientras que el estudio del bienestar debe hacerse considerando cada animal de 
forma individual. 
 
La variabilidad entre animales en los parámetros productivos puede ser también 
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4.2.- Indicadores basados en la interacción humano-animal 
 
La calidad de la interacción entre los animales y sus cuidadores tiene un efecto 
muy importante sobre el bienestar y la producción. 
 
La actitud de las personas determina la forma de interactuar con los animales. La 
calidad de ésta, determina que el ganado tenga más o menos miedo de las personas. 
El miedo desencadena una serie de cambios del comportamiento (conducta de huída) y 
fisiológicos. Estos cambios tienen efectos negativos sobre la ingesta de alimento, el 
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La intensificación de las producciones ha llevado consigo la creación de líneas 
genéticas adecuadas para este tipo de producciones, que en muchos casos se ha 
logrado con la pérdida de cierta rusticidad de la raza. Esto significa que se trabaja con 
animales más sensibles a sufrir problemas patológicos. 
 
Este cambio en los sistemas de producción en sectores como el porcino, ha facilitado la 
emergencia de nuevos agentes patológicos (SRRP, Influenzas, Enteropatías, etc.) que 
en muchos casos existían y en otros han sido de nueva aparición y que han afectado 
de forma importante a las producciones. 
 
La consecuencia de estas enfermedades clínicas o subclínicas ha sido el incremento 
importante de los costes de tratamientos terapéuticos y profilácticos, al margen de los 
descensos de producción ocasionados. 
 
Esto ha llevado a que los planes de lucha y control contra enfermedades cada día 
tengan una mayor importancia dentro de las explotaciones ganaderas. 
 
El establecimiento de medidas de prevención es más rentable que la toma de 
decisiones posteriores, ya que evita gastos de tratamientos y pérdidas por problemas 
patológicos. A esas medidas que se toman como prevención en las granjas se les llama 
en conjunto “Bioseguridad”.  
 
El hecho de que las explotaciones ganaderas sean fábricas de alimento y están 
incluidas dentro de la cadena alimentaria lleva consigo la aplicación de obligaciones 
ligadas a normativas europeas, que hacen que la seguridad alimentaria sea una de las 
demandas prioritarias del consumidor. 
 
El estudio de brotes de enfermedad en las explotaciones ganaderas corrobora las 
afirmaciones que se han hecho al comienzo del artículo. 
Por ejemplo, las conclusiones del estudio retrospectivo del brote de Peste Porcina 
Clásica (PPC) en Holanda, entre 1997 y 1998, mostró que la aparición de los brotes de 
PPC se incrementó si:  
• En la granja existía convivencia de aves comerciales y cerdos. 
• No se facilitaba botas y buzos en las visitas.  
• Había propagación de aerosol fruto de limpieza a alta presión en granjas 
infectadas situadas a 250 metros. 
• Si el camión de transporte no era limpiado y desinfectado por el ganadero 
antes de permitir su entrada en el recinto. 
 
En el brote español de PPC, entre 1997-1998, entre el 25%-50% de los focos 
declarados fueron como consecuencia directa de una contaminación de los vehículos 











2.- Comportamiento de las enfermedades infecciosas  
 
Para poder realizar controles y prevención de las enfermedades es prioritario 
poder determinar qué factores influyen en ellas, su modo de difusión y entrada. 
 
Los organismos infecciosos son muy diversos y van desde los virus, bacterias, 
parásitos, protozoos hasta los hongos. Sus características biológicas son muy dispares 
pero sus mecanismos de acción resultan similares y los podemos concretar: 
 
 
1) Capacidad para ser diseminados por los animales afectados, tanto vivos como 
muertos. 
 
Los animales convalecientes de una enfermedad son a la vez 
contaminantes de las mismas. Los animales eliminan el agente patógeno en 
diferentes cantidades y por diferentes vías, contaminando su entorno próximo. 
Las vías de salida y la duración de la excreción varían según el tipo de patógeno. 
Así, enfermedades del tracto respiratorio serán excretadas a través de pequeñas 
gotitas de saliva en estornudos o toses del animal afectado (Aujeszky, Influenza, 
PRRS, Mycoplasma, etc.). En el siguiente cuadro se detallan las vías de salida 
para las principales enfermedades infecciosas del ganado. 
 
 
El tiempo de excreción varía en su duración. En general viene a durar lo que dura 
la infección clínica, contando también el periodo de incubación de la enfermedad. 
 
Debemos tener en cuenta que las enfermedades pueden presentarse de forma 
subclínica, con apariencia normal del animal. Los animales parecen sanos pero 
excretan patógenos que contagian a los demás, son los llamados portadores 
latentes. La salmonelosis es uno de los principales problemas de esta índole. 
 
 
2) Capacidad de permanecer en el medio exterior de manera que puedan mantenerse 
infectivos. 
 
Una vez que el patógeno está en el medio, su supervivencia dependerá de 
varios factores: 
 
• Vía de excreción. 
• Duración del periodo de transmisibilidad, número de partículas eliminadas 
y su inefectividad. 
• Estabilidad del agente frente a: 
- Deshidratación 
- Luz ultravioleta 
- Cambios de temperatura 
- Cambios de pH 
- Desinfección 
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- Vehículos de transporte 
- Alojamientos 
 
En general se puede concluir que las bacterias son más sensibles que los hongos 
o que los virus, pero todos pueden modificar su persistencia en el medio por la 
presencia de materiales adecuados. 
 
Por ello siempre que vayamos a realizar el control de infecciones debemos tener 
en cuenta que la materia orgánica en locales y vehículos puede albergar y 
proteger a agentes patógenos durante largos periodos de tiempo, tanto para su 
trasmisión como protección frente a desinfectantes. 
 
Mención especial dentro de este apartado son los vehículos animados o vectores 
biológicos. Son animales susceptibles a no padecer la enfermedad pero que 
pueden trasmitirla o contaminar alojamientos de hospedadores definitivos. 
Siempre que debamos realizar un control de enfermedades deberemos tenerlos 
en cuenta. Son perros, gatos, roedores, pájaros y moscas. 
 
 
3) Vías de entrada para alcanzar a otros animales susceptibles y provocarles la 
enfermedad. 
 
El tercer paso para la producción de una enfermedad es la infección de un 





• Trasmisión vertical. 
 
 
3.- Bioseguridad en las explotaciones ganaderas 
 
Una vez que se sabe cómo se comportan las enfermedades, lo siguiente es poder 
prevenir su entrada y propagación dentro de las explotaciones. 
 
Entendemos por Bioseguridad el conjunto de prácticas de manejo que impiden la 
entrada de infecciones en una granja y la propagación de enfermedades en la misma. 
Por tanto es una actitud o filosofía que se manifestará en las actuaciones con 
protocolos y rutinas determinadas.  
 




Tal y como hemos definido, la bioseguridad tiene dos aspectos fundamentales: 
 
• Establecimiento de medidas que impidan la entrada de enfermedades en una 
explotación: BIOSEGURIDAD EXTERNA. 
 
• Establecimiento de medidas que impidan la difusión de enfermedades ya 
existentes dentro de la propia explotación. BIOSEGURIDAD INTERNA. 
 
En ambos casos se debe establecer unos manejos claramente definidos en los cuales 
se puedan establecer puntos de autocontrol. 
Hay que trabajar bajo la base del HACCP, que traducido del inglés significa “Análisis de 
peligros y puntos críticos de control”. Cada explotación debe de establecer su propio 
protocolo de actuaciones y en base a ello diseñar su propio mapa de HACCP. 
 
Este sistema de trabajo tiene siete premisas fundamentales: 
 
● Evaluación de peligros. Cada una de las especies animales tendrá sus peligros 
o enfermedades particulares a las cuales deberá hacer frente. Ejemplo: Aujeszky 
en porcino, Brucelosis y tuberculosis en vacuno, lengua azul en ovino, 
mixomatosis en conejos, etc. 
 
● Identificación de los Puntos de Control y los Puntos Críticos de Control. 
Entendemos por puntos de control aquellos peligros que se pueden detectar 
antes de que el sistema esté operando, antes del comienzo del trabajo. 
Entendemos por punto crítico de control, la detección de un peligro cuando el 
proceso se está desarrollando. 
 
● Establecimiento de límites para los puntos críticos de control. Se deben 
establecer donde están los límites aceptables en cada explotación. 
Los límites no serán los mismos en un centro de inseminación o explotación de 
abuelas que en una explotación de cría. Cada explotación tiene que tener sus 
propias formas de trabajo. 
 
● Monitorización de los puntos críticos de control. Todos los peligros deben ser o 
intentar ser medibles de manera objetiva. Para ello debemos dejar escrito en un 
protocolo las formas de actuar o los manejos elegidos por las explotaciones en 
cada uno de los puntos de control críticos. 
 
● Toma de acciones correctivas. Se trata de definir las acciones que se van a 
tomar cuando se detecten fallos en el sistema. Esto facilita la rapidez de 
respuesta del ganadero en el momento de la crisis y evita pérdidas indeseables. 
Se determinan indicadores que son los que nos marcarán los peligros. 
 
● Establecimiento de puntos de registros y archivos. Todas las actuaciones deben 
ser registradas (libros de visitas, registros de entradas, etc), así cualquier 
problema posterior podrá ser estudiado. 
 
● Verificación de que el sistema funcione. mediante auditorías del sistema. 
 





Para el análisis de puntos críticos existen zonas comunes que debemos estudiar. 
 
Puntos de control 
 
• Localización de la explotación. 
• Instalaciones. 
• Infraestructura sanitaria. 
• Determinación de zonas limpias y sucias dentro de las explotaciones ganaderas. 
• Estudio de las enfermedades especificas de la región y establecimiento de 
medidas para el control de las mismas. Protocolos de compras de animales 
 
Puntos críticos de control.  
 
Lo primero que se debe de realizar es el protocolo de manejo de cada explotación. 
 
• Movimiento de animales y sus productos. 
• Vehículos, Equipos, Visitas. 
• Protocolo de limpieza y desinfección. 
• Control de roedores. 
• Control de vectores. 
• Animales silvestres. 
• Control de agua y pienso. 
• Tratamiento de subproductos (estiércoles y purines). 
• Tratamiento de residuos sanitarios. 
• Gestión y eliminación de cadáveres. 
• Métodos de manejo que eviten el estrés de los animales. 
 
 
3.1.- Localización e instalaciones 
 
La instalación de explotaciones ganaderas está regulada por legislaciones de 
ordenaciones según las diferentes especies. Al margen del cumplimiento de estas 
legislaciones, cuando se deba realizar una primera instalación se deben de comprobar 
otros aspectos importantes para el futuro control de enfermedades de la explotación. 
La falta de un estudio veterinario puede acarrear en un futuro problemas sanitarios 
que puedan poner en entredicho la viabilidad de las explotaciones. 
 
3.1.1.- Emplazamiento y ubicación 
 
Factores a tener en cuenta en el emplazamiento: 
 
• Existencia de otras explotaciones cercanas o concentraciones de ganado de la 
misma especie. Zonas de alta densidad deben ser tomadas como zonas de 
riesgo sanitario. En todos los casos existe legislación a aplicar. 
• Existencia de explotaciones de otras especies. Esto es importante puesto que 
ciertas enfermedades pueden realizar reacciones cruzadas, ejemplo 
explotaciones de porcino pueden tener reacciones cruzadas y dar positivo a PPC 
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si tienen explotaciones de vacuno u ovino con Border Disease o BVD. El radio 
de protección es de 1 km. 
• Cercanía a carreteras y vías de comunicación. 
• Presencia de mataderos, fábricas de piensos o ferias en las cercanías de la 
explotación. El excesivo transito puede hacer peligrar la bioseguridad. 
• Presencia de fuentes de contaminación: vertederos, centros de eliminación de 
cadáveres y otros. 
• Abastecimientos de agua y energía. 
• Presencia de viviendas cercanas. 
• Relieve del terreno: aguas telúricas, barreras naturales, peligros de 
inundaciones, hondonadas, erosión. 
• Climatología de la zona. 
• Presencia de plantas industriales en las cercanías. 
• Facilidad de evacuación de aguas residuales y deyecciones. 
• Vientos dominantes para determinar orientaciones de las naves. 
• Facilidad de encontrar personal necesario y suficiente. 
 
La elección de la ubicación está sometida a una serie de condicionantes de orden: 
normativo, infraestructuras, eliminación de residuos, etc. En general, se buscan 
terrenos sanos, protegidos de los vientos fuertes, pero aireados, secos y bien 
drenados, evitando:  
 
• Los obstáculos excesivamente próximos que puedan interferir en la ventilación. 
Como orientación, las naves han de estar separadas de otras naves, árboles, 
muros, etc, una distancia igual a 5 veces la altura del objeto. 
• Colinas muy expuestas al viento que puedan producir un exceso de entrada de 
aire. 
• Lugares encajonados, con insuficiente ventilación, húmedos y muy calurosos. 
 
La orientación de la nave es especialmente importante cuando la ventilación es natural 
o estática. Se recomienda una disposición de las naves perpendicular respecto de los 
vientos dominantes, existiendo una tolerancia de hasta 45º.De esta forma se 
conseguiría una buena ventilación natural de la nave, evitando la aparición de 
turbulencias.  
 
Las naves que se sitúan en las vertientes de un valle, se aconseja que estén orientadas 
en paralelo a la dirección del valle, de modo que las corrientes térmicas tanto 
ascendentes como descendentes crucen transversalmente los edificios. 
 
Salvo que los vientos dominantes impongan su ley, la orientación que se suele hacer 
en casi todas las zonas es aquella que sigue el eje longitudinal Este-Oeste, con objeto 
de buscar la menor carga de calor en las paredes por el sol en verano.  
Por otra parte, esta orientación facilita la ventilación natural al disponer de una 
fachada permanentemente caliente y otra fría. 
 
Para facilitar la gestión de la ventilación natural puede ser interesante el empleo de 
barreras cortavientos naturales, ya que reducen las pérdidas energéticas por 
ventilación, al estar la estructura menos expuesta a los vientos, además de sombrear 
los alojamientos en verano. 
 




En naves con sistemas de ventilación natural se recomienda una plantación vegetal 
donde la permeabilidad del aire sea del 50%, ofreciendo de esta manera una 
protección a los vientos en una distancia aproximadamente igual a 20 veces su altura. 
 
 
3.1.2.- Instalaciones mínimas 
 
En función del grado de protección que se necesita frente a la contaminación, 
una explotación se divide en 2 zonas: 
 
● Zona limpia: incluye las naves de producción y la zona de alrededor o zona 
intermedia de aprovisionamiento. Esta zona debe estar libre de enfermedades y 
el contacto con el medio exterior debe ser el mínimo y controlado de forma 
rigurosa.  
 
● Zona sucia o continente alrededor de la explotación: es la zona que contiene 
las amenazas y de la cual se debe estar protegido. Incluimos en este perímetro 
una zona externa de aprovisionamiento (la más cercana a la granja), que será la 
más vigilada desde dentro de la explotación. Un radio de 1 kilómetro alrededor 
de la explotación que consideraremos como una zona de protección, en la cual 
estudiaremos todos los posibles peligros existentes (otras explotaciones). 
 
Basados en este principio, la zona limpia debe tener el máximo de protección y los 
intercambios con el exterior deben de ser controlados en todo momento. Por ello las 
instalaciones deberán poseer: 
 
• Vallado perimetral. La valla deberá tener una altura mínima de 2 metros y 
deberá penetrar a una profundidad de 50 cm en el suelo. El ancho de malla 
tendrá un máximo de 5 cm. Este vallado será continuo, para evitar la entrada 
de animales y personas no autorizadas. Solo se permitirá la entrada a la 
explotación por lugares controlados, suficientemente iluminados, que 
permanecerán cerrados con llave hasta el momento de su utilización. 
 
• La zona externa de aprovisionamiento será una calle controlada desde la 
explotación y que se dotará de sistemas eficaces de desinfección en el acceso a 
la misma. Estará construida con materiales en los cuales se pueda realizar la 
limpieza y desinfección y que permita el desagüe de las agua de lluvia. La 
comunicación con el exterior se realizará por dos zonas principales: la zona de 
oficinas y el muelle de carga. 
 
- El muelle de carga deberá tener las siguientes condiciones mínimas: 
? Su localización: Lo más lejos posible de las naves. Dentro del 
perímetro. 
? Los materiales para su construcción serán de fácil limpieza y 
desinfección. 
? Deberá existir una clara separación entre zona limpia y zona sucia. 
No se permitirá ningún contacto entre chóferes y personal de 
granja. 
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? Sentido único: Los cerdos que salen no pueden volver a entrar en la 
granja. 
? Permitirá el drenaje de líquidos fuera. Pendiente inclinada hacia 
fuera. 
? Se debe limpiar y desinfectar después de cada uso. 
 
- Zona de entrada en la explotación: 
? Estará bien señalizada, con carteles que anuncien la restricción de la 
entrada. 
? Estará dotado de aparcamiento suficiente y con facilidad de 
limpieza. 
? Deberá existir una delimitación clara entre zonas limpias y sucias. 
? Se le dotará de vestuarios suficientes  
? Existirá una zona para la entrega y recepción de pequeños 
materiales. 
? Contará con local de desinfección de materiales que entren en la 
explotación. 
• Los depósitos de almacenamiento de estiércoles o purines y los de 
cadáveres estarán situados en las zonas de aprovisionamiento externo. Siempre 
fuera de la explotación y con suelos de fácil limpieza y desinfección. En el caso 
de los almacenamientos de purines o estiércoles tendrán una capacidad mínima 
de almacenamiento de 4 meses y estructuralmente cumplirán las legislaciones 
vigentes. Tendrán que tener un vallado específico. 
 
• Los aprovisionamientos de piensos siempre se efectuarán desde el exterior 
a través de la zona de aprovisionamiento exterior. Los silos de almacenamiento 
se situarán en el perímetro de la zona intermedia de aprovisionamiento interior. 
 
• Todos los contadores y cajas de registro se situarán en el exterior de la 




• Se debe dotar a la explotación de vado sanitario para posibles entradas de 
vehículos en la explotación. Estos deben ser muy restrictivos. Se debe de llevar 
un programa de mantenimiento de los vados de desinfección. 
 
 
3.2.- Movimiento de animales y sus productos 
 
La entrada de animales en la explotación supone uno de los grandes retos ya 
que los animales nuevos pueden ser portadores de enfermedades. 
 
En cuanto a la salida, los camiones de transporte de animales y piensos son un factor 
importante en la diseminación de las enfermedades. La sanidad de los animales 
transportados resulta difícil de establecer y por ello debemos de tomar precauciones 
estrictas para la protección de nuestra explotación.  
 
Como normas básicas debemos tener presente que: 
 




● Ningún vehículo de transporte de animales debe de llegar cargado 
parcialmente a nuestra explotación. Tienen que llegar vacíos y con certificado de 
lavado y desinfección previa. 
 
● La llegada del camión debe ser anunciada y programada con antelación 
suficiente. No se permitirán entradas de vehículos sin aviso previo. 
 
● Tras la llegada del vehículo se realizará una inspección visual del mismo, 
cerciorándose de la no existencia de materiales orgánicos, camas o restos de 
otros animales. Se solicitará documentación acreditativa de haber realizado 
lavado y desinfección del vehículo y se comprobará que han transcurrido al 
menos 12 horas desde el último transporte realizado. 
 
● Si cualquiera de los requisitos anteriores no se cumple, se rechazará el 
transporte. 
 
● Si todo lo anterior resulta satisfactorio, se pasará a la desinfección del vehículo 
con desinfectante de acción rápida antes del posicionamiento del vehículo en el 
muelle de carga Se facilitará al transportista buzos y botas o calzas para la carga. 
El mayor de los peligros está originado por la materia orgánica, y las botas de 
varias utilizaciones (propias del transportista) suelen ser el vehículo ideal. Incluso 
la cabina del vehículo puede constituir un riesgo importante de infección. 
 
● Tras el cambio de ropa pasaremos a la carga de animales. El chófer nunca 
debe entrar en la zona limpia de la granja. 
 
● Los animales tendrán una única dirección y no se permitirá ninguna devolución 
una vez que hayan pasado al muelle de carga. 
 
● Una vez terminada la carga, se realizará una limpieza y desinfección de la zona 
utilizada. Los drenajes de líquidos siempre irán hacia las zonas sucias de la 
explotación. 
 
● En el caso de vehículos de transporte de pienso, la inspección del camión y la 
desinfección del mismo se realizarán del mismo modo. 
 
 
3.3.- Control del personal, visitas y equipos 
 
La realización e implantación de programas de bioseguridad en las explotaciones 
pasa por que todas las personas implicadas en el sistema sean conscientes de los 
riesgos que puede acarrear una fuga en el sistema. Para ello es necesario tener unos 
mínimos conocimientos sobre bioseguridad. 
 
En consecuencia, la primera premisa que debemos exigir antes de la implantación de 
un programa de bioseguridad es la formación y concienciación del personal sobre la 
importancia de ésta en la viabilidad de las granjas.  
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Una vez establecida la formación, en la contratación y hábitos de nuestro personal 
debemos exigir lo siguiente: 
 
● Ningún operador de la explotación debe tener contacto con animales de la 
misma especie u otras fuera del horario de trabajo. 
● Debe avisar de posibles visitas a ferias, mataderos u otras exposiciones a 
animales de diferentes especies. 
● Evitar la convivencia con personal de otras explotaciones. 
● Mantener la obligación de la ducha y cambio completo de ropa, siguiendo las 
normas como cualquier otra visita. 
● Mantener las medidas de higiene mínimas y rutinarias: 
- Lavado de manos y desinfección de botas a la entrada de cada nave. 
Para ello se colocan pediluvios en la entrada de cada nave y se rellenan 
regularmente.  
- Cambio de ropa después de realizar acciones de limpieza.  
 
En el caso de las visitas a las explotaciones debemos tener en cuenta las siguientes 
premisas: 
 
● Solo se deben admitir las visitas estrictamente necesarias. 
● Estas deberán ser programadas. 
● Se debe respetar al menos la noche de vacío. 
● Se registrarán todas las visitas en el libro de visitas  
● No entrar en la granja ningún objeto personal  
● Ducharse a la entrada y a la salida. La ducha incluirá todo el cuerpo, con 
especial relevancia del pelo. 
● Especial cuidado con los zapatos, por ser el mayor reservorio de materia 
orgánica. 
● Sentido único de entrada. De zona sucia a ducha, de ahí a zona limpia. 
● Toda la ropa será proporcionada por la explotación. 
● Los vehículos serán estacionados fuera del recinto de la explotación ya que los 
bajos son una posible fuente de contaminación.  
 
En cuanto a los materiales para la explotación: 
 
● No compartir materiales con otras explotaciones. Deben ser de uso exclusivo. 
Preferentemente se utilizarán materiales desechables. 
● Los embalajes externos deben ser desechados antes de su entrada a la zona 
limpia. 




3.4.- Protocolo de limpieza y desinfección 
 
El fin último de la realización de una limpieza y desinfección es la reducción del 
número de patógenos existente en una zona de la explotación. Ninguna explotación 
puede mantenerse completamente libre de patógenos y por tanto el objetivo es 
mantener un equilibrio entre estos y las defensa de los animales.  
 




La inmunidad de nuestros animales variará en función de la edad, estado, etc, 
cuestiones que en muchas ocasiones no son susceptibles de nuestro control. Por ello 
debemos extremar al máximo las medidas en las cuales podamos influir. 
 
Las enfermedades subclínicas, de la propia explotación, en muchas ocasiones tienen 
mayor importancia que un brote puntual de una enfermedad  
 
La fase de limpieza es tan importante como la de la desinfección. Los desinfectantes 
son cada día más efectivos contra bacterias y virus, pero su actividad quedará en 
entredicho por la presencia de cualquiera de estos dos elementos, que deben ser 
eliminados: 
 
● Materia orgánica. 
● Depósitos de grasa en las superficies. Elemento utilizado en alimentación 
animal y que se deposita en las superficies, protegiendo a los microorganismos  
 
El protocolo para la realización de una buena limpieza será: 
 
● Retirada del equipamiento. Tolvas, separadores, herramientas. 
● Limpieza en seco con retirada de toda la materia orgánica posible. Vaciado de 
fosas. 
● Pre-limpieza y saneamiento: 
● Limpieza de las fosas de purines o estiércoles. 
● Utilización de detergentes apropiados para superficies sucias. 
● Dejar un tiempo de actuación de unos 30 minutos. 
● Enjuagar con agua a presión y dejar secar si es posible. 
● Limpieza y lavado: realización de lavado a presión (35 bares) con agua caliente 
(70ºC o superior). 
 
Para la elección de un detergente debemos tener en cuenta los siguientes factores: 
 
● Que sea adaptado para todos los tipos de superficies (semiporosos como 
plásticos o metálicos). Fórmulas lo suficientemente enérgicas. 
● Que tenga un gran efecto desengrasante. 
● De acción rápida. 
● Que no interfiera la acción de los desinfectantes. 
● Que sea espumante (aumenta la superficie de contacto y tiene mejor 
aplicación de manejo). 
● Que no deje residuos. 
● Efectivo en aguas duras. 
● No tóxico para animales y hombre. 
 
Después de una buena limpieza se debe comenzar con la desinfección. Para ello 
deberíamos en principio elegir un desinfectante adecuado, para lo cual debemos tener 
en cuenta las siguientes características: 
 
● Efectividad. Que sean capaces de afectar a la mayoría de bacterias, virus y 
hongos presentes en las explotaciones. 
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● Estabilidad en el medio y por tanto que garanticen efectos prolongados. 
● Seguridad para el medio, animales y las personas. 
● Que funcionen en presencia de cierta materia orgánica. 
● Que sean efectivos a bajas temperaturas.  
 
 
3.5.- Control de roedores 
 
Los roedores no son una buena compañía en las explotaciones ganaderas porque: 
 
● Producen pérdidas económicas por el consumo que hacen de pienso. Las ratas 
consumen un 10% de su peso al día y en el caso de los ratones sube al 100%. 
● Provocan un alto riesgo sanitario para los animales y para el hombre, 
trasmitiendo más de 200 enfermedades 
● Contaminan alimentos con orina, excrementos y pelo. 
● Dañan infraestructuras como maderas, cables, tuberías, etc,  
● Son molestos y muerden transmitiendo enfermedades. 
 
Estos animales encuentran en una explotación las condiciones de humedad y 
temperatura óptimas para desarrollarse, así como cobijo y alimento suficiente para 
vivir y reproducirse, pudiendo convertirse en una plaga, persistente y numerosa.  
 
Para poder establecer un control, primero debemos poder evaluar la situación de la 
explotación y saber el grado de infestación y el tipo de roedor que actúa. 
 
● Señales: Excavaciones, heces, rastros, muestras de orina, nidos, rastros de 
comida, roedores vivos o muertos. 
● Se debe realizar un control y vigilancia tanto en el interior como en el exterior 
de la nave, buscando madrigueras efectuadas por las ratas en el hormigón y los 
cimientos, debajo de los materiales acumulados, fuera, en los terraplenes del 
terreno, etc. 
● La existencia de vegetación alrededor de las naves, también favorece la 




● Limpieza (dentro y fuera de las naves y junto a los silos de pienso). 
● Evitar la proliferación de vegetación en el anillo del perímetro de la nave. 
● Evitar depositar basura, purines o desperdicios en las proximidades de la 
granja. 
● Impedir que las ratas puedan excavar bajo las capas de hormigón o los 
cimientos de las paredes. Echar grava alrededor del recinto de las naves para 
impedir su entrada. 
● Evitar el desperdicio y derrame de pienso, ya que será un foco de atracción de 
roedores. 
● Proceder a la eliminación de cadáveres lo antes posible. 
● Cerrar todos los posibles agujeros de entrada en los muros, puertas y ventanas 
con material resistente (metal, cemento, fibra de acero, etc). 
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● Sellar los agujeros que se encuentran alrededor de las conducciones eléctricas 
y de las tuberías, a través de las cuales penetran los roedores al interior de la 
nave. 
 
Para el control de roedores se pueden utilizar dos tipos de métodos: 
 
● Métodos físicos: diseño de las instalaciones. Trampas. 
● Métodos químicos: productos biocidas (rodenticidas) permitidos para su uso en 
explotaciones ganaderas. Por lo general deben ser productos anticoagulantes de 
acción retardada. Los productos utilizados son tóxicos por lo que debemos 
colocarlos de manera que sólo accedan los roedores.  
 
Protocolo de control: 
 
● Periodo de actuación 
- Se aconseja que los cebos estén a disposición de los roedores al menos 
30 días o hasta que cese el consumo. 
- Debido al cambio climático y a la temperatura y humedad constante en 
las explotaciones, se aconseja un mantenimiento de los cebos durante todo 
el año. 
 
● Puntos de Cebado 
- Una vez detectada la presencia de roedores, hay que poner un punto de 
cebado cada 10 metros lineales. 
- Colocarlo junto a las paredes. 
- Los animales nunca se desplazan por el centro. 
- La cantidad mínima es de 50 gramos. 
- Resulta muy conveniente la utilización de porta-cebos, tanto en interior 
como en exterior. 
 
● Acción de choque 
- Para actuar con efectividad, hay que conocer la zona de tránsito de los 
individuos. Primero, poner 50 gramos por cada 10 metros. Si al día 
siguiente ha desaparecido el cebo, hay que doblar la dosis. 
- Repetir la operación hasta que quede cebo al día siguiente. 
 
● Uso de Portacebos 
- Minimiza el riesgo de exposición de sustancias nocivas con el medio 
ambiente. 
- Evita la ingesta por parte de los animales domésticos. 
- Controla mejor la desratización y la población de ratas. 
 
 
3.6.- Control de vectores 
 
Las moscas son insectos que pertenecen al orden Díptera. Las asociadas con la 
producción animal intensiva comprenden especies de las familias Muscidae (Mosca 
domestica), Calliphoridae, Stratiomyidae y Syrphidae.  
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Las moscas no son tan sólo una molestia, sino causa principal de enfermedades y 
responsables de una reducción significativa en la producción de carne de granja.  
 
Una inadecuada higiene y la falta de medidas de control en las instalaciones y en los 
animales pueden convertir esta presencia en un problema incluso en una plaga. 
 
Las explotaciones ganaderas ofrecen un microclima favorable para su reproducción y 
pueden convertirse en un grave problema si no se toman medidas mínimas de control.  
 
Los insectos transmiten enfermedades por contacto o a través de picaduras (lengua 
azul, babesiosis, mastitis...). Además, pueden ocasionar otro tipo de problemas por 
deposición de huevos en heridas u orificios (nariz), por contaminación del producto 
final con heces. 
 
Los programas contra las moscas se deben basar en tres premisas fundamentales: 
 
● Conocimiento de las especies más importantes y qué las hace prosperar. 
 
● Un enfoque integrado: la integración de productos que se enfrentan con 
diferentes estadios del ciclo biológico de la mosca  
 
● Productos con finalidad determinada: Los productos de elección deben 
caracterizarse por su eficacia, tanto en términos de duración como de rapidez de 
acción, facilidad de uso, prevención de resistencias y efectividad de coste. 
 
Para este control debemos usar diferentes métodos. 
 
● Métodos físicos: están basados en una mejora del manejo en las explotaciones 
que deberá incluir factores como: 
 
● Eliminación frecuente y bien hecha de los estiércoles.  
● Compactación mecánica y recubrimiento de este estiércol en las zonas 
de acumulación. 
● Evitar zonas húmedas con aguas estancadas  
● Evitar deterioros de pienso (vertidos alrededor de los silos o forrajes 
mal almacenados)  
● Evitar malas ventilaciones o acumulaciones de humedad en las 
explotaciones.( La ventilación disminuye la humedad de estiércoles) 
 
● Métodos biológicos: cuando existe una acumulación prolongada de estiércoles, 
estos reciben las visitas de artrópodos y otras faunas que son depredadores de 
los diferentes estadios de las moscas. El número de artrópodos y parásitos de 
huevos de moscas va depender del manejo de los estiércoles que realicemos. El 
máximo beneficio lo obtendremos con estiércoles secos.  Por tanto todas las 
prácticas encaminadas al secado de estiércoles favorecerá la presencia de 
depredadores de las moscas. 
 
● Métodos de lucha química: la utilización de insecticidas debe ir unido a buenas 
prácticas de manejo. Los programas de insecticidas tendrán dos usos: 
 




- Adulticidas, que podrán ser de varios tipos: 
 
● Cebos: Mezclado de un insecticida con alguna sustancia atractiva, 
como azúcar o feromonas. 
● Trampas para moscas 
● Método de fumigación. Pulverización de superficies. Utilización de 
insecticidas de efecto duradero en superficies que sepamos que son 
utilizadas por las moscas. Las moscas tienden a posarse en zonas 
altas de las naves al oscurecer. 
● Método del pintado. El más utilizado y se basa en un mezclado del 
insecticida con agua tibia que se aplica en superficies visitadas por las 
moscas. 
● Nebulización. Es un método de control momentáneo y solo afectará 
a las moscas presentes en el momento. No tiene efecto residual 
 
- Larvicidas, que consiste en la pulverización de insecticidas en los 
estiércoles o lugares en los que se haya detectado presencia de larvas. 
Deben ser dosis y volúmenes importantes puesto que la penetración en 
los estiércoles es difícil para el insecticida. Se debe guardar un equilibrio 
entre mantener los estiércoles secos y la lucha contra los huevos y larvas. 
 
3.7.-Control de animales silvestres 
 
Las vías de diseminación de enfermedades como la Peste Porcina Común (PPC) 
son a través de contactos con animales salvajes y más concretamente con jabalíes, 
que pueden hacer de reservorio para enfermedades como la brucelosis, Aujeszky, 
PRRS, etc. Por ello en las explotaciones debemos tener un máximo cuidado con el 
contacto. 
 
Asimismo, los animales domésticos (perros y gatos) pueden actuar como difusores de 
enfermedades propias y como trasmisores de nuevas enfermedades entre 
explotaciones. Por ello deberemos prescindir de ellos si se que quieran implantar 
sistemas de vigilancia extrema.  
 
La protección contra animales silvestre pasará por: 
 
● Vallado de las explotaciones. 
● Presencia de telas pajareras en las ventanas de las explotaciones y silos para 
evitar el acercamiento de las aves. 
● Ausencia de animales domésticos en las explotaciones  
 
 
3.8.-Control de agua y piensos 
 
No solo los suministros de pienso y otros alimentos pueden ser un peligro por el 
transporte de los mismos, los propios alimentos pueden ser en sí mismos fuentes de 
contaminación. Los piensos y el agua pueden ser un vehículo de microorganismos 
patógenos. 
 






Las vías de llegada del agua a las explotaciones se hace o bien a través de las 
redes corrientes de agua o bien a través de pozos en la propia granjas u otros 
suministros no de red pública. Es evidente que en el primer caso, el agua que llega a 
las instalaciones es un agua higienizada y en el segundo caso depende de nuestra 
responsabilidad el realizar esta higienización. El agua suministrada a los animales debe 
ser agua potable en todos los casos y para ello se deberá llevar una rutina de control 
con al menos un análisis al año en caso de agua de red y dos al año en caso de otras 
fuentes de agua. 
 
Al margen de estos análisis físico-químicos y microbiológicos del agua, existen pruebas 
sencillas para poder determinar las cantidades de cloro libre en el agua y poder 
controlar de forma rutinaria la calidad de la misma. Todos estos análisis anuales o de 
rutina debemos anotarlos en libros habilitados para tal fin.  
 
El completo éxito de los tratamientos depende en gran medida de que los depósitos 
habilitados en las instalaciones reúnan las condiciones óptimas. 
 
Los depósitos deben estar cubiertos en su totalidad por tapas o lonas que los aíslen del 
polvo, insectos y la luz.  Con ello conseguiremos: 
 
● Evitar la entrada de polvo y organismos vivos trasmisores de enfermedades. 
● La entrada de elementos extraños que puedan afectar a la palatalabilidad y en 
consecuencia sean causa de descensos de consumos y producciones. 
● Evitar la entrada formadoras de fango que se suelen depositar en la base del 
depósito y obturar los mismos 
● La entrada de luz y con ello proteger el crecimiento de algas en los depósitos.  
 
Se recomienda la limpieza de los depósitos al menos dos veces al año. Y este tendrá 
las siguientes recomendaciones: 
 
● Poseer un filtro en la entrada de agua al depósito. 
● Poseer un tapón de depósito en la parte inferior del mismo que sirva de 
desagüe del mismo. 
● Poseer una pendiente de 1:20 
● Tubería flexible suspendida de la pared que asegure que el agua que entra al 
sistema provenga de la parte superior del depósito. 
● Cubrición de depósito que lo aísle. 
La desinfección de las instalaciones (como el depósito) se recomienda que se 
realice al menos dos veces al año. Estas desinfecciones se pueden realizar en 





Ya se ha comentado las precauciones que se deben tomar con los transportes de 
suministros. En todos los casos se debe realizar un registro de todos los piensos con su 
 
Anejo 7.- Bioseguridad 
 
18 
formulación en libros de registros habilitados para tal fin. Se recomiendan análisis 
rutinarios de los piensos entregados en las explotaciones.  




3.9.- Tratamiento de residuos 
 
 
Eliminación de cadáveres 
 
En primer lugar es importante precisar su localización, que en todo caso evitará 
la entrada en la zona de actividad ganadera de los camiones de recogida.  
 
Para ello, estará situado en el interior de la finca, alejado de la zona de actividad 
ganadera, aislada de ésta por medio de una separación física (valla, tabique...) y 
próximo al perímetro de la explotación para facilitar la recogida por la grúa del camión 
desde el exterior; cuando esta operación no sea posible, se deberá situar cercano a la 
puerta de acceso para el camión de recogida (específica para dicho vehículo o, cuando 
no sea posible, la entrada común a otros vehículos). 
 
Siempre que sea posible, se dispondrá de rodoluvios para la desinfección de las ruedas 
y chasis de los camiones, y máxime cuando los camiones no tengan otra opción que 
entrar en la finca a través de una puerta de acceso. 
 
El contenedor debe ser estanco, de forma que no sea posible la pérdida de líquidos. 
Estará situado sobre una superficie de fácil limpieza y desinfección y, a ser posible, 
contará con desagüe para la evacuación de los líquidos generados en la limpieza. 
 
La tapa debe permanecer constantemente cerrada. Debe tener una capacidad 
adecuada en función de los kilos de cadáveres generados en cada explotación y la 
frecuencia de recogida.  
 
Además, se procederá a un manejo adecuado del mismo, es decir, es imprescindible 
que todos los cadáveres estén dentro del contenedor y no alrededor del mismo. La 
frecuencia de recogida será como máximo de 48 horas. 
 
El responsable de la explotación procederá a la limpieza y desinfección del propio 
contenedor y de las zonas aledañas con la frecuencia necesaria que determinará el uso 
del mismo, preferiblemente después de cada recogida. 
Asimismo, se adoptarán medidas de desinsectación y desratización en los alrededores 
del mismo. 
 
Si la recogida es más espaciada en el tiempo, se deposita el contenedor dentro de un 
foso o espacio estanco subterráneo. De esta forma, el impacto visual y ambiental se 
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Eliminación de purines y estiércoles 
 
Como en el caso anterior, estos depósitos se deben situar fuera de la explotación 
en la zona de aprovisionamiento externo y estar conectados a la explotación por 
tuberías necesarias.  
Deben estar vallados independientemente de las demás instalaciones. 
 
Deben de tener una capacidad mínima de 4 meses, aunque se recomienda 
capacidades más amplias por acoplarse a las labores agrícolas. 
 
Son muchos los gérmenes que mantienen su viabilidad en los estiércoles o fosas de 
purines, por ello debemos extremar las medidas sobre quién y con qué frecuencia 
realiza las operaciones de recogida. 
 
En todos los casos se deben cumplir las nuevas normativas medioambientales y llevar 
los registros necesarios (plan de gestión de estiércoles).  
 
 
Tratamiento de residuos sanitarios 
 
Los residuos sanitarios y restos de medicamentos tienen la consideración de 
sustancias tóxicas y por ello deben de ser tratadas como tal por empresas autorizadas 
para estos cometidos. 
 
En este sentido, se obliga a las explotaciones a poseer contenedores adecuados para 
acumulación de los residuos y que estos sean retirados con una periodicidad mínima 
de seis meses por empresas autorizadas para ello. El número de contenedores y la 
periodicidad lo marcará el tamaño de explotación.  
 
Se deberán tomar las medidas sanitarias como con el resto de visitas a las 
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El desarrollo de la ganadería intensiva ha originado un aumento de la 
problemática medioambiental ligada a la actividad pecuaria en las zonas donde el 
crecimiento ha sido desordenado. 
 
Las diferentes directivas medioambientales europeas han dispuesto que la 
ganadería intensiva, en especial la porcicultura y avicultura, son actividades que deben 
ser reguladas. 
 
Los principales efectos medioambientales ligados a las explotaciones ganaderas 
intensivas están relacionados con la producción y acumulación de estiércoles y purines 
en grandes volúmenes, planteando problemas de gestión. 
 
Los problemas medioambientales que se derivan de la utilización de purines y 
estiércoles están más ligados al volumen generado y a su gestión posterior, que a 
características intrínsecas de los mismos.  
 
Las características físicas y la composición de los estiércoles ganaderos presentan 
variaciones importantes asociadas a la especie, tipo de explotación (estructura de la 
población de los animales, tipo de alojamiento o cama), tipo de alimentación y el grado 
de dilución de las deyecciones en agua. Pero, a efectos de sus consideraciones 
medioambientales, se caracterizan principalmente por los siguientes parámetros: 
 
• Alto contenido en materia orgánica 
• Alto contenido en macronutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio) y otros 
micronutrientes. 
• Generación de compuestos fácilmente volatilizables (amonio) y gases como el 
amoniaco, el metano y el óxido nitroso. 
• Presencia de metales pesados y pesticidas  
 
Teniendo en cuenta esto, los principales efectos medioambientales que pueden 
originarse y deben tenerse en consideración en relación con la actividad ganadera 
intensiva son los siguientes: 
 
• Contaminación difusa de aguas subterráneas por nitratos, ligada a las prácticas 
agrícolas incorrectas. 
• Eutrofización de aguas superficiales 
• Acidificación producida por amoniaco 
• Contribución al efecto invernadero producido por metano, óxido nitroso y en 
menor medida dióxido de carbono. 
• Problemas locales por el olor, el ruido y el polvo 
• Dispersión de metales pesados (cobre y zinc) y pesticidas 
 
 
La calidad y composición del estiércol y del purín, así como la forma en que se 
almacenan y manejan, son los principales factores determinantes de los niveles de 
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emisión de sustancias potencialmente contaminantes procedentes de la actividad 
ganadera intensiva. 
 
Su composición depende fundamentalmente de la dieta aportada y del metabolismo 
del animal. Cuanto mejor y más eficientemente utilicen los animales los nutrientes 
presentes en el alimento, menor será la carga de elementos (compuestos nitrogenados 
y fósforo principalmente) eliminados con las deyecciones. Estos elementos son 
contaminantes en potencia, ya sea de forma directa o como precursores de otros 
compuestos. 
 
En los últimos años se han realizado importantes avances en la mejora genética de los 
animales, obteniendo líneas y cruces con una alta capacidad de aprovechamiento 
metabólico de los nutrientes para su transformación en producciones animales (carne). 
Actualmente, la disminución del contenido de nutrientes en las deyecciones pasa por la 
modificación de la dieta y la aplicación de estrategias nutricionales que permitan una 
mejor absorción de los nutrientes presentes en la ración. 
 
Los requerimientos de los animales varían durante los diferentes estados de su 
vida. Es habitual aportar niveles de nutrientes superiores a los necesarios para 
asegurar que los requerimientos nutricionales se completen, provocando mayores 
pérdidas de nutrientes en heces y orina.  
 








Aunque existen diversas técnicas de tratamiento de purines, en muchas 
ocasiones su aplicación está limitada por razones técnicas y/o económicas. La 
valorización agrícola de los purines se considera como la opción principal y más 
favorable, pero cuando ésta no se hace correctamente y se supera la capacidad del 




8,7 kg   100%
Proteína retenida 
2,9 kg   33% 
Orina 
4,4 kg   51%
Heces 
1,4 kg   16%
Purin 
5,8 kg   67%
Emisiones de amoniaco al aire 
3,0 kg   35% 
Aplicación al suelo 
2,8 kg   32%
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Por último, también deben considerarse otros problemas ambientales derivados de la 
actividad en las instalaciones, como son la generación de residuos (cadáveres animales 
o envases, por ejemplo), olores, ruido y polvo.  
 
Además, se deben considerar los consumos de materias primas y energía asociados al 
proceso productivo.  
 
 
2.- Principales impactos ambientales 
 
2.1.- Contaminación de las aguas subterráneas 
 
 
El principal origen de la contaminación hídrica por nitratos son las fuentes 
agrarias, debido a prácticas inadecuadas de abonado nitrogenado. Debe valorarse a los 
purines y estiércoles como un abono más y, por lo tanto, considerarse una fuente 
potencial de contaminación nitrogenada de las aguas. 
 
Cuando se aplica purín o estiércol al terreno con fines agrícolas, el amoniaco 
(principal componente nitrogenado del purín) sufre un proceso de oxidación 
(nitrificación) mediante el cual se transforma en Nitrato que es una forma muy soluble 
que se mueve fácilmente en el perfil de suelo, de tal manera que todo lo que no es 
absorbido por el cultivo es susceptible de lixiviación y, por lo tanto, fuente potencial de 
contaminación de las aguas subterráneas. 
 
 
El fósforo contenido en el estiércol es liberado por la acción de los 
microorganismos. En los suelos agrícolas el fósforo es un elemento esencial, 
debiéndose aportar regularmente después de cada cultivo por la alta demanda de las 
plantas. Al contrario de lo que ocurre con el nitrógeno, el fósforo es uno de lo 
nutrientes menos móviles en el perfil del suelo debido a que los fosfatos forman 
compuestos insolubles con los iones hierro y aluminio en suelos ácidos y con calcio en 
los suelos alcalinos, por lo que no se producen riesgos de lixiviación y de 
contaminación de las aguas subterráneas. 
 
 
2.2.- Contaminación de aguas superficiales 
 
Cuando un producto como el purín, con alta carga de materia orgánica y de 
nutrientes, alcanza el curso de las aguas superficiales se pueden generar problemas de 
eutrofización, fenómeno muy bien conocido y que afecta a un número importante de 
lagos y embalses en el planeta y que está provocado por el exceso de nutrientes en el 
agua. Por esta razón, los vertidos directos al agua están completamente prohibidos e 
incluso los vertidos indirectos están penalizados por la Ley de Aguas. Sólo las 
explotaciones que dispongan de sistemas de depuración podrán verter sus efluentes a 
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Para evitar los posibles problemas de escorrentía que pudieran producirse tras la 
aplicación de los purines y estiércoles al terreno deberán respetarse los perímetros de 
protección establecidos por la legislación vigente. 
 
Otro riesgo potencial de contaminación de las aguas superficiales puede provenir 
de posibles incidentes en los sistemas de almacenamiento de purín (desbordamiento o 
fugas) o por lixiviados producidos desde sistemas de almacenamiento de estiércoles 
sólidos. 
 
Por último, hay que tener en cuenta que también se aportan contaminantes a las 
aguas superficiales por vía aérea. Las condiciones meteorológicas y ambientales juegan 
un papel decisivo a la hora de valorar la dispersión de los contaminantes gaseosos 
desde las fuentes de emisión y su deposición en medios cercanos o lejanos, pudiendo 
convertirse en fuentes difusas de contaminación. En este sentido, deben considerarse 
las emisiones de amoniaco a la atmósfera como participantes en los problemas de 
acidificación en las aguas superficiales y como un aporte más de nitrógeno al medio, 
que contribuye a los procesos de eutrofización. 
 
 
2.3.- Emisiones al aire 
 
La mayoría de los gases producidos por la ganadería se generan como 
consecuencia de procesos naturales, tales como el metabolismo animal y la 





Punto de producción principal 
Amoniaco Alojamientos animales, almacenamiento y 
aplicación en campo 
Metano Alojamientos animales, almacenamiento y 
tratamiento del purín 




Alojamientos animales, energía usada como 
calefacción y transporte 
Olor Alojamientos animales, almacenamiento y 
aplicación en campo 
Polvo Preparación y almacenamiento del pienso, 
alojamientos animales, almacenamiento y 
aplicación de estiércol sólido 
 
Fuente: Guía de MTD del sector porcino 
 
 
2.3.1.- Emisiones de amoniaco 
 
El sector agrícola es la mayor fuente de emisiones de amoniaco a la atmósfera: 
80-90% del total). El incremento del uso de fertilizantes y de los aportes de nitrógeno 
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al ganado a través del pienso ha provocado un gran incremento de las emisiones de 
amoniaco en los últimos 50 años. 
 
El amoniaco puede dañar los hábitats sensibles a niveles altos de nitrógeno y provoca 
acidificación y eutrofización. 
 
En el proceso de síntesis y volatilización del amoniaco se puede intervenir 
mediante diferentes estrategias con mayor facilidad que para otros gases, lo que 
facilita la implantación de estrategias de reducción. 
 
El amoniaco es también uno de los principales componentes asociados a los 
malos olores que causan molestias a las poblaciones cercanas. 
 
El amoniaco procede de la descomposición de la urea que contiene la orina. El proceso 
de descomposición de la urea se produce al ponerse en contacto la orina con las heces 
donde existen microorganismos que generan la enzima ureasa  
 
En el caso de los purines del cerdo, más de la mitad del nitrógeno contenido en 
el mismo es de tipo amónico. El ión amonio está en equilibrio químico con el amoniaco, 
que al ser un gas, puede emitirse fácilmente a la atmósfera mediante volatilización. 
Este proceso ocurre de forma continua, es decir, desde que se genera y a lo largo de 
los procesos de recogida, almacenamiento y aplicación agrícola. 
 
Los principales factores que afectan a este equilibrio son la temperatura del 
purín, la temperatura ambiente, la ventilación, el pH del purín, su contenido en amonio 
y la superficie de contacto purín-aire. 
 
El amoniaco permanece durante un periodo de tiempo relativamente corto en la 
atmósfera, entre 3 y 7 días, según las condiciones climáticas. De la deposición global 
(seca más húmeda), el nitrógeno amoniacal procedente de fuentes emisoras de 
amoniaco puede depositarse como gas o formando partículas de nitrato amónico o 
sulfato amónico. 
Una parte del amoniaco puede reaccionar en la atmósfera formando compuestos y 
aerosoles amoniacales que pueden trasladarse a distancias mayores. En este caso son 
depositados mayoritariamente sobre el terreno o las aguas por vía húmeda, con la 
lluvia o la nieve. La deposición del amoniaco, tanto directamente como mediante estos 




2.3.2.- Emisiones de gases de efecto invernadero 
 
•  Metano. Se origina como consecuencia de los procesos anaerobios que ocurren 
tanto en el tracto digestivo de los animales como durante el almacenamiento de los 
estiércoles (balsas de purines principalmente).  
 
La cantidad de metano producida por el animal depende principalmente de las 
características de los ingredientes de la dieta, especialmente de su contenido en 
fibra. El proceso digestivo en rumiantes es una importante fuente de metano, 
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mientras que los niveles de producción en el caso monogástricos son bajos. 
Además, en la práctica, es difícil cambiar el contenido de fibra de la dieta de estos 
animales monogástricos, ya de por sí baja. 
 
El estiércol de todos los animales puede producir metano, siempre y cuando se 
almacene bajo condiciones anaeróbicas. Solamente las instalaciones que manejen 
estiércol líquido son capaces de sostener condiciones anaeróbicas (lagunas, fosos y 
tanques).  
Cuando el estiércol es manejado en forma seca o depositado por los animales en 
pastoreo, al estar en contacto con el aire, no se producen cantidades importantes 
de metano.  
 
El metano es un gas con efecto invernadero que contribuye al cambio climático de 
la tierra. 
 
•  Oxido nitroso. Se produce como parte del proceso de desnitrificación. Este 
fenómeno ocurre de forma natural en el propio suelo en condiciones de falta 
oxígeno (suelos encharcados, arrozales,…) por la acción de microorganismos 
anaerobios que transforman los nitratos a formas reducidas de nitrógeno (N2O y 
N2) que se eliminan a la atmósfera por su carácter volátil.  
 
Este fenómeno no sólo afecta al nitrógeno nativo presente en el suelo sino que se 
ve incrementado como consecuencia de la aplicación de compuestos fertilizantes 
nitrogenados al terreno. 
 
En las instalaciones ganaderas y durante el almacenamiento del purín también se 
produce desnitrificación, pero en menor cantidad que durante la aplicación del 
estiércol en la tierra.  
 
La desnitrificación se activa cuando el suelo se somete a procesos de anaerobiosis. 
Por esta razón las mayores pérdidas ocurren en los días posteriores al riego o a la 
lluvia y se incrementan al aplicar fertilizantes nitrogenados junto a materia 
orgánica. No obstante, el incremento producido en la emisión de óxido nitroso 
cuando se aplica purín de cerdo enterrado puede ser incluso menor que si se aplica 
urea, abono mineral empleado tradicionalmente. 
 
También cabe esperar mayores niveles de óxido nitroso en los sistemas de 
alojamiento que utilizan cama de paja. 
 
 
•  Dióxido de carbono. Se produce a través de procesos aeróbicos de degradación 
de compuestos orgánicos (respiración, metabolismo animal, compostaje o 
mineralización en suelos). Las cantidades derivadas de la actividad biológica son a 
escala global despreciables en comparación con los producidos por otras fuentes de 
emisión (motores de combustión e industria). Por esta razón, en la práctica, la 
mejor forma de incidir en la reducción de emisiones de dióxido de carbono en las 








Los procesos que originan estos gases con efecto invernadero tienen una 
capacidad práctica de control limitada ya que se producen, en parte, en los procesos 
metabólicos del animal (metano y dióxido de carbono) o en los procesos 
microbiológicos del suelo (óxido nitroso). Por tanto, las posibilidades reales de 
intervenir en su proceso de producción están muy limitadas.  
 
Esta es otra de las razones por la que en este sector productivo se le den más 
importancia a las emisiones de amoniaco, ya que su capacidad práctica de control es 
mayor. 
 
Las medidas que serían aconsejables para disminuir las emisiones de metano/oxido 
nitroso son: 
 
• Cambios en la dieta (cantidad y digestibilidad) 
• Mejorar los sistemas de gestión del estiércol: 
- Cubrir las balsas de purines, recoger el metano y quemar en antorcha 
- Digestión anaerobia en la granja con recuperación de metano y 
aprovechamiento energético del metano en motores de cogeneración 
- Digestión anaerobia centralizada en codigestión con otros materiales 
orgánicos 
 
Las tecnologías de digestión anaerobia de purines tienen un efecto 
medioambiental directo en la reducción de sus emisiones de GEI, pero no tienen 
incidencia sobre el contenido de nitrógeno de los referidos subproductos. 
 
En las zonas vulnerables y en las de alta concentración ganadera se podrán 
complementar las tecnologías de metanización con postratamientos para mejorar la 





El olor es el impacto más directamente perceptible de todos los que se producen 
en una explotación ganadera y, por lo tanto, es el problema que más sensibiliza a la 
población.  
 
Es la principal fuente de molestias a las poblaciones cercanas, pudiendo incluso afectar 
al valor económico de las propiedades.  
 
De los elementos químicos presentes en los residuos ganaderos que contribuyen 
a la generación de malos olores cabe destacar al amoniaco, al ácido sulfhídrico y los 
compuestos orgánicos volátiles. Estos últimos se generan en el intestino grueso por la 
acción de las bacterias anaeróbicas sobre los carbohidratos, proteínas y ácidos grasos. 
Se han identificado más de 150 compuestos con olores desagradables, algunos de los 
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El olor puede provenir de fuentes fijas, como son los alojamientos y las 
infraestructuras de almacenamiento, o bien de fuentes temporales como las emisiones 
producidas durante la aplicación de los purines y estiércoles al terreno.  
 
Por tanto el impacto por generación de malos olores depende fundamentalmente de la 
ubicación, tamaño y tipo de instalaciones de la granja, así como de los procedimientos 





La emisión de polvo por parte de una granja no genera un problema de 
contaminación ambiental, pero puede contribuir a la difusión de olores durante épocas 
secas o ventosas. 
 
En áreas con alta densidad de producción de cerdos, las nubes de polvo producidas 
por una granja pueden, potencialmente, transmitir enfermedades a otras granjas. 
Dentro de los alojamientos, el polvo puede afectar tanto a las vías respiratorias de los 
animales como a las de los operarios. Los sistemas con cama de paja producen 
mayores concentraciones de polvo respirable que los sistemas sin cama sobre suelo 
total o parcialmente enrejillado. 
 
Una adecuada presentación del pienso y un sistema de alimentación correcto, así 
como unas buenas medidas de limpieza y un buen funcionamiento del sistema de 
ventilación contribuyen a minimizar el problema de la formación de polvo. 
 
El polvo se puede generar del pienso, de descamaciones epidérmicas, heces 
desecadas, cama de los animales y productos resultantes de la acción microbiana 
sobre heces y pienso.  
 
En destetes y granjas de cerdas predomina el polvo de origen fecal, mientras que en 
granjas de engorde predomina el polvo originado por el pienso. En función del tamaño, 
puede ser inhalable (partículas de 10-15 µm se quedan en la traquea, y de > 15 µm se 
quedan en la nariz) o respirable (partículas de < 5 µm llegan a los alvéolos). Es 
evidente que altas concentraciones de polvo están relacionadas con problemas 
respiratorios, pero también pueden incidir en otros tipos de problemáticas dada su 





Los bioaerosoles son partículas de origen biológico que están suspendidas en el 
aire. Incluyen bacterias, hongos esporas, virus, restos de células, productos de los 
microorganismos, polen y aeroalergenos. Los microorganismos pueden ser saprófitos 
de origen epidérmico y fecal, pero también pueden ser patógenos (Salmonella). Por 
tanto, los bioaerosoles pueden contribuir a la diseminación de enfermedades.  
 
Los productos bacterianos y fúngicos pueden ser endotoxinas, exotoxinas, 
peptidoglicanos, micotoxinas y glucanos. Endotoxinas y peptidoglucanos pueden ser 
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altamente inflamatorios. Las endotoxinas son lipolisacáridos componentes de la pared 
celular externa de bacterias Gram-. Son potentes agentes inflamatorios que causan 
efectos sistémicos y obstrucción pulmonar. Los peptidoglicanos también son parte de 
pared celular de cualquier bacteria, algunos hongos y levaduras. Se ha demostrado 
una correlación positiva entre el nº de bacterias y la presencia de patología 
respiratoria, procesos inflamatorios, abscesos, artritis, nematodosis hepática, y mayor 
mortalidad. 
La concentración microbiana en las granjas oscila entre 100.000 y 10.000.000 cfu/m3. 
A partir de 430.000 ya es nocivo para la salud de los cerdos. La concentración de 
endotoxinas oscila entre 150-1000 unidades (EU/m3), siendo ya potencialmente dañina 
a partir de 150 unidades.  
 
En general, cuando la exposición a contaminante aéreos es negativa para la 
productividad y salud del cerdo, también lo es para la salud de la personas. En este 
cuadro se detallan los valores máximos a componentes que afectan a la productividad 
y salud del cerdo y del hombre 
 
 








Endotoxina EU/ m3 100 150 
Dióxido de carbono 
(ppm) 
1540 1540 
Amoniaco (ppm) 7,0 11,0 
Bacterias totales, 
cfu/ m3 
4,3 x 10 5 4,3 x 10 5 
  
Fuente: Guía de MTD del sector porcino 
 
 
Durante el almacenamiento se producen cambios en los purines, como por 
ejemplo la reducción de patógenos y un cierto grado de mineralización, fermentaciones 
incontroladas y pérdidas por volatilización de amoníaco y compuestos orgánicos, por lo 
cual se generan malos olores y pérdida de valor fertilizante. 
 
Para evitar las emisiones gaseosas, es conveniente cubrir las balsas. Así se evita que 
los animales respiren el ambiente enrarecido debido a la volatilización del amoníaco y 
de la descomposición de la materia orgánica.  
 
Otras ventajas de la instalación de una cubierta son evitar la entrada de agua 
procedente de la lluvia, reducir la pérdida de valor fertilizante y la emisión de malos 
olores. Un posible material que se puede emplear es la LECA (agregado de arcilla 
expandida ligero), una mezcla de turba y arcilla, con la que se pueden lograr 
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2.4.- Contaminación de suelos 
 
Cuando se aplica purín o estiércol al suelo como fertilizante, los metales pesados 
presentes en los mismos suponen un riesgo potencial debido a su carácter acumulativo 
en el medio. El efecto que producen los metales pesados es de difícil evaluación ya 
que, en general, son efectos a largo plazo. Pueden causar daños tanto sobre los 
microorganismos del suelo, alterando los procesos naturales en que intervienen, como 
sobre las plantas, con efectos de fitotoxicidad. 
 
El contenido en metales pesados de las deyecciones es muy variable y está 
relacionado fundamentalmente con la composición del pienso consumido por los 
animales ya que su capacidad de asimilación es muy escasa. Los metales pesados 
aparecen en general en concentraciones muy bajas, siendo los más frecuentes el 
cobre, el zinc, el hierro y el magnesio, que en función de la concentración pueden 
actuar como micronutrientes. Además, se pueden encontrar cantidades traza de otras 
sustancias como el cadmio, el plomo, el arsénico y el mercurio. 
Aunque su efecto es acumulativo, en suelos alcalinos tienden a hacerse insolubles e 





El ruido, al igual que el olor, es un problema local y las perturbaciones se pueden 
disminuir al mínimo con un plan de actividades apropiado. Es un factor a considerar 
dentro de la normativa de bienestar de los animales y de los programas de prevención 
de riesgos laborales destinados a los trabajadores. 
 
Las fuentes de ruido en una granja dependen de la actividad que se esté realizando 
(niveles de 80 dB provocan una sensación molesta): 
 
 





Normal Continuo Continuo Día 67 
Comidas 
   - Cebo 
   - Cerdas 




3 horas Diario Día 90 
Movimiento 
animales 
2 horas Diario Día 90 -110 
Suministro 
pienso 
2 horas Diario Día 92 
Limpieza 2 horas Diario Día 88 
Aplicación 
purín 
8 h / día Diario Día 95 
Sistema 
Ventilación 











En las instalaciones ganaderas se producen dos tipos de materiales residuales 
que deben ser gestionados conforme a su categorización legal: 
 
• Los cadáveres animales deberán eliminarse directamente como residuos mediante 
incineración en la propia granja con un sistema autorizado o bien se entregarán a 
través de un circuito de recogida para su transformación en una planta autorizada. 
 
Excepcionalmente, las autoridades competentes podrán definir otros destinos como 
el enterramiento in situ cuando se originen en zonas remotas o la alimentación 
para animales silvestres en áreas previamente autorizadas. 
 
• Los otros residuos asociados al proceso productivo (envases vacíos de 
medicamentos, plásticos o residuos asimilables a urbanos) están regulados por el 
Decreto 236/2005 de residuos peligrosos. Dentro de este grupo, requieren mención 
especial los envases de medicamentos y otros materiales sanitarios. Conforme a lo 
dispuesto en la citada Ley, alguno de los residuos sanitarios generados en las 
explotaciones ganaderas tienen la consideración de peligrosos debiendo ser 
depositados en recipientes adecuados y gestionados como tales. El resto de los 
residuos sanitarios, constituidos principalmente por los envases de medicamentos 
(no biológicos), no tienen la categorización legal de peligrosos, pero tampoco son 
asimilables a urbanos, por lo que también deben almacenarse en contenedores 
especiales y gestionarse adecuadamente a través de un gestor autorizado. 
 
 
3.- Estrategias nutricionales para la reducción de emisiones 
 
Las estrategias nutricionales para reducir la emisión de los distintos elementos 
contaminantes van básicamente encaminadas a minimizar la cantidad de nutriente no 
digerido o catabolizado. En la mayoría de casos son un conjunto de prácticas que 
actualmente ya se llevan a cabo por sus ventajas productivas. En muchos casos, tienen 
un interés económico porque su implementación supone un menor coste de 
producción. Así pues, la ventaja medioambiental es colateral, pero no por ello, menos 
importante. 
 
Las más significativas son: 
 
• Utilización de bajos niveles de proteína y suplementación con aminoácidos 
sintéticos. 
• Formulación en base a energía neta (cerdo / cerda) y aminoácidos digestibles 
estandarizados. 
• Proteína ideal. 
• Programas de alimentación adecuados a la productividad, genética y sexo de 
los animales. 
• Alimentación por fases. 
• Minimizar los márgenes de seguridad. 
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• Utilización de bajos niveles de P. 
• Formulación con P digestible. 
• Utilización de fuentes inorgánicas de P de mayor digestibilidad. 
• Suplementación con fitasas. 
• Utilización de otros aditivos. 
 
Desde un punto de vista práctico, cualquier práctica que reduzca el índice de 
transformación también conlleva una mejora medioambiental.  
 
A parte de las estrategias de formulación, existen otros aspectos relacionados con 
la alimentación que tienen una gran importancia y que, por tanto, también deberían 
contribuir a la valoración medioambiental de una explotación: 
 
• Granulación de los piensos. La utilización de pienso granulado disminuye en un 
5% la excreción de nutrientes. 
 
• Minimizar el desperdicio del pienso durante la fabricación, el transporte, el 
almacenaje en silos y la distribución en la granja. La cantidad de pienso que se 
desperdicia en una granja puede ser muy variable, siendo en el mejor de los 
casos un 5%. Teniendo en cuenta la eficiencia de utilización, un 5% de 
desperdicio en pienso supone aprox. un 7,5% más de N y P en el purín, 
mientras que el incremento en carbohidratos emitidos es de más de un 35%. 
Tal como se ha comentado, la presencia de carbohidratos en el purín favorece 
la formación de olores (degradación anaerobia). 
 
Los puntos críticos más importantes son: 
 
• En el momento de la descarga de la cuba de pienso en la granja, vaciados 
rápidos de las celdas producen pérdidas de pienso y una mayor rotura del 
gránulo que conlleva un peor índice de transformación. Si se produce mucho 
polvo (0,3 a 0,5%) la pérdida de pienso es evidente. 
 
• Las entradas de agua al silo, sea por fisuras, tapas mal cerradas, o por la 
simple condensación tiene un efecto nefasto debido a los crecimientos fúngicos 
y bacterianos. Por un lado, se producen pérdidas por deterioro del pienso y por 
otro, la producción de micotoxinas también resulta en merma de pienso sea 
por rechazos o por procesos subclínicos en los animales. 
 
• Un correcto mantenimiento de los tubos del sistema de distribución y un diseño 
de tolvas que permita una regulación fácil es esencial para evitar las pérdidas 
de pienso al suelo o al enrejillado. 
 
• El polvo generado en una granja, a parte de los efectos nocivos descritos 
anteriormente, representa una pérdida directa de pienso que puede ser de un 
1% del pienso. 
 
• El control de roedores y pájaros también tiene su importancia. Una rata adulta 
consume diariamente el 10% de su peso en alimento.  
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• Utilización eficiente del agua de la granja para reducir el volumen de purín 
generado. Es interesante por el menor coste que supone el tener un menor 
volumen de purín a tratar, pero también porque a mayor sustancia seca del 
purín, mayor calidad fertilizante. A parte del menor consumo de agua en 
función de las características del pienso, se consigue una utilización eficiente 
del agua (-40%) mediante un correcto diseño de las instalaciones y del sistema 
de alimentación: tipos de comederos, tipos de bebederos (chupetes con 
recogedor) o alimentación seca. 
 
 
3.1.- Reducción de la emisión de N y P en el purín 
 
Cuando se reduce el porcentaje de proteína en las dietas es importante 
considerar ciertos aspectos: 
 
• La reducción de la proteína da lugar a una mejor utilización de la energía 
debido al gasto energético asociado al catabolismo proteico. Por tanto, es 
importante revisar los requerimientos energéticos en formulación para evitar 
posibles engrasamientos de la canal: 
- La reducción de la excreción de energía urinaria se puede estimar en 
0,837 kcal/g de reducción de la proteína ingerida. 
- La disminución de la pérdida energética por el calor es de 1,673 kcal/g de 
reducción de la proteína ingerida. El menor incremento térmico es 
especialmente ventajoso en época de alta Tª. 
 
• Se debe asegurar el equilibrio entre los aminoácidos esenciales. Dietas con un 
bajo contenido en proteína pueden ser limitantes en valina e isoleucina dada su 
falta de disponibilidad comercial. 
 
Las ventajas de una alimentación por múltiples fases son claras desde un punto de 
vista económico y medioambiental. El diseño de programas de alimentación adecuados 
a la productividad, genética, sexo y peso de los animales permite ajustar al máximo el 
aporte a los requerimientos reales y por tanto minimizar los márgenes de seguridad. 
Las limitaciones de esta estrategia son más de tipo logístico: difícil aplicación en 
granjas de ciclo cerrado y mayor nº de silos. 
 
La utilización de dietas bajas en P mediante la valoración del P digestible de las 
materias primas y la utilización de fosfatos minerales de mayor digestibilidad también 
supone importantes reducciones en el consumo de P. Una indicación de los niveles 
recomendados de Proteína bruta y P total en piensos definidos como MTD’s en el 
documento BREF (2003) se recogen en el cuadro siguiente: 
 
 
 Fase % PB % P 
Destete < 10 kg 19 - 21 0,75 - 
0,85 




Cebo 25 - 50 15 - 17 0,45 - 
 




Cebo 50 - 110 
kg 
14 - 15 0,38 - 
0,49 
Reproductoras Gestación 13 - 15 0,43 - 
0,51 




3.2.- Reducción de la emisión al aire 
 
Las estrategias nutricionales pueden ser especialmente efectivas en reducir la 
emisión de amoniaco. Se trata de medidas que afectan a la cantidad y forma del N 
excretado, así como a la formación de amoniaco en el purín: 
 
• Dietas bajas en proteína. Tal como se ha detallado en el apartado anterior, 
disminuyen la cantidad de N excretado y, por tanto, de amoniaco emitido. 
Además, también resultan en una menor eliminación de compuestos 
aromáticos (mercaptanos / SH2) y un menor ensuciamiento de los cerdos. El 
resultado es un claro efecto sobre los olores generados en la granja. 
 
• Acidificación de la orina. En el purín, el ión amonio está en equilibrio con el 
amoniaco. Por tanto, una disminución del pH desplaza el equilibrio hacia el 
amonio, reduciéndose la formación de amoniaco. Cada disminución de 0,1 
puntos de pH puede disminuir la emisión de amoniaco entre un 5 y un 20% 
(en función de la Tª). La disminución del pH del purín se puede conseguir por 
acidificación directa en la fosa del purín, pero la emisión del amoniaco ya 
ocurre en la misma superficie del slat. Por tanto, para ser realmente efectiva, 
la acidificación debe ocurrir en la orina del animal. La disminución del pH de la 
orina se puede conseguir al disminuir el balance electrolítico de la dieta, o a 
través del uso de sales acidificantes. La sustitución de carbonato cálcico por 
sulfato cálcico, cloruro cálcico o benzoato cálcico es efectiva para disminuir el 
pH de la orina (hasta 2,2 unidades) en dietas prácticamente comerciales. La 
reducción de la emisión de amoniaco puede ser de superior a un 30%. 
 
• Ingredientes fibrosos. La utilización de fuentes de fibra fermentable cambia la 
excreción de N que de ser eliminado vía orina (urea) pasa a ser eliminado vía 
heces (N ligado a proteína microbiana). Este último es menos susceptible de 
ser descompuesto a amonio que el N en forma de urea. Además, la utilización 
de fuentes de fibra fermentable también resulta en la producción de ácidos 
grasos volátiles (AGV) que reducen el pH de las heces. Por cada 100 g de 
consumo diario de polisacáridos no amiláceos (PNA) el pH disminuye 0,12 
unidades y se reduce la emisión de amoniaco en un 5,1%. (La incorporación de 
un 15% de cascarilla de soja o de un 20% de pulpa de remolacha reduce la 
eliminación de N urinario en un 8 y 10% respectivamente. La adición de un 5% 
de celulosa también reduce la emisión de forma muy significativa). En caso de 
altos contenidos en ingredientes fibrosos, también se debe tener en cuenta su 
efecto sobre la digestibilidad de la dieta.  
 
 
Anejo 8.- Efectos Medioambientales 
 
16 
•  Algunos aditivos pueden influir en la emisión de amoniaco y la producción de 
olores. El mecanismo de acción puede ser la adsorción o absorción del 
compuesto (e.g. yucca, la zeolita y sepiolita) o las modificaciones en la flora 
intestinal por probióticos o prebióticos, como el caso de los 
fructooligosacáridos/inulina. La utilización de extractos de yucca se ha 
mostrado especialmente efectiva (reducción >25% en la emisión de 
amoniaco). El efecto puede ser debido a la captación de gases por los 
glicocomponentes de la planta y a su contenido en sustancias (sarsaponina) 
que inhiben la actividad de la ureasa. 
 
• La emisión de olores también se puede disminuir a través de la reducción en la 
ingesta de compuestos con azufre (S) debido al papel del SH2 y los 
mercaptanos como componentes de la sensación del mal olor. La utilización de 
dietas bajas en proteína y con un bajo contenido de productos con S puede 
reducir esta sensación en un 40%. Dietas bajas en proteína también reducen la 
excreción de ácidos grasos volatiles, p-cresol, indol y escatol. En caso de 
utilizar premezclas vitamínico minerales con bajo contenido de S también se 
reduce la cantidad de mercaptanos generados. La sustitución de sulfato ferroso 
y sulfato de cobre por cloruro férrico y óxido de cobre como fuentes minerales 
en el corrector redujo en un 49% la excreción de compuestos orgánicos 





El cálculo del coste de una estrategia nutricional para minimizar la problemática 
medioambiental es extremadamente complejo ya que depende de múltiples factores. El 
coste puede ser muy diferente según el contexto de precios de las distintas materias 
primas que componen el pienso. Por tanto, pueden existir notables diferencias según la 
zona geográfica y la época del año. A grandes rasgos, el coste depende de la relación 
entre los precios de: 
 
- Soja 
- Cereales / sustitutivos de cereales 
- Aminoácidos industriales 
 
La necesidad de implementar estrategias nutricionales para reducir la emisión de 
contaminantes depende básicamente de la ubicación de la explotación. En zonas con 
extensa superficie agraria, deficitarias en estiércol y alejadas de núcleos urbanos, 
seguramente no es necesaria la implementación de estrategias costosas, a menos que 
las ventajas productivo-económicas compensen el sobrecoste. En explotaciones 
ubicadas en zonas vulnerables, dichas estrategias pueden ser la única opción para 
mantener el censo ganadero en una limitada superficie agraria, así como una válida 
alternativa a costes elevados de transporte y tratamiento de purines. 
 
A nivel europeo se ha estimado que el sobrecoste de este tipos de estrategias está 
entre un 1-1,5% del coste del pienso, aunque en un contexto de precios desfavorables 
puede ser de un 5%. 
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El efecto de la producción ganadera intensiva sobre el medio ambiente es una 
seria preocupación en zonas con alta densidad animal y limitada superficie agraria útil. 
La posible contaminación de suelos y aguas, así como la emisión al aire de ciertos 
compuestos son materia de creciente legislación que hace necesaria la reducción de 
emisiones en las granjas de porcino. Existen diferentes estrategias nutricionales muy 
efectivas para reducir dichas emisiones. Algunas de las estrategias tienen una amplia 
implementación ya que suponen ventajas productivo-económicas. Otras pueden 
representar importantes incrementos en el coste de producción. La viabilidad 
económica de su implementación se debe analizar en cada caso particular en función 
del contexto medioambiental de la explotación. 
 
 
4.- Gestión sostenible del purín 
 
 
4.1.- Problemática del purín 
 
El sector porcino mantiene en España una gran trascendencia desde el punto de 
vista económico y social. No obstante, el sector se ha visto afectado de manera grave 
por la problemática que representa la mezcla de heces con orines y agua (los purines) 
que, suele ser almacenada en fosas sin ningún tipo de control. 
 
Entre los problemas derivados de la producción de purines podemos destacar entre 
otros el incremento de la proliferación bacteriana al mezclarse heces, orines y agua o 
el aumento en el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias y zoonosis.  
Las alternativas disponibles actualmente en el mercado para el tratamiento de purines 
se basan en una serie de tratamientos básicos: 
 
• Separación sólido-líquido 
• Compostaje 
• Nitrificación-desnitrificación 
• Digestión anaerobia 
• Digestión aerobia 
• Evaporación y secado 
• Stripping y absorción 
• Filtración por membrana 
 
Sin embargo todas ellas presentan diversos problemas derivados, o bien por su 
elevado coste económico o por la eliminación de gases con efecto invernadero, 
producción de sustancias tóxicas o contaminantes...  
 
La extendida práctica de su uso como fertilizantes orgánicos, hace que la elevada 
cantidad de vertidos provoque, por lixiviación, la contaminación de acuíferos y la 
eutrofización del suelo, lo que afecta gravemente a la propia producción agrícola y al 
medio ambiente en general. Es por ello urgente la búsqueda de nuevas alternativas 














Los tratamientos se deben plantear siempre como una solución local a un 
determinado problema local. Los medios técnicos existen, pero el principal 
inconveniente de su aplicación es el económico.  
 
Además, hay cuatro principales fuentes de problemas técnicos para el tratamiento de 
los purines: 
 
• La composición del purín. 
• La elección de la tecnología de proceso o del tratamiento. 
• La recuperación de la energía. 
• El uso de los productos del tratamiento. 
 
Los nuevos tratamientos deben satisfacer los objetivos siguientes: ser económicamente 
viables, poderse aplicar a explotaciones pequeñas y también a gran escala, resolver 
también los problemas del fósforo, los malos olores y el gran volumen de líquido de los 
purines. 
 
Aunque el destino prioritario de los purines es su aplicación como fertilizante, 
gestionarlos correctamente es imprescindible para mejorar la eficiencia de la 
fertilización y prevenir problemas de contaminación (cuando el ganadero no dispone de 
tierras suficientes o cuando éstas estén muy lejos o sean de difícil acceso), y también 
para evitar problemas de convivencia entre ganaderos y agricultores y la población. En 
este contexto, los sistemas de tratamiento son una herramienta indispensable. 
 
Un tratamiento es una operación o conjunto de operaciones que cambian las 
características físicas, químicas o biológicas de un residuo con el objetivo de neutralizar 
las substancias tóxicas, recuperar materiales valorizables, facilitar su uso como fuente 
de energía o favorecer su disposición al rechazo.  
 
El objetivo final del tratamiento debe ser aumentar las posibilidades de gestión del 
residuo o de los productos resultantes. 
 
La idoneidad de un proceso dependerá del contexto en que se encuentre la 
explotación, de las necesidades manifestadas en estudios preliminares, de la 
planificación de la gestión, de la calidad del producto obtenido y de los costes 
económicos asociados (costes de implantación y de explotación, así como posibles 
ingresos de la venta del producto final) 
 
Los tratamientos pueden ser centralizados o individualizados: 
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• Las necesidades colectivas están detectadas. 
• Economía de escala (costes de inversión y de explotación). 
• Control especializado. 
• Comercialización de subproductos. 
 
Inconvenientes: 
• Idiosincrasia de los ganaderos. 
• Costes de transporte. 
• Factores sociales (rechazo a las plantas de tratamiento de residuos). 
 
• Tratamientos individuales: 
 
Ventajas: 
• Adaptados a la casuística existente. 
• Menores inversiones. 
• Cuando un tratamiento colectivo no es posible. 
Inconvenientes: 
• Necesita control (normalmente externo). 
• Coste económico. 
• Nuevas tareas de explotación, interferencia en las tareas habituales. 
 
 
Estrategias de tratamiento 
 
Para definir cuál es la estrategia de tratamiento más adecuada en una 
circunstancia determinada, se tiene que partir de la definición clara del problema a 
resolver (p. e., problemas de malos olores, exceso de nitrógeno, etc.), y del objetivo 
que debe cumplir el sistema de tratamiento 
 
Si se plantean objetivos como el de cubrir consumos propios de energía y controlar los 
malos olores, o estabilizar la materia orgánica, tratamientos como la digestión 
anaerobia o el compostaje de la fracción sólida también pueden ser interesantes. 
 
Cuando existe un excedente estructural de nutrientes (nitrógeno y fósforo), son 
necesarias estrategias que tengan como objetivo facilitar el transporte de excedente 
estructural fuera de la zona, o bien que combinen la eliminación del nitrógeno y el 
transporte fuera de la zona de excedente estructural de la fracción restante que 
todavía contenga el fósforo  
 
 
Objetivo principal        Proceso 
 
Actuar  sobre las propiedades físicas y químicas  Incorporación de aditivos 
Separación Sólido-Líquido 
Electrocoagulación 
Membranas / Ósmosis inversa 
 
Estabilización de la materia orgánica     Compostaje  
Digestión aeróbica  
 






Producción de energía      Digestión anaerobia 
Conversión termoquímica (TCC) 
Producción de hidrógeno 
Bioelectricidad (MFC) 
 
Actuar sobre el contenido de nutrientes (N y/o P)  Nitrificación-desnitrificación 
(NDN) 
Nitrificación parcial-anammox 
Stripping / Absorción 
Eliminación de fósforo 
 





Valoración económica de un sistema de tratamiento 
 
Para evaluar económicamente un sistema de tratamiento hace falta conocer no 
sólo los costes de los equipos sino también los de la obra civil necesaria para 
instalarlos, así como los costes de explotación. En muchos casos se pueden aprovechar 
balsas o estercoleros existentes para instalar los equipos de tratamiento y así reducir la 




4.3.- Fertilización de cultivos con purines de ganado porcino 
 
El uso como fertilizante orgánico en los cultivos de los purines producidos en la 
explotación implica dos importantes ventajas. Por un lado, solucionamos la gestión de 
un residuo generado en la explotación ganadera y por otro lado aplicamos una 
cantidad importante de nutrientes naturales a las plantas, lo que supone un ahorro 
económico importante en abonos y fertilizantes empleados en la explotación agraria. 
 
La riqueza del purín en materia orgánica y en elementos fertilizantes, así como 
sus posibilidades de mejora de la estructura del suelo, le dan un valor nada 
despreciable, por lo que su utilización agrícola representa no solo la forma tradicional, 
natural y más correcta de degradación, sino también un gran ahorro de abonos 
químicos, que, aparte de su coste, comienzan a constituir un elemento de 
contaminación a considerar por su grave incidencia en determinados lugares. 
 
Estas son las conclusiones de unos ensayos realizados por el Servicio de 
Producción y Sanidad Animal del Gobierno de Aragón, de fertilización con purines de 
ganado porcino sobre cultivos de cebada en secano y maíz en regadío, en distintos 
municipios de la provincia de Huesca (Informaciones Técnicas; num. 244; año 2013; 
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“Fertilización con purín: Resultados agronómicos en doble cultivo anual de cebada-maíz 
y efecto residual en cebada (2006-2012)”: 
 
- Los resultados productivos en cebada mostraron que es posible la sustitución 
de fertilización mineral por purín porcino, realizando el fraccionamiento del mismo, 
fondo y cobertera. La eficiencia del N amoniacal del purín fue similar a la fertilización 
mineral, no hubo diferencias en rendimiento. 
 
- Los resultados productivos del maíz mostraron la necesidad de una cobertera 
nitrogenada mineral complementaria al purín de fondo, para alcanzar el rendimiento del 
tratamiento mineral. Las coberteras minerales 20 y 35% de las necesidades del cultivo 
no mostraron diferencias entre si, ni con el tratamiento mineral (su rendimiento fue 
88% y 90% de la producción de la fertilización mineral). 
 
- La aplicación de purín sobre los residuos de la cosecha anterior y un riego 
inmediatamente posterior en condiciones de mínimo laboreo ó siembra directa, 
contribuye a mejorar la eficiencia del N aplicado con el purín dado que se minimizan las 
pérdidas de N por volatilización, por lo que es una estrategia a recomendar, en este tipo 
de sistemas de laboreo. 
 
- Efecto residual no fue relevante en este sistema agrario de doble cultivo de cereal 
anual en siembra directa y mínimo laboreo, con riego por aspersión, en que los aportes 
de dosis purín se realizan en base al contenido de N en forma amoniacal y se ajustan a 
las extracciones del cultivo, es decir, la cantidad de N orgánico aportado con el purín no 
fue lo suficientemente relevante como para detectar un efecto del purín en el 
rendimiento de la cosecha posterior. 
 
- En la valoración de los parámetros del suelo, tras 5 campañas consecutivas de 
fertilización con purín, en dosis agronómicas en las que se sustituye el 100% de las 
necesidades de N en cebada (fraccionamiento purín) y entre el 65-80% de las 
necesidades de N (complementado con cobertera N mineral), no se producen efectos 
nocivos en el suelo, presentando los valores de los parámetros estudiados, en 







































1.-Características del Proceso Productivo .................................................................. 2 
 
2.- Técnicas de referencia........................................................................................ 2 
 
3.- Principales Técnicas consideradas ....................................................................... 3 
 
3.1.- Buenas prácticas ambientales....................................................................... 3 
 
3.2.- Aplicación de Técnicas nutricionales:............................................................. 3 
 
3.3.- Diseño y Manejo de los Alojamientos: ........................................................... 4 
 
3.4.- Manejo de estiércol y purín .......................................................................... 4 
 
3.5.- Uso del Agua............................................................................................... 5 
 
3.6.- Mejoras en el Uso de la Energía.................................................................... 5 
 
3.7.- Protocolo de revisiones y reparaciones.......................................................... 6 
 
 
Anejo 9.- Mejores Técnicas Disponibles 
 
2 
1.-Características del Proceso Productivo 
 
La cría intensiva de ganado porcino incluye la gestión y el manejo de varias fases 
de producción con diferentes tipos de animales y necesidades. El proceso productivo 
de esta explotación es la de terminado de los animales, es decir, entran con un peso 
vivo de entre 18-20Kg y una edad de 8 -9 semanas y permanecen hasta alcanzar los 
95-100 Kg. de peso vivo (170 - 190 días de vida), es decir: 
 
 ganan unos 80Kg. de peso  durante unas 17 semanas. 
 
El ciclo productivo tiene una duración de 115 días, con lo que obtenemos unos 3,11 
ciclos anuales, llevando a cabo el sistema sanitario denominado como TODO DENTRO, 
TODO FUERA.  
 
Cada fin de ciclo las naves se vacían y desinfectan, dejándola dispuesta para la entrada 
de nuevos animales. 
 
Los cerdos se alojarán en celdas en grupos de 13, donde dispondrán de agua y pienso 
ad-libitum. El suelo de los alojamientos de cebo será de enrejillado parcial, de slats de 
hormigón con 1/3 de zona de descanso. 
 
La ventilación es natural. La apertura y cierre de las ventanas se activa mediante 
control de temperatura. 
 
El purín o estiércol líquido producido se almacena en los fosos de deyección ubicados 
bajo las rejillas. El almacenamiento exterior se efectúa mediante una balsa de 
capacidad suficiente (acorde con la ORDEN de 13 de febrero de 2015) con cobertura 
flotante mediante una capa de 10 cm de bolas de arcilla expandida o arlita, que evita 
olores y la proliferación de insectos. 
 
Finalmente, el estiércol se aplica agronómicamente como fertilizante orgánico en 
campos pertenecientes y otros asociados a la explotación. 
 
 
2.- Técnicas de referencia 
 
Los principales impactos medioambientales relacionados con la cría intensiva de 
ganado porcino, tales como la contaminación potencial de la atmósfera, del suelo y de 
las aguas subterráneas y superficiales, están determinados mayoritariamente por el 
estiércol y purín producidos y por su gestión.  
 
 
Las Mejores Técnicas Disponibles (MTD´s) son aquellas estrategias y técnicas 
que, incorporadas al proceso productivo, permiten alcanzar los mayores niveles de 
protección del medioambiente que sean posibles en cada momento, sin comprometer 
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3.- Principales Técnicas consideradas 
 
3.1.- Buenas prácticas ambientales 
 
-Se ha seleccionado de forma adecuada el lugar de ubicación: se trata de una 
zona agrícola. 
 
-Se formará al personal. 
 
-Se llevará un registro de los consumos de agua, pienso y energía. 
 
- Se establecerá un protocolo de emergencia. 
 
- Se establecerán programas de mantenimiento y limpieza. 
 
-Se programará la entrega y recogida de residuos (cadáveres, residuos de 
medicamentos, etc.). y se llevará un registro de su gestión. 
 




3.2.- Aplicación de Técnicas nutricionales: 
 
-Se aportará un único pienso siguiendo la formulación proteica tradicional: pienso 
de crecimiento hasta los 50 kg y pienso de acabado de 50 a 100 kg.Así se 
conseguirá una reducción de la excreción de nitrógeno en un 10% y la de fósforo 
en un 5-10%, así como una reducción del consumo de agua, disminuyéndose el 
volumen de purín generado 
 
 
Fase Contenido en proteína 
bruta (% en pienso) 
Contenido de 




15 – 17 0,45 – 0,55 
Acabado de 50-100 
kg 
14 - 15 0,38 – 0,49 
Fuente: BREF 2003 
 
 
-Diseño de los comederos: Cada celda dispondrá de una tolva de PVC con 
mecanismo de regulación de caída de pienso y con un bebedero tipo “chupete”.  
 
-Control de alimentación: Existirá un registro de entregas de pienso, en el que 
quedará reflejado: fecha, número de albarán, cantidad entregada (kg), tipo de 
pienso, % de proteína bruta y % fósforo. El albarán, en el que costará la 
composición del pienso, se archivará de forma ordenada. 
 
 




3.3.- Diseño y Manejo de los Alojamientos: 
 
-Celdas para alojamiento en grupo sobre foso profundo  con suelo con enrejillado 
parcial y zona de descanso 
 
-Sistema de ventilación natural. 
 
-Estanqueidad de las soleras y de los sistemas de evacuación de purín y estiércol  
 
- El purín se retirará, al menos, una vez por semana. 
 
- La altura de los edificios cumple con las normas subsidiarias provinciales. 
 




3.4.- Manejo de estiércol y purín 
 
La extracción del estiércol líquido se realizará como mínimo dos veces por mes, 
por arrastre a través de los canales de deyección mediante el uso de la red de tuberías 
hasta la balsa. 
 
• Mejoras durante el Almacenamiento: 
 
-El purín se almacenará en el exterior de las naves en una fosa 
impermeabilizada y con drenajes testigo para la detección de fugas, con 
una capacidad útil de almacenamiento superior a lo exigido y ubicada en 
una zona protegida de los vientos dominantes.  
El sistema de drenaje y control de fugas servirá como medida de 
protección del suelo y de las aguas subterráneas. 
 
-La cobertura flotante mediante capa de bolas de arcilla expandida o arlita 
evitará los olores, la proliferación de insectos, la emisión de amoniaco al 
entorno y disminuirá la dilución del purín por el agua de lluvia 
 
-Las aguas pluviales no se mezclarán con las de lixiviados, por tener 
circuitos diferentes de transporte mediante tuberías de PVC a los depósitos 
de almacenamiento. 
 
- La parte superior del cajero tendrá pendiente de evacuación de aguas 
pluviales hacia el exterior del perímetro de la balsa. 
 
• Mejoras durante la aplicación: 
 
El correcto abonado estará basado en la Gestión Agrícola adecuada de 
Estiércoles. Para ello: 
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-Se dispondrá de un plan de gestión agrícola, basado en los Códigos de 
Buenas Prácticas Agrícolas y demás normativas, adaptado a las 
características del estiércol producido, del terreno y de las necesidades de 
los cultivos, definiendo las dosis y épocas de aplicación. 
 
-Se registrará el destino del estiércol aplicado (lugar, dosis y momento de 
aplicación). 
 
- Se esparcirá el purín mediante sistema de plato difusor y se enterrará 
dentro de  las 24 horas siguientes 
 
 
La aplicación se realizará en épocas en las que los riesgos de lixiviación y 
escorrentía sean mínimos. 
 
También se respetarán los calendarios de fertilización, de forma tal que las 
posibilidades de absorción de cada tipo de cultivo sean las máximas. 
 
Se seguirán las normas de aplicación: distribución uniforme sobre el 
terreno, enterrado de los productos, no hacer aplicaciones en terrenos con 
nieve o hielo, respetar las distancias de seguridad respecto a núcleos 
habitados, ríos, etc. 
 
Se enterrará antes de pasados 7 días desde la distribución a campos. 
 
 
3.5.- Uso del Agua 
 
- Se limpiarán las instalaciones y los equipamientos con sistemas de agua a 
presión de bajo consumo y elevada presión, del orden de 900L/h. a 150 atm.; 
además se emplearán detergentes fácilmente biodegradables ya que al juntarse 
las deyecciones con el agua de limpieza en la balsa de purín se debe asegurar un 
control ambiental de estos. 
 
- Se revisará el sistema de conducción de agua de forma regular para detectar y 
reparar posibles fugas. 
 
- Se instalarán bebederos de chupete  dentro de las tolvas de alimentación.  Se 
ajustará el caudal y la altura del bebedero según las distintas necesidades del 
animal 
 
- Se llevará un control del agua consumida  
 
 
3.6.- Mejoras en el Uso de la Energía 
 
-El sistema de ventilación natural estará controlado y optimizado mediante un 
dimensionado adecuado de los huecos de ventilación (ventanas con sistema de 
apertura automática y caballete de ventilación en cumbrera) . 
 




-Para el aislamiento térmico se emplearán materiales que eviten las variaciones 
de temperatura, como paneles tipo “sandwich”. 
 
-Se evitarán las obstrucciones en los elementos de ventilación manteniendo 
limpias las mallas pajareras de las entradas de aire. 
 
-Se contempla también la aplicación de sistemas de iluminación de bajo consumo 
en las instalaciones interiores y exteriores, mediante equipos electrónicos de 
eficiencia energética A. 
 
 
3.7.- Protocolo de revisiones y reparaciones 
 
Se realizará plan de control y revisión de las instalaciones conforme a las siguientes 
indicaciones: 
 
-Mantenimiento de bebederos y comederos: Revisión, sustitución y reparación 
diaria de posibles averías o desperfectos en los elementos y control de caudales 
de bebederos una vez al mes. En el libro de registro se anotará las reparaciones 
realizadas, indicando la nave, el número de piezas a sustituir e incidencias. 
 
-Mantenimiento del sistema de distribución de agua y pienso: La revisión se hará 
una vez al mes, anotándose en el libro en el caso de que existan reparaciones. 
 
-La revisión de la arqueta de control de las balsas de estiércol se realizará dos 
veces al mes y la revisión del sistema de drenaje se realizará una vez al mes, 
anotándose si existen fugas o no y cualquier otro tipo de incidencia. 
 
-Revisión y  limpieza de los puntos de luz, se realizará una vez al mes. Cada nave 
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1.- Definición del proyecto 
 




Se realizará mediante zapatas aisladas y vigas de arriostramiento, formadas por 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa, el hormigón de limpieza será HL-150/P/20 y el 
acero de armaduras B 500 S. 
Las vigas riostras sirven para arriostramiento perimetral de la cimentación y a su vez 
servirán de apoyo para los cerramientos de la nave. 
 
El cálculo de la cimentación se ha realizado considerando una tensión admisible del 
terreno de 2 Kg/cm2.  
 
Estructura: 
Estará formada por 9 pórticos centrales y 2 hastiales prefabricados de hormigón, 
siendo la distancia entre ejes de 6 m. La altura será de 3 metros en arranque de 
cubierta y 14.20 metros de luz. 
 
En los pórticos, los enlaces de pilares con las zapatas son de tipo articulado y los nudos 
de unión ente jácenas y pilares son de tipo rígido.  
 
Cubierta: 
La cubierta será de placa de fibrocemento con aislante de poliuretano inyectado  de 
tipo gran-onda de 2,5 m colocada sobre correas y fijadas a ellas mediante ganchos. 
 
Según la NTE “Tejados de fibrocemento”, nos encontramos en una zona I, con una 
pendiente del 30%. Entramos en la tabla 1 de la norma y con un perfil tipo A, nos da 
un solape longitudinal de 150 mm y uno lateral de 1/4 de onda o nervio. 
Para determinar la separación entre correas vamos a la tabla 2, y con el solape 
(150mm) y la longitud de placa de 2500 mm nos da una separación entre correas de 
1,175 m y dos apoyos por placa. 
Las placas de fibrocemento tienen un peso de 0,21 kN/m2. 
 
Las correas que forman la cubierta son 7 vigas pretensadas de hormigón por faldón, 
colocadas cada 1,175 metros sobre los pórticos (según N.T.E.) y una longitud de 6 
metros. 
 
En la coronación de la cubierta se colocará un remate de cumbrera de ventilación, a lo 
largo de toda la longitud de cada nave. 
 
Albañilería: 
Todos los cerramientos de fachada serán de pared prefabricada de hormigón, con 
aislamiento incorporado y acabado interior fratasado y exterior contra la 
carbonatación. 
 
En los cerramientos longitudinales se diseñan unas ventanas de 2 x 1m. En los 
extremos de los pasillos interiores y como accesos al interior de las naves se colocaran 
4 puertas por nave de 0,90 x 2 metros. 
 





A lo largo de las fachadas laterales se abrirán las correspondientes ventanas para la 
iluminación y ventilación. Las ventanas estarán formadas por un panel de poliéster 
reforzado y unas guías de PVC por donde deslizan. Serán de accionamiento automático 
mediante sirgas, poleas y tornos. Todas las ventanas dispondrán de una malla de tela 
metálica plastificada. 
 
Las ventanas de la caseta serán de aluminio y de dimensiones 1,00 x 1,00 m. 
 
Las puertas de acceso a las naves serán de una hoja  y de PVC de 2 metros de altura 
por 0,90 metros de ancho. 
 
 
2.- Normativa legal 
 
Se han seguido las prescripciones que indican las siguientes normas: 
 
 EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural). 
 CTE-SE-AE (Documento Básico Seguridad Estructural Acciones en la 
Edificación). 
 CTE-SE-C (Documento Básico Seguridad Estructural Cimientos). 
 
 
3.- Calculo de las acciones actuantes sobre la estructura. 
 
3.1.- Cálculo de las correas de cubierta. 
 
Determinación de las acciones características que actúan sobre la estructura. 
 
1.- Acciones permanentes 
 
- Peso propio (correa):       0,64 kN/m  
- Carga permanente (cubierta): 0,21 kN/m2 x 1,175 m =  0,25 kN/m 
 
2.- Acciones variables 
 
-Sobrecargas de uso. 
 
No se consideran, ya que los trabajos de mantenimiento se harán en ausencia de 
nieve, con lo cual la sobrecarga de uso queda cubierta por la de nieve. 
 
 
-Sobrecargas de nieve. 
 
Se determina mediante la siguiente expresión:  qn = μ x sk,  
 
donde: 
μ: coeficiente de forma de la cubierta. Se toma el valor de 1 ya que no hay 
impedimento al deslizamiento de la nieve y la  cubierta tiene una inclinación de 
30%. 
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sk: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal  a 
una altitud de  340 m  según Tabla E.2 del DB.SE-AE, interpolando, es de 0,54 
kN/m2 
 
Entonces,  qn = 1 x 0,54 = 0,54 KN/m2  
 




- Sobrecargas de viento. 
 
 La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como:  
 




- qb: la presión dinámica del viento en la zona C es 0,52 kN/m2 
- ce: el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 
función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. 
   
Se calcula interpolando en la tabla 3.4 del DB.SE-AE, Situación III (a 3 m es 1,6 y 
a 6 m es 2), con lo que para 5,25 m es de 1,9. 
 
O así (tabla D.2 del DB.SE-AE). El coeficiente de exposición ce para alturas sobre 
el terreno, z, no mayores de 200 m, se determina con la expresión:  
 
ce = F (F+7k) 
 
F = k ln (max (z,Z) / L) 
 
 
Como nos encontramos en un entorno III, los valores de k, L y Z son: 0,19, 0,05 
m y 2 m, respectivamente: 
 
F = k · Ln (max(z,Z)/L) = 0,19 · Ln(max(5’25,2)/0’05) =0,884, por lo que: 
 
ce = 0,884  (0,884 +7.·0,19) = 1,957 
 
 
- cp: Coeficiente de presión exterior o eólico. Depende de la dirección relativa del 















b=60,40 m; d = 15 m; h = 5,25 m; e = 10,5 m; h/d = 0,35; Pdte= 16,67º 
 




SF = 2,625 x 1,05 = 3,675 m2 →  Cpe = -1,62 succión; 0.25 presión 
SG = 57,91x 1,05 = 60,81 m2 →  Cpe = -0,76 succión; 0.25 presión 
SH = 60,40 x 6,45 = 389,58 m2 →  Cpe = -0,29 succión; 0.22 presión 
SI = 60,40 x 6,45 = 389,58 m2 →  Cpe  = -0,4 succión; 0.0 presión 




Presión exterior en cubiertas. 
 
Presión: 
Zona F: qe = 0,52 x 1,957 x 0,25 = 0,254 kN/m2 x 1,175 m = 0,298 kN/m 
Zona G: qe = 0,52 x 1,957 x 0,25 = 0,254 kN/m2 x 1,175  m = 0,298 kN/m 
Zona H: qe = 0,52 x 1,957 x 0,22 = 0,223 kN/m2 x 1,175  m = 0,262 kN/m 
Zona I: qe = 0,52 x 1,957 x 0,0 = 0,0 kN/m2 
Zona J: qe = 0,52 x 1,957 x 0,0 = 0,0 kN/m2 
 
Succión: 
Zona F: qe = 0,52 x 1,957 x -1,62 = -1,648 kN/m2 x 1,175 m = -1,936 kN/m 
Zona G: qe = 0,52 x 1,957 x  -0,76 = -0,773 kN/m2 x 1,175  m =-0,908 kN/m 
Zona H: qe = 0,52 x 1,957 x -0,29 = -0,295 kN/m2 x 1,175  m = -0,346 kN/m 
Zona I: qe = 0,52 x 1,957 x -0,4 = -0,41 kN/m2 x 1,175  m = -0,478 kN/m 
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Hipótesis de carga. 
 
En la siguiente tabla podemos ver los resultados para las siguientes hipótesis: 
• Hipótesis 1: Faldón a barlovento. Nieve con viento a presión. 
• Hipótesis 2: Faldón a barlovento. Viento a succión con nieve. 
• Hipótesis 3: Faldón a sotavento. Nieve con viento a presión. 
• Hipótesis 4: Faldón a sotavento. Viento a succión con nieve. 
 
 
Se adopta según lo prescrito en la EHE un coeficiente de mayoración de 1,35 para las 
acciones permanentes y 1,50 para las sobrecargas.  
De esta forma: 
 
HIPÓTESIS  ACCIÓN VALOR Coef. Coef. ACCIÓN TOTAL 
    ACCIÓN Ponderación Simultaneidad PONDERADA (kN/m) 
    (kN/m)     (kN/m)   
              
permanente 0.89 1.35 1 1.2015 
sobr nieve 0.64 1.5 1 0.96 1 
viento 0.298 1.5 1 0.447 
2.6085 
permanente 0.89 0.8 1 0.712 
sobr nieve 0.64 1.5 1 0.96 2 
viento -1.936 1.5 1 -2.904 
-1.232 
permanente 0.89 1.35 1 1.2015 
sobr nieve 0.64 1.5 1 0.96 3 
viento 0 1.5 1 0 
2.1615 
permanente 0.89 0.8 1 0.712 
sobr nieve 0.64 1.5 1 0.96 4 




De esta forma y para la hipótesis más desfavorable obtenemos que: q = 2,61 kN/m 
 
 
Las correas se consideran bi-apoyadas, por lo que los esfuerzos resultan de: 
 






=  11,75 m·kN.  
 
Esfuerzo cortante:    V = 
2
l.q
= 7,83 kN 
Se adoptan correas de hormigón tipo t-20, capaces de soportar un momento 




3.2.- Calculo del pórtico tipo. 
 
Determinación de las acciones características que actúan sobre la estructura. 




Los pórticos están situados a un intereje de 6 metros. 
 
1.- Acciones permanentes 
 
- Carga permanente (cubierta): 0,21 kN/m2 x 6 m = 1,26 kN/m 
- Carga permanente (correas): 0,64 kN/m x 6 m / 1.175 m = 3,27 kN/m 
 
2.-  Acciones variables 
 
- Sobrecargas de uso. 
No se consideran, los trabajos de mantenimiento se harán en ausencia de nieve, con lo 
cual la sobrecarga de uso queda cubierta por la de nieve. 
 
- Sobrecargas de nieve. 
qn = μ x sk =  1 x 0,54 =0,54 KN/m2  
 
0,54 KN/m2 x 6 m = 3,24 kN/m 
 
- Sobrecargas de viento. 
 
 La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como:  
 




- qb: la presión dinámica del viento en la zona C es 0,52 kN/m2 
- ce: el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 
función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción.   
Se calcula interpolando en la tabla 3.4 del DB.SE-AE, Situación III (a 3 m es 1,6 y 
a 6 m es 2), con lo que para 5,25 m es de 1,9  
 
O así (tabla D.2 del DB.SE-AE). El coeficiente de exposición ce para alturas sobre 
el terreno, z, no mayores de 200 m, se determina con la expresión:  
 
ce = F (F+7k) 
 
F = k ln (max (z,Z) / L) 
 
Como nos encontramos en un entorno III, los valores de k, L y Z son: 0,19, 0,05 
m y 2 m, respectivamente: 
 
F = k · Ln (max(z,Z)/L) = 0,19 · Ln(max(5’25,2)/0’05) =0,884 
 
ce = 0,884  (0,884 +7.·0,19) = 1,957 
 
 
- cp: Coeficiente de presión exterior o eólico. Depende de la dirección relativa del 
viento, de la forma del edificio, de la posición del elemento y de su área de influencia 























Datos: b=60,40 m; d = 15 m; h = 5,25 m; e=min(b,2h) = 10,5 m; h/d =0,35 
 
Fachada a Barlovento (D) 
SD = 60,40 x 3 = 181,20 m2  
Cpe = 0,71 
 
Fachada a Sotavento (E) 
SD = 60,40 x 3 = 181.20 m2  
Cpe = -0,33 
 
Fachadas Hastiales (A, B, C) 
SA = 5,325 m2 →  Cpe = -1,30 
SB = 49,61 m2 →  Cpe = -0,8 
SC = 23,625 m2→ Cpe = -0,5 
 
Presión exterior en fachadas. 
Zona A: qe = 0,52 x 1,957x -1,29 = -1,313 kN/m2 
Zona B: qe = 0,52 x 1,957 x -0,8 = -0,814 kN/m2 
Zona C: qe = 0,52 x 1,957x -0,5 = -0,509 kN/m2 
Zona D: qe = 0,52 x 1,957x 0,71 = 0,723 kN/m2 x 6 m = 4,338 kN/m 





Presión en cubierta. 
Datos: b=60,40 m; d = 15 m; h = 5,25 m; e = 10,5 m; h/d = 0,35; Pdte= 
16,67º 
 
SF = 2,625 x 1,05 = 3,675 m2  Cpe = -1,62 succión; 0.25 presión 
SG = 57,91x 1,05 = 60,81 m2  Cpe = -0,76 succión; 0.25 presión 
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SH = 60,40 x 6,45 = 389,58 m2  Cpe = -0,29 succión; 0.22 presión 
SI = 60,40 x 6,45 = 389,58 m2  Cpe = -0,4 succión; 0.0 presión 
SJ = 60,40 x  1,05= 63,42 m2  Cpe = -0,94 succión; 0.0 presión 
 
Presión exterior en cubiertas. 
Presión: 
Zona F: qe = 0,52 x 1,957 x 0,25 = 0,254 kN/m2 x 6 m = 1,526 kN/m 
Zona G: qe = 0,52 x 1,957 x 0,25 = 0,254 kN/m2 x 6 m = 1,526 kN/m 
Zona H: qe = 0,52 x 1,957 x 0,22 = 0,223 kN/m2 x 6 m = 1,343 kN/m 
Zona I: qe = 0,52 x 1,957 x 0,0 = 0,0 kN/m2 
Zona J: qe = 0,52 x 1,957 x 0,0 = 0,0 kN/m2 
 
Succión: 
Zona F: qe = 0,52 x 1,957 x -1,62 = -1,648 kN/m2 x 6 m = -9,89 kN/m 
Zona G: qe = 0,52 x 1,957 x  -0,76 = -0,773 kN/m2 x 6 m =-4,64 kN/m 
Zona H: qe = 0,52 x 1,957 x -0,29 = -0,295 kN/m2 x 6 m = -1,77 kN/m 
Zona I: qe = 0,52 x 1,957 x -0,4 = -0,40 kN/m2 x 6 m = -2,44 kN/m 





Solo existen en elementos continuos de más de 40 m de longitud por lo que en nuestra 
nave existen. Por lo tanto se dispondrá de juntas de dilatación cada 40 metros para 
paliar su acción. 
No obstante la EHE prescribe una armadura minima en todas las piezas de hormigón 
para absorber las tensiones normales de tracción debidas a variaciones de temperatura 
y esa armadura absorbe también las acciones reológicas. 
 
Acciones reológicas 




3. Acciones accidentales 
 
Sismo. 






La acción e impacto del vehiculo desde el exterior del edificio, se considerara donde y 
cuando lo establezca la ordenanza municipal. 
 
 
Hipótesis de carga. 
 
En la siguiente tabla podemos ver los resultados para las siguientes hipótesis: 
• Hipótesis 1: Faldón a barlovento. Nieve con viento a presión. 
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• Hipótesis 2: Faldón a barlovento. Viento a succión con nieve. 
• Hipótesis 3: Faldón a sotavento. Nieve con viento a presión. 




HIPÓTESIS  ACCIÓN VALOR Coef. Coef. ACCIÓN TOTAL 
    ACCIÓN Ponderación Simultaneidad PONDERADA (kN/m) 
    (kN/m)     (kN/m)   
              
permanente 4.53 1.35 1 6.1155 
sobr nieve 3.24 1.5 1 4.86 1 
viento 0.298 1.5 1 0.447 
11.4225 
permanente 4.53 0.8 1 3.624 
sobr nieve 3.24 1.5 1 4.86 2 
viento -1.936 1.5 1 -2.904 
5.58 
permanente 4.53 1.35 1 6.1155 
sobr nieve 3.24 1.5 1 4.86 3 
viento 0 1.5 1 0 
10.9755 
permanente 4.53 0.8 1 3.624 
sobr nieve 3.24 1.5 1 4.86 4 




Elegimos la hipótesis más desfavorable, es decir, la que se da en el faldón a barlovento 
con sobrecarga de nieve con viento a presión. Por tanto se calcula la carga tanto en 
estado límite último de rotura (ELU) como en servicio (ELS) que ha de tener que 
soportar la jácena o dintel. 
 
 
- Acciones permanentes (G) = 1,26  + 3,27 = 4,53 kN/m 
- Acciones Variables (Q) = 3,06+ 0.6 x 1,526 = 3,98 kN/m 
Carga total en ELS sobre jácena = 8,51 kN/m 
 
- Acciones permanentes mayoradas (G) = 6,12 kN/m 
- Acciones Variables (Q) = 5,31 kN/m 
Carga total en ELU sobre jácena = 11,43 kN/m 
 
Las jácenas del pórtico deben garantizar que van a soportar una carga de al menos 
11,43 kN/m en ELU ó 8,50 kN/m en ELS. 
 
 
Cargas en pilares: 
- Cargas verticales derivadas de las acciones sobre cubierta: 
 
ELS = (8,51 kN/m x 15 m )/ 2 = 63,83 kN 
ELU = (11,43 kN/m x 15 m) / 2 = 85,73 kN 
 
- Cargas horizontales: son las debidas a la acción del viento. El valor máximo obtenido 
es de 4,338 kN/m (zona C) 
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Los pilares del pórtico deben garantizar la resistencia a las acciones verticales y 
horizontales calculadas. 
Puesto que se trata de pórticos prefabricados, los esfuerzos en apoyos y los momentos 
flectores son datos garantizados por el fabricante y serán los utilizados para los 
cálculos del dimensionado. 
 
Las reacciones en servicio en base de pilar o superficie de cimentación elegidas son:  
 
 -Reacción vertical =  9.535 Kg  ?93,45 kN 
  -Reacción horizontal = 5.625 Kg  ? 55,13  kN 
 -Momento de apoyo = 0 m kN  
 
 
4.- Calculo de la cimentación. 
 
 
4.1.- Cálculo de Zapatas 
 
La estructura de pórticos se colocará sobre una cimentación consistente en 
zapatas aisladas sobre las que se empotrarán los pilares del pórtico, de 0.4 x 0.4 m. de 
sección. El empotramiento de los pilares será de 0.4 metros.  
 
También se dispondrán riostras de atado que unirán zapatas contiguas. 
 
 
4.1.1.-Datos previos al cálculo 
 
Para realizar el cálculo de estas zapatas debemos tener en cuenta los siguientes datos: 
 
• Resistencia admisible del terreno: δadm = 20.000 Kg/m2  (2 kg/cm2) 
 
• Tipo de hormigón: serán los determinados por el artículo 39.2 de la Norma 
EHE, estando tipificados como: 
? HA- 25/B/20/IIa para la cimentación. 
? HL-150/P/20 para limpieza. 
 





El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la 
armadura (incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana. 
Según el artículo 37.2.4 de la EHE: 
 
rnom = rmín + Δr = 25 + 10 = 35mm. 
 
 
4.1.3.- Predimensionamiento de las zapatas 
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Para calcular las zapatas hay que darles unas dimensiones previas que, en este 
caso, van a ser las siguientes: 
 
Longitud = 1,5 m. 
Anchura = 1,5 m. 
Altura =  0.9 m. 
 
 
4.1.4.- Acciones en las zapatas 
 
La zapata recibe solicitaciones de dos tipos, las debidas a la estructura y las 
debidas al peso propio de la zapata y de las tierras que gravitan sobre ellas. 
Las acciones se sitúan en el pie del pilar, por lo que deben ser trasladadas a la base de 
la zapata (plano de apoyo) para realizar el cálculo. En el apoyo o base del pilar 
tenemos: 
 
• Reacción horizontal (esfuerzo cortante):  V = 5.625Kg = 55,13 KN  
• Reacción vertical (esfuerzo axil):    N = 9.535 Kg = 93,45 KN  
• Momento flector en apoyo:    M = 0 kNm    
 
Los valores de momento flector, esfuerzo axil y esfuerzo cortante en la base de la 
zapata sin mayorar, que se utilizarán para las comprobaciones de hundimiento, 
deslizamiento y vuelco son: 
 
M1 = M + (V x h) = 0 + (5.625 x 0,9) = 5.062,50 Kg m = 49,61 KN m 




M: momento flector en la base del pilar 
V: esfuerzo cortante en la base del pilar 
N: esfuerzo axil en la base del pilar 
h: canto de la zapata 
Pt: peso del terreno que descansa sobre la zapata (consideramos zapata con 
cara superior a nivel del terreno) 
Pz: peso propio de la zapata 
 
 
4.1.5.- Clasificación en función de su geometría 
 
La primera comprobación que debemos hacer en las zapatas será si son zapatas 
rígidas o flexibles, siguiendo lo estipulado en el artículo 58 de la EHE: 
 
Vmáx< 2h ? zapata rígida 
Vmáx >2h ? zapata flexible 
 
Vmáx = (ancho zapata – ancho pilar )/2 = (1.5 – 0.4)/2 = 0.55 m. 
 
0.55 < 2x 0,9  0.55< 1,8 ?zapata rígida 
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4.1.6.- Verificaciones a realizar 
 
Comprobación a vuelco 
 
Se debe cumplir que el momento volcador por un coeficiente de seguridad tiene 
que ser menor o igual al momento estabilizador por otro coeficiente de seguridad. 
 
Estos coeficientes de seguridad según el CTE son:     Mv x 1.8 < Me x 0.9 
 
Mv = M + (V x h) = 0 + (5.625 x 0,9) =  5.062,50 Kg m 
 
Mv x 1,8 = 9.112,50 
 
Me = N1 x a/2 = 14.597,50 x 1.5 /2 = 10.948,13 Kg m  
 
Me x 0,9 = 9.853,32 
 
9.112,50  <  9.853,32 ? CUMPLE. 
 
Comprobación a hundimiento 
 
Se debe cumplir que qb <δadm 
 
qb = N1 / (a x b) = 14.597,50 / (1.5 x 1.5) =6.487,78 Kg/m2 < 20.000 
?CUMPLE 
 
Comprobación a deslizamiento 
 
Se considera que las zapatas están correctamente arriostradas, con lo cual se 
impide un posible deslizamiento. 
 
Presiones transmitidas al terreno 
 
Para conocer el tipo de distribución de tensiones en la base de la zapata 
(triangular, continua o trapezoidal), calcularemos la excentricidad de las cargas. 
El terreno sólo resiste compresiones. 
 
e = 0 ? distribución uniforme de tensiones sobre el terreno 
e < a/6 ? distribución trapezoidal de tensiones sobre el terreno 
e > a/6? distribución triangular de tensiones sobre el terreno 
 
e = M1/N1= 5.625 /14.597,50 = 0,39 
a/6 = 1.5/6 = 0,25 
 
0,39 > 0,25? Distribución Triangular 
 
Cálculo de las presiones máxima, mínima y media transmitidas por la zapata al terreno: 
 
δmáx=4N1/3b (a – 2e )=(4 x 14.597,50)/ 3 x 1.5 (1.5 – 2 x 0.40) =18.536,51 
Kg/m2 
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δ mín = 0 
 
δmedia = δmáx/2 = 18.536,51/2 = 9.268,25 Kg/m2 
 
Las COMPROBACIONES a realizar son: 
 
1,25 x δadm > δmáx  1,25 x 20.000 > 14.544,66  CUMPLE 
 
δadm > δmedia  20.000 > 9.268,25  CUMPLE 
 
Tras la realización de las comprobaciones anteriores y puesto que se cumplen todas las 
condiciones, se adoptan unas zapatas de dimensiones: 
 
Longitud = 1.5 m.  
Anchura = 1.5m.  
Altura = 0,90 m.  
 
 





La armadura longitudinal de la pieza debe anclarse en las zapatas una longitud 
igual a su longitud de anclaje a partir del eje del pilar, o solaparse con la pieza 
del vano adyacente. Se las arma longitudinalmente igual en sus cuatro caras. En 
todo lo demás deben cumplir los mismos requisitos de armado que cualquier viga 
de hormigón.  
 
Superficie de acero 
 
Se puede calcular por dos métodos, uno por cuantía geométrica mínima y otro 
por capacidad mecánica mínima. Ambos métodos buscan el mismo fín. 
 
1.- Cálculo por cuantía geométrica mínima: 
  
As > 0.0018 x a x h (acero B 500 S) = 0.0018 x 150 x 90 = 24,30 cm2 
 
2.- Cálculo por capacidad mecánica mínima.  Depende de la resistencia de los 
materiales: 
 
Resistencia de cálculo de hormigón:             fcd = 250/1.5 = 166,67 Kg/cm2           
Resistencia de cálculo del acero B 500 S:      fyd = 5.000/1.15 = 4.347,8 Kg/cm2 
 
As  > 0.04 x Ac x fcd/fyd =  0.04 x 150 x 90 x 166,67/4347,8 = 20,70 cm2 
 
Se escoge el de mayor área de los calculados = 24,30 cm2 
 
Número de barras 
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Considerando que armaremos con redondos de Φ 16mm, y sabiendo que el área 
de cada redondo son 2,01cm2 y será necesario disponer de 13 redondos = 26,13 
cm2. 
 
Como la zapata tiene igual longitud que anchura, la armadura perpendicular será 
idéntica a la calculada. 
 
 
Separación entre barras 
 
Para determinar la separación entre las barras de acero debemos tener en 
cuenta el recubrimiento nominal calculado anteriormente ( r nom = 3.5 cm ) y el 
número de barras que dispondrá la armadura. 
 
Separación = (150 – 2 x 3.5) /13 = 11cm. 
 
La distancia vertical u horizontal entre 2 barras tiene que cumplir: 
 
>2 cm ?CUMPLE 
> diámetro barra mayor = 2,01 ?CUMPLE 
> 1,25 veces el tamaño máximo del árido: 1,25 x 20 mm = 2,5 cm ?CUMPLE 
 
Disposición de las armaduras 
 
Se disponen, independientemente del tipo de anclaje, formando un emparrillado 
sin reducción hasta los bordes de la zapata (teniendo en cuenta el 
recubrimiento). 
 
Anclaje de armaduras  
 
La longitud de anclaje depende de los siguientes factores: 
 
• De la resistencia del acero y del hormigón: las barras de acero más 
resistentes necesitan más longitud de anclaje, y si están en hormigón más 
resistente, necesitan menos longitud que si lo están en hormigón menos 
resistente. 
• De las propiedades de adherencia de las barras: a mayor adherencia, se 
necesitará menor longitud de anclaje. 
• De la posición de la barra dentro de la pieza de hormigón: 
- Posición I: de buena adherencia 
- Posición II: de adherencia deficiente 
• De si el anclaje se hace prolongando la barra en forma recta, en patilla, en 
gancho, o soldando otra barra transversal. 
 
Para obtener la longitud de anclaje, la EHE (art.66) define primero la longitud 
básica de anclaje Lb. La calcularemos mediante la fórmula siguiente: 
 
Para barras en posición I:  LbI = m x Φ2    y     Fyk x Φ/ 20 
 
Donde: 
- m =15   
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- Φ = 1,6 cm 
- Fyk (límite elástico garantizado del acero)  = 500 N/mm2 
 
LbI = m x Φ2 = 15 x 1.62 = 38.4 cm 
Fyk x Φ / 20 = 500 x 16/20 = 400 mm = 40 cm 
 
Se adopta la mayor longitud básica = 40 cm 
 
A partir de la longitud básica de anclaje se obtiene la longitud neta Lb,net que 
considera otros dos factores que permiten acortar la longitud de anclaje: 
 
Lb,net = Lb x β x As/As,real 
 
Donde: 
β (factor de reducción) = 0,7 
As = 24,30 
As,real (área de la sección real del acero colocado) = 26,13 
 
Lb,net = 40 x 0.7 x 24,30 / 26,13 = 26,04 =27 cm. 
 
En cualquier caso, los valores de Lb,net no podrán ser inferiores a: 
 
10 Φ = 10 x 1.6 =16 cm.   CUMPLE 
Lb x 1/3 para barras traccionadas = 40 x 1/3 =13,33 cm    CUMPLE 
Lb x 2/3 para barras comprimidas= 40 x 2/3 = 26,67 cm   CUMPLE 
 
 
4.2.- Cálculo de Riostras 
 
Las vigas que se vayan a construir deben cumplir: 
 
Canto de la viga (a) > luz libre/20   a > 6 m –1.5 /20   a > 0.225 
 
Al resultar el dimensionado menor al mínimo constructivo, se adoptarán las medidas 
mínimas según norma, por lo que se ejecutará una riostra de sección 40 x 40 cm, con 
un recubrimiento tanto lateral como superior e inferior de 5 cm. El hormigón será HA-
25/B/20/IIA. 
 
Dado que la pieza se hormigona sobre el terreno, debe disponerse una capa de 
hormigón de limpieza y excavarse el terreno con las mismas precauciones que el fondo 




4.2.1.- Cálculo de la armadura longitudinal 
 
La armadura As debe cumplir las condiciones de cuantía geométrica mínima 
respecto a la sección de pieza de atado. 
 
As > 0.0028 x a x b  
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Considerando que armaremos con redondos de Φ 20 mm y que necesitamos 4 
redondos (2 en la parte superior y 2 en la parte inferior), tenemos que As = 4 x π x r2 
 
4 x π x 12 >  0.0028 x 40 cm  x 40   ? 12,56 > 4,48 
 
La separación entre barras será: 40 – (2 x 5) = 30 cm. 
 
 
4.2.2.- Cálculo de la armadura transversal 
 





• Separación: St < 15 x Φ barra    ? St < 15 x 20 mm = 300 mm =  30 cm 




Distancia entre 2 barras: 
 
• St < 30 cm . 
•  
•  St < 3a   (a=40)  ?St < 120 cm. 
 
• St < 0.85 x d (40-5=35)  ?St < 29.75 cm. 
 
Φestribo >  8 mm. 
 
Para satisfacer todas las condiciones se deberán colocar estribos de Φ 8 de acero B 
500 S a una equidistancia St de 25 cm entre estribos, y a 5 cm de los extremos. 
 
 
5.-  Muelle de carga 
 
Entre las 2 naves se construirá un muelle de carga que dará servicio a ambas. 
 
Será de muretes de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor y los 
pasillos tendrán 1,5 m de ancho. El suelo será enrejillado para evitar resbalones y 
caídas. 
 
Se ubicará cerca del centro de las naves para evitar que los animales tengan que 
recorrer grandes distancias y así proporcionarles el menor nivel de estrés posible.  
 
En el centro tendrá una valla móvil que limitará el camino de los animales hacia una u 
otra nave. 
 
Sus dimensiones y diseño se muestran en el Plano nº 8 “Muelle”.  
 
6.- Lazareto (enfermería) 




Las características constructivas son: 
 
- Riostra corrida de 0.40 x 0.80 cm. a lo largo de todo el murete perimetral. 
- Solera de HM-20-P/40/IIa 
- Estructura y cerramiento a base de muro de carga realizado in situ. 
- Cubierta a base de perfiles UPN-100 y chapa de fibrocemento gran onda con 
aislamiento interior. Con una pendiente del 20 %. 
 
 
7.- Fosas de Deyección 
 
La instalación de saneamiento comienza en las naves, con la acumulación del 
purín en las fosas de deyección situadas debajo del enrejillado de las celdas. 
 
Estas fosas no tienen pendiente alguna para evitar la sedimentación de la materia 
sólida y están conectadas a una tubería la cual sí tiene pendiente (1%), por donde 
fluye el purín hasta una arqueta de registro. 
 
Las arquetas donde se encuentra la apertura de la fosa de deyecciones se colocarán 
fuera de la nave por si se producen atascos.  
 
Las bajantes desde la arqueta hasta la fosa de purín serán del mismo material, 
llevando una pendiente del 1% . 
 
Las fosas de deyección serán de hormigón HA-25/B/20/IIa + Qb  y el acero para su 
armado B 500 T. Estarán formadas por muros de 15 cm de grosor y una losa de 15 cm 
de espesor sobre el hormigón de limpieza. 
 
Como base de la solera se colocará una base compactada de zahorra natural de 
15 cm de espesor, extendida y compactada sobre el terreno en dos capas. Su misión 
será la de proporcionar un apoyo lo más uniforme posible a la losa de hormigón. 
 
La solera se distribuye por toda la superficie de las naves, evitando así  cualquier 
percolación en el suelo. La superficie total de cada solera es de 906 m2, y se ejecutará 
según la NTE-RSS “ Soleras”. 
 
Será de tipo semipesada, formada por una base y una losa separadas por una lámina 
de polietileno, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad. 
 
La superficie se terminará mediante regleado. El curado se realizará mediante riego 
que no produzca deslavado. 
 
Armado de muros 
Tanto los muros como la solera de las fosas se arman por el método de cuantía 
geométrica mínima establecida en la EHE art..42.3.5 
 
-Acero necesario en la sección vertical: 
 
As > 0.0009 x b x h  
As > 0.0009 x 15 x 100 = 1.35 cm2 




La cuantía mínima vertical es la correspondiente a la cara de tracción. Se 
recomienda disponer en la cara opuesta una armadura mínima igual al 30% de la 
consignada. 
 
-Acero necesario en la sección horizontal: 
 
As > 0,0032 x b x h 
As > 0,0032 x 15 x 50 = 2,4 cm2 
 
La armadura minima horizontal deberá repartirse en ambas caras. Para muros 
vistos por ambas caras debe disponerse el 50% en cada cara.  
 
Para ello se armará con dos tramos de malla electrosoldada de redondo de  Φ 8 
mm  cada 15 cm en sentido horizontal y de 30 cm en sentido vertical (15 x 30). 
 
Armado de losa 
La cantidad de acero recomendada para soleras se sitúa entre 2-3 Kg/m2 de 
solera. 
La losa y solera serán de hormigón armado HA-25/B/20/IIa + Qb de 15 cm de 
espesor. Se dispondrán juntas de retracción cada 6 m, de un espesor de 5 mm y 
una profundidad de 1/3 del espesor de la capa. Se rellenaran con sellante de 
juntas de material elástico y adherente al hormigón. 
 
Para calcular la losa también se hace por cuantía geométrica minima: 
 
As > 0,0018 x b x h 
As > 0,0018 x 200 x 15 = 5,4 cm2 
 
Se armará con una malla electro soldada de redondo de Φ 8 mm cada 15 cm en 
cada sentido (15 x 15 cm). 
 
 
8.- Silos  
 
Los silos han sido calculados para abastecer a la explotación durante 14 días, por 
lo que se colocarán 4 silos de 18000kg de capacidad cada uno. 
 
En cada nave, se instalarán 2 silos de chapa de acero galvanizado. Cada uno estará 
sujeto por cuatro zapatas de 0,6 m x 0,6 m x 0,4 m, de hormigón HA-25/B/20/IIa y el 
acero utilizado será de tipo B 500 S. 
 
Las comprobaciones de las zapatas serán solo a esfuerzo axil, ya que es el único 
esfuerzo que va a recibir. 
La tensión que ejerce el silo sobre el terreno debe ser menor que la tensión admisible 
que se estima en 2 Kg/cm2. 
 
Peso propio silo: 21.000 Kg/4 = 5.250 Kg 
Peso de la zapata: (0,6 x 0,6 x 0,4)m3 x 2.500 Kg/m3 =360 Kg 
Peso total: 5.610 Kg 
 
Anejo 10.- Cálculos constructivos 
 
20 
σ = N/A = 5.610 Kg /(0,6 x 0,6)m2 = 15.583,33 Kg/m2 
 
15.583,33 Kg/m2 < 20.000 Kg/m2 ? CUMPLE 
 
El cálculo para la armadura se realiza por cuantía geométrica mínima: 
As = 0,0018 x b x h = 0,0018 x 60 x 40 = 4,32 cm2 
 
Para que cumpla la cantidad mínima de acero necesario utilizaremos 4 redondos de 
acero Φ 12 mm colocados a una distancia de 17,5 cm entre barras y a 3,5 cm de cada 
extremo. 
 
Para permitir el acceso a la  parte superior, cada silo cuenta con una escalera en su 
superficie,  con un sistema de protección frente a posibles caídas. 
 






La caseta será de hormigón prefabricado de 5 x 6 m y se dividirá en 4 zonas para 
albergar: 
 
• Baño y vestuario: con lavabo, ducha, WC,  taquilla y asientos.  
Las tuberías de desagüe del lavabo y ducha serán de 50 mm y la del WC de 
110 mm. Todas irán a parar a una arqueta que estará comunicada con la 
arqueta de deyecciones de la nave 1 mediante una tubería de 110 mm 
 
• Oficina y almacén de medicación, donde además se instalará el sistema de 
medicación a través del agua 
 
• el sistema de filtración y cloración. 
 
• Cuarto para el Grupo electrógeno, contenedor de envases de medicación y 
taller de mantenimiento. 
 
Las dimensiones de la solera serán de 35 m2, para albergar a la caseta que tendrá 
unas dimensiones de 30 m2, de 15 cm de espesor con una malla electrosoldada con 
redondos Φ 6mm cada 15cm en las dos direcciones (15 x 15cm). 
 
Asimismo, en la fachada hastial próxima a los silos de cada nave se colocará una 
caseta  para albergar:  
 
• El cuadro secundario de la instalación eléctrica de cada nave. 
• El sistema automático de control de ventanas. 
• Una batería para el funcionamiento de las ventanas cuando el grupo esté 
apagado. 
• Un cargador de baterías. 
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Se construirá con bloques y con una cubierta del 20% de pendiente. Se colocará una 
puerta de PVC 1x 2m con rejilla de ventilación. Las dimensiones serán de 2,3 m en el 
arranque de la cumbrera, 1 m de profundidad y 1,5 m de anchura. 
 
En el Plano nº 12 “Caseta” se puede ver detalle. 
 
 
10.- Badén de desinfección 
 
El badén de desinfección se ubicará a la entrada de la explotación, de manera 
que cualquier vehiculo que quiera entrar deberá cruzarlo. Se llenará con una solución 
desinfectante con el objetivo de eliminar cualquier parásito que pudieran contener los 
neumáticos de los vehículos. Se renovará mensualmente. 
 
Para su construcción, se hará  una excavación sobre la que se verterá una capa de 20 
cm de zahorra artificial  y posteriormente hormigón armado HA-25 /B/20-IIa de 15cm 
de espesor. 
Las medidas serán  8 x 4 m, con una pendiente a la entrada y la salida de 2 m, 
quedando 4 m de solera plana con una profundidad de 0,5 m y de 0,3m de llenado. 
 
El armado será de malla electrosoldada con redondos Φ 8 mm cada 15 cm en las dos 




11.- Fosa de purines  
 
En el Decreto 94/2009, modificado por la ORDEN de 13 de febrero de 2015, 
se establece que la capacidad mínima de almacenamiento de las fosas purín ha de ser 
suficiente para recoger los purines que se produzcan durante 120 días.  
También establece  que para realizar los cálculos en el cebo de porcino  debe tomarse  
como referencia la cantidad de 0,75 m3 de purín producido por cabeza, por lo que 
para 2.000 cabezas la fosa ha de ser de 1.500 m3. 
 
Para ello se construirá una fosa de dimensiones  30 x 24 m en la base mayor, 26 x 20 
m en la base menor, una profundidad de 3,5 m, con 0,8 m de resguardo y un talud 2:2 
(h/v), lo que nos da un volumen de 1.666,70 m3. 
  
La solera será de hormigón armado HA-25/B/20-IIa+Qa de 15 cm de espesor, con 
malla electrosoldada de acero B 500 T con redondos de Φ 8 mm cada 15 cm en las dos 
direcciones. 
 
Para la impermeabilización de la fosa se utilizará  lámina de polietileno de 1,5 mm de 
espesor sobre malla geotextil. 
 
Se completará con un sistema de drenaje para la detección de posibles fugas que  
constará de tubos de drenaje rodeados de árido y un aislante de geotextil de 200g. y 
sobre éste un árido rodado de 0,20mm. 
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La fosa estará protegida por una valla metálica perimetral de 2 m. de alta con 2 
puertas de 4 m. de anchura para el acceso de vehículos. El material utilizado será el 
mismo que el empleado para el vallado perimetral. 
 
 
12.- Fosa de cadáveres 
 
Según lo establecido en el Decreto 94/2009, modificado por la ORDEN de 13 de 
febrero de 2015, se considera el volumen necesario para un nivel de bajas anual del 
2% a razón de 5 animales/m3, lo que para 2.000 cabezas suponen 8 m3. 
 
Se construirá a partir de dos cilindros de 2 m de diámetro y 2 m de altura, que se 
asentarán enterrados en el suelo sobre una solera de 15 cm de espesor. Con estas 
medidas obtenemos mayor capacidad de la que se necesita. 
 
De tapa se colocarán chapas de acero galvanizado de 2 cm de espesor. 
 
Se ubicará en el recinto de la fosa de purines, dentro del perímetro de vallado. 
 
 
13.- Vallado perimetral 
 
De acuerdo con el DECRETO 94/2009, de 26 de mayo, y la Orden de 2015 del 
Gobierno de Aragón, las explotaciones de la especie porcina deben disponer de un 
vallado perimetral que impida el acceso a vehículos, animales y personas no 
autorizadas. La entrada dispondrá de vado sanitario y éste se encontrara siempre en 
disposición de uso. 
 
El vallado de todo el perímetro de la explotación se realizará mediante malla 
galvanizada de 2 m. de altura, con postes de tubo galvanizado de Ø48 mm , asentados 
en dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm. cada 3 m.  
 
Cada 5 postes habrá uno que llevará dos tirantes, de hierro galvanizado de 48 mm. 
que se unirán al suelo. Asimismo las esquinas del vallado también tendrán estos 
tirantes, los cuales por la forma especifica de la esquina formaran un ángulo entre si. 
 
Para la entrada a la explotación se colocará una puerta de 4 metros de anchura, 
formada por dos hojas, con marcos de acero inoxidable y la misma tela metálica que el 
vallado. 
 
Asimismo, tal y como exige el DECRETO 94/2009, la zona donde se ubican la fosas de 
purín y de cadáveres y los contenedores se vallará de manera independiente.  
El vallado y la puerta de acceso  serán del mismo material y de las mismas 
dimensiones que los anteriores. 
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La ventilación de las naves será estática, basada en la formación de corrientes 
de aire naturales producidas por la diferencia de presión o temperatura, para lo que se 
colocarán ventanas laterales y un caballete de ventilación en cumbrera. 
 
La apertura y cierre de las ventanas será mediante un regulador automático para tener 
un adecuado control sobre la renovación del aire las 24h del día. El regulador  
instalado en la caseta de cada nave es un microprocesador que controla las 
condiciones ambientales de la granja: la temperatura interior y exterior, la humedad 
relativa y la apertura y cierre de ventanas. 
 
En cuanto a la cumbrera, su apertura y cierre se regulará de manera manual, mediante 
tornos situados en los extremos de la nave. 
 
Las ventanas tienen unas dimensiones de 2 x 1 m. y disponen de malla metálica 
plastificada para evitar la entrada de animales e insectos en el interior. 
 
El suministro necesario de energía nos lo proporcionará un grupo de 20 KVA. 
 
 
1.1.- Sistema de ventilación natural 
 
El flujo de aire depende de: 
 
- La diferencia de temperatura entre el exterior y el  interior, es decir, de la 
diferencia de densidad. 
- La velocidad y dirección del viento y en menor medida de la diferencia de 
temperaturas entre fachadas opuestas, por la radiación solar que crea una 
corriente de aire desde la fachada fría a la caliente. 
 
Con la ventilación estática no existe movimiento de aire si no hay viento o si se igualan 
las temperaturas interior y exterior, lo que significa que la correcta orientación de la 
nave será fundamental para una ventilación óptima. 
 
Hay dos tipos de ventilación estática o natural: 
 
• Ventilación natural vertical: Tiene lugar por la cumbrera, donde se colocan las 
aberturas o chimeneas. Es necesario regular las secciones de entrada y salida 
de aire. Se basa en que al aire frío pesa más que el caliente y en que el aire 
seco es más pesado que el húmedo a igual temperatura. De esta manera, el 
aire que está en contacto  con los animales, más caliente y húmedo, sube a las 
capas más altas, siendo sustituido por otro frío y más seco que entra desde el 
exterior generalmente a través de ventanas abiertas en fachas principales. Es 
un sistema que  funciona bien en invierno, cuando el objetivo fundamental de 
la ventilación es eliminar el exceso de humedad y el caudal de aire que es 
necesario evacuar es reducido. 
• Ventilación natural horizontal: Se basa en la acción del viento al incidir en una 
fachada con ventanas, originando un aumento de presión en la masa de aire 
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próxima a ella y se contrapone a la zona de depresión en la fachada opuesta, 
creándose una corriente de aire.  
 
Con vientos de 5km/h se consigue una buena renovación de aire. Este barrido 
transversal se puede incrementar por diferencias de temperatura entre ambas 
fachadas, de manera que si no hay viento las diferencias de presión se producen por 
este ultimo mecanismos gracias al calentamiento de la pared orientada al sur, lo que 
provoca una menor densidad del aire próximo a la misma y una corriente de aire para 
equilibrar presiones desde la fachada orientada al norte. 
 
Para la automatización de la apertura y cierre de las ventanas, se instalan dos sondas 
de temperatura  en cada nave (una en cada extremo) que envían información a un 
microprocesador que ordena abrir o cerrar a sendos motorreductores. 
 
 
1.2.- Cálculos de ventilación 
 
Para el cálculo del caudal de aire a renovar se debe tener en cuenta  la ventilación 
de invierno y la de verano. 
 
• Ventilación de invierno: Para disminuir el exceso de humedad producida por los 
animales, además de los gases tóxicos y evitar que descienda la temperatura. 
 
• Ventilación de verano: Para  evacuar el calor producido por los animales, para 
que la temperatura interior sea como máximo la del exterior. 
 
 
Cálculo de la ventilación en invierno 
 







Para determinar los volúmenes debemos conocer: 
 
• El peso del vapor de agua a extraer por hora (P), que será el producto del 
vapor de agua emitido por cada animal por el número de animales por un 
coeficiente de mayoración. (g/h) 
 
• Humedad absoluta del aire en el interior del alojamiento a la temperatura y 
humedad relativa optimas en g/m3 (Pi). 
 
• Humedad absoluta del aire en el exterior a la temperatura y humedad relativa 
existente en g/m3 (Pe). 
 
 
Para su cálculo se utilizan estas tablas de calor sensible producido por el ganado 
porcino  
 













30 70 50 
45 95 68 
60 110 78 
70 120 85 
95 150 110 
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Cálculo de la ventilación en verano 
 
Para el cálculo de las necesidades del caudal de aire a renovar en verano hay 
que partir del hecho de que 1 m3 de aire absorbe 0,3 kcal cuando su temperatura se 
incrementa 1ºC, con lo que si la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior 
es Ti – Te, 1 m3 de aire absorberá 0,3 (Ti – Te) Kcal. 
 








- V es el caudal de aire a renovar en verano (m3/h),  que equivale al caudal de 
aire necesario para absorber el calor sensible producido por los animales. 
- A es el calor sensible (el que calienta la nave) producido por los animales 
(kcal/h) 
- ΔT es la diferencia entre la temperatura interior y la exterior y  su valor oscila 
entre 2 y 4 dependiendo de la temperatura media en verano de la zona. Como 
las temperaturas medias de los meses de verano, indicadas en el anejo de 
estudio del medio, son: Julio: 25,40 y  Agosto: 24,05, se toma el valor de 3, ya 
que no superan los 26ºC. 
 
Como la  fase de cebo comprende pesos muy diferentes, se realizan los cálculos para 
la ventilación en verano y en invierno para dos pesos: hasta 60 Kg y  de 60 kg hasta 
final del cebo: 
 
 
Ventilación en Invierno  
 
- Nº de cerdos por nave: 1.000. 
- Peso medio:  60 kg  
- Temperatura optima interior: 24 ºC. 
- Humedad relativa interior: 70%. 
- Temperatura ambiental exterior: 0ºC. 
- Humedad relativa interior: 90%. 
 
Pi = 22,4 x 0,7= 15,68 g/m3 
Pe = 4,91 x 0,7 = 3,44 g/m3 




−  =  44,368,15
110
− = 8,99 m3/h y animal. 
 
El caudal de aire a renovar en cada nave será: 
 








Ventilación en Verano  
 
- Nº de cerdos por nave: 1.000. 
- Peso medio: 60 kg/PV. 
- Calor sensible A: 78 kcal/h 





Δ  = 3x3,0
78
 =  86,67 m3/h y animal. 
 
El caudal de aire a renovar en cada nave será: 
 
VT = 86,67 x 1000 = 86.670m3/h. 
 
Ventilación en Invierno  
 
- Nº de cerdos por nave: 1.000. 
- Peso medio: 95 kg  
- Temperatura optima interior: 24 ºC. 
- Humedad relativa interior: 70%. 
- Temperatura ambiental exterior: 0ºC. 
- Humedad relativa interior: 90%. 
 
Pi = 22,4 x 0,7= 15,68 g/m3 
Pe = 4,91 x 0,7 = 3,44 g/m3 




−  =  44,368,15
150
− = 12,25 m3/h y animal. 
 
El caudal de aire a renovar en cada nave será: 
 
VT = 12,25 x 1000 = 12.250 m3/h. 
 
Ventilación en Verano  
 
- Nº de cerdos por nave: 1.000. 
- Peso medio: 95 kg/PV. 
- Calor sensible A: 110 kcal/h 





Δ  = 3x3,0
110
 =  122,22 m3/h y animal. 
 
El caudal de aire a renovar en cada nave será: 
 
VT = 122,22 x 1000 = 122.220 m3/h. 
 
 




1.3.- Cálculo de superficie necesaria  para la ventilación 
 
Las necesidades de superficie de ventilación serán: 
 
S= 0,000185 x V  
 
Siendo: 
S= Superficie necesaria de ventilación. 
V= Caudal de aire a renovar en verano en cerdos de 60 a 95kg.= 122.220  
 
S = 22,61 m2  
 
Esta superficie necesaria es menor que la suma de superficies de ventanas y caballete: 
 
Superficie de ventanas proyectadas: 40 x 2 = 80 m2 
Superficie de la apertura de cumbrera: 11,40 m2. 
 




2.- Distribución de la Alimentación 
 
La alimentación es uno de los pilares básicos del manejo de los animales, por lo 
que es muy importante el diseño y la instalación del sistema de distribución del 
alimento. 
 
Debido al gran numero de cabezas, el reparto del pienso será automatizado, 




El consumo estimado de pienso  es de aproximadamente 2,5 kg por cerdo y día.  
 
2.000 cerdos x 2,5 kg/día  x 14 días = 70.000 kg. de pienso 
 
Dispondremos de 4 silos de 18.000 kg de capacidad cada uno. 
 
Elementos de la instalación 
 
- SILO: Serán de chapa galvanizada lisa. Se fijarán al suelo mediante pernos 
insertados a la cimentación. Tendrán capacidad para almacenar el pienso 
suficiente para el consumo de 14 días, por lo que  se dispondrá de 4 silos de 
18.000 kg cada uno. 
 
- CONO: Pieza que sirve para adaptar los diversos tipos de cajetines al silo. Se 
escoge un cono simple. 
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- CAJETIN: Es una pieza metálica que se coloca debajo del silo, donde cae el 
pienso y contiene el comienzo del alambre sinfín.  
 
- TUBO TRANSPORTADOR: Se encarga de llevar el pienso desde el silo hasta las 
tolvas y  será de PVC de diámetro 90 mm. 
 
- DOSIFICADORES: Son adaptables al diámetro del tubo transportador, con 
reseta de cierre y trampilla de medicación individuales, paro de doble seguridad 
por membrana y célula fotoeléctrica. 
 
- BAJANTES: Facilitan la caída del pienso desde el tubo hasta las tolvas. Se 
adaptan al tubo transportador mediante una conexión en T sujetada con bridas. 
Serán de PVC diámetro 63 mm. 
 
- SUJECCIONES: Los tubos se sujetan con alambre tensor que se estira mediante 
un tensor de alambres clavado al techo. 
 
- MOTOR: El sistema es accionado por un motor trifásico de 1 CV de potencia  
El motor se conecta con el sinfín mediante un cabezal y se sujeta con cadenas y 
alambres tensores al mismo alambre que sujeta el tubo. Al estar situados dentro 
de los alojamientos, deberá tener la protección adecuada para trabajar en un 
local calificado como húmedo. Se situará al final de la línea, estará con un 
conjunto moto reductor con unidad de control, sensor capacitativo de membrana, 
tubo de gran diámetro para evitar apelmazamientos y moto reductor compacto 
construido totalmente en aluminio. 
 
- TOLVAS: Son tubulares de polipropileno de alta resistencia y acero inoxidable 
de diámetro 300 mm y se colocarán una por celda. Llevarán incorporado un 
bebedero de chupete así como un mecanismo de cierre y regulación de caída de 
pienso. 
 
Conducción de pienso 
 
Desde el cajetín de los silos saldrá el tubo de transporte de 90mm de diámetro, 
que mediante un sinfín llevará el pienso a cada una de las bajantes.  
Habrá 1 tubo principal recorriendo cada pasillo a una altura de 2 m hasta el final 
del pasillo.  


















Se necesita agua suficiente y de calidad para el consumo de los animales y para 
la limpieza de las instalaciones. Es por eso que en el almacén,  se colocará un 
dosificador para cloración, y el aporte necesario de medicamentos al agua. 
 
A la entrada de cada nave instalaremos una llave general de paso de esfera y una 
válvula antirretorno de 2”. 
 
Además, se instalará un contador para controlar el consumo de agua, de forma que 
diariamente se pueda saber si hay cambios bruscos en el consumo, lo que supondría 





Los terrenos a los que pertenece la parcela disponen de riego a presión. Se 
abastecerá de una toma de riego existente en la parcela. El agua llegará a la 






Para el cálculo se ha considerado una ocupación máxima y un consumo medio de 
agua de 7 litros por cerdo y día, incluyendo el agua de bebida y el agua de limpieza. 
En verano la cantidad asciende a 10 litros. 
 
10 litros x 2.000 cerdos x 5 días = 100.000 litros = 100 m3 
 
El depósito que se instala es de chapa metálica de 10 m de diámetro y 1,5 m de altura, 
lo que nos da una capacidad de 117,81 m3, quedando así garantizado el 
abastecimiento para 5 días. 
 
 
3.3.- Cálculo de Tuberías 
 
 
3.3.2.- Tubería de  depósito a explotación 
 
El agua llegará del depósito a las naves sin necesidad de bomba, ya que se sitúa 
lo suficientemente alto para que llegue con la presión adecuada. 
 
Como el consumo no se produce en un instante del día, si no que se reparte a lo largo 
de la jornada, se calculan las conducciones para un gasto que dependerá del gasto 
máximo que pueda producirse en la red ( Q ) y del numero de aparatos ( n ) a los que 
se suministra con esa conducción. 
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El coeficiente de simultaneidad k minorara el consumo del conjunto en función del 
número de aparatos a los que suministramos agua. 
 
q = k x Q   y   K= 5,0)1n(
1
−   
 
Respecto a los caudales de las conducciones se adopta en la primaria un valor de 1 
m/s. 
 
Esta tubería abastecerá tanto a todos los bebederos como a 4 tomas de agua, un 
lavabo, una ducha y un WC. Los caudales adoptados serán: 
 
• Bebedero de chupete : 1,5 l/min = 0,025 l/s 
• Bebedero de cazoleta: 3 l/min=  0,05 l/s 
• Tomas de agua: 0,3 l/s 
• Lavabo: 0,1 l/s 
• Ducha: 0,1 l/s 
• W.C: 0,2 l/s 
 
Lo que supone un gasto máximo de: 
 
• Q naves = 160 chupetes de 0,025 l/s + 160 cazoletas de 0,05 l/s + 4 tomas de 
agua de 0,3l/s =  4 + 8 + 1,2 = 13,2 l/s 
• Q aseo = 0,1 + 0,1 + 0,2 = 0,4 l/s 
• Q total = 13,2 + 0,4 =13,6 l/s 
 










q = k x Q  = 0,056 x 13,6 = 0,76 l/seg 
 








 = 0,00076 m2   
 
S= π . r 2 r=  π
00076.0
 = 0,01555 m = 15,55 mm,   Diámetro= 31,10 mm 
 
Con estas cifras, se adopta la tubería de polietileno PE Ø 50 mm PN6. 
 
Cálculo de pérdidas de carga producida en esta tubería de suministro: 
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 x 58 = 0,55 m.c.a. 
 
 
3.3.3.- Tuberías interiores de las naves 
 
La instalación interior constará de 2 tuberías de polietileno que recorrerán la 
nave longitudinalmente  y de sus derivaciones. 
 
Las dos tuberías serán de polietileno de baja densidad y de diámetro nominal 40 mm. 
e irán instaladas a dos metros de altura y justamente por debajo de la línea de reparto 
del pienso para evitar que las posibles fugas de agua provoquen problemas en la línea 
de alimentación.  
 
Todas las derivaciones de estas tuberías principales serán de polietileno de baja 
densidad diámetro nominal 20 mm. En éstas se colocarán válvulas de cierre para 
facilitar las labores de cambio de los chupetes. 
 
Para la sustentación de las dos tuberías principales que recorren los pasillos, se 
aprovecharán los elementos colocados en el sistema de alimentación automático 
 
 
Justificación del diámetro utilizado en estas tuberías  
 
Tomamos una tubería general de distribución interior que abastecerá a 40 celdas 
donde habrá un bebedero de chupete y otro de cazoleta en cada una de ellas. 
 
• Bebedero de chupete: 1,5 l/min = 0,025 l/s 
• Bebedero de cazoleta: 3 l/min = 0,05 l/s 
 
Q = 40 x 0,025 + 40 x 0,05 = 3 l/s 
 
Como no todos los bebederos (2 en cada corralina) serán utilizados a la vez, 
aplicaremos un factor de simultaneidad de 0,25. 
 
q = 0,25 x 3 = 0,75 l/s 
 
Con la ecuación de continuidad calcularemos la sección a utilizar en esta tubería 





 = 0,00075 m2 = 7,5 cm2 
 
S = πr2        r =  √(7,5/π) = 1,545 cm = 15,45mm       D = 30,90mm 
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Cálculo de pérdidas de carga producida en una tubería 
 








 x 60 = 0,016 m.c.a. 
 
Teniendo en cuenta las pérdidas de carga producidas en la tubería de suministro 
y  las de las tuberías de distribución interior se obtienen unas pérdidas de carga 
totales de: 
 
0,55 + 0,02 = 0,57 m.c.a 
 
Por lo tanto para asegurar que el agua llegará a todos los puntos de la 
explotación, se  eleva el depósito de agua a más de 0,57 m.c.a. 
Colocaremos el mismo a una altura de 2,00 metros respecto a la cota de la nave.  
 





Todo el purín generado en la explotación es recogido en una fosa dimensionada 
según el Decreto 94/2009, del Gobierno de Aragón, que establece que cada 
explotación disponga de fosa de almacenamiento de purines con una capacidad 
minima para 120dias de actividad.  La fosa tiene una capacidad de 1.667 m3. 
 
La instalación de saneamiento comienza en las naves, con la acumulación del purín en 
las fosas de deyección situadas debajo del enrejillado de las celdas. 
 
Estas fosas no tienen pendiente alguna para evitar la sedimentación de la materia 
sólida y están conectadas a una tubería de PVC de 315mm, por donde fluye el purín 
hasta una arqueta de registro. Las arquetas donde se encuentra la apertura de la fosa 
de deyecciones se colocarán fuera de las naves por si se producen atascos.  
 
 
Cálculo de tuberías 
 
Las tuberías serán de PVC para saneamiento de  serie C, ya que son aptas para todo 
tipo de aguas residuales, incluso las procedentes de procesos agroindustriales que 
elevan su temperatura e incorporan sustancias químicas agresivas. Su unión será por 
junta elástica y tendrán una pendiente del 0,5%. 
 
Si el solape  es de 0,15 m por tubo, y utilizamos tubos de 6 metros, para una distancia 
de 40 metros necesitaremos: 
 
6 metros x 0,15 m de solape por tubo = 0,9 m para los solapes 
 
40 + 0,9 = 40,9 m  
 
Se necesitan 7 tubos de 6 metros cada uno. 
 
Desde la arqueta de la primera nave y provista de un tapón,  partirá una tubería de 
evacuación de PVC PN 6 Ø315 mm (dn 300). Esta misma tubería cruzará enterrada la 
segunda nave llegando a la segunda arqueta donde recogerá las deyecciones de esta 
nave, donde también se instalará un tapón. Finalmente llegará a la fosa de purines. 
 
Calcularemos su diámetro basándonos en la fórmula empírica de VERONESSE-DATEI: 
 




 x L =  
Siendo: 
Q = caudal (L/h). 
D = diámetro interior (mm). 
0.365 = constante de la formula. 
hr = perdidas de carga (m). 








Pérdidas de carga 
Serán solo por rozamiento continuo. Aplicamos el Teorema de Bernoulli, teniendo en 








 = Zf + 
g
Pf
  + 
g2
2Vf
 + ΔH0f 
 
0 + 0 + 0 = - 0,2 + 0 + 0 + ΔHof 




Se calcula previamente la capacidad de las fosas de deyección de una nave: 
 
Dimensiones: 
• Longitud: 60 metros 
• Anchura: 1,85 metros 
• Altura: 0,5 metros (aunque son de 0,6 m, nunca dejaremos que estén llenas) 
 
60 x 1,85 x 0,5 = 55,50 m3 
 
Como en cada nave hay cuatro fosas: 
55,5 x 4 = 222 m3 
 
Se estima un tiempo de vaciado de todo el volumen de 45 minutos = 0,75 horas 
 
Q = V / t = 222 / 0,75 = 295 m3/h = 295.000 l/h 
 
 
Por lo que ya podemos calcular el Diámetro: 
 
0,2 = 0,365 x 8,4
8,1000.296
D
 x 45 
D = 219,09 mm. 
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La instalación eléctrica de la explotación será de baja tensión y cumplirá con la 
siguiente normativa: 
 
• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.  Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto 
de 2002. 




1.-Previsión de Potencias 
 
 
En cada Nave  
 
 Aparato Potencia Activa 
(W) 





2 motores de 800 W 
(alimentación) 
1600 W Trifásico 
3 halógenos de 500 W exterior 1500  W 
Monofásico 
Alumbrado







 Aparato Potencia 
Activa (W) 




2  fluorescentes de 58 W  116  W 
Monofásico 
2  bombillas de 60 W interior 120 W 
Monofásico 
Alumbrado 





Total potencia activa instalada= 47.176 W 
 
Considerando que únicamente se va a demandar energía en 1 toma de corriente de 
cada nave  y en la caseta, y aplicando el coeficiente de simultaneidad: 
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2.- Descripción general de la instalación 
 
La energía la proporcionará un grupo electrógeno de 18 KVA, formado por un 
motor de gasoil, en bancada propia, con batería de 12 v. 
 
 
2.1. Dispositivos generales de mando y protección 
 
Se instalará atendiendo a la ITC BT17 en el interior del edificio. 
 
Es origen de todos los circuitos interiores de la instalación, aloja interruptores 




- Interruptores diferenciales de protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos. 
 
- Interruptor general automático (IGA) omnipolar (corta 3F y N) de 
accionamiento manual y con dispositivo de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
 
2.2. Características de las canalizaciones y conductores 
 
Las canalizaciones que parten del CGMP estarán constituidas por cables 
multiconductores en tubo y en trifásica PVC, según ITC BT 19. 
Los tubos protectores cumplirán la ITC BT 21, serán aislantes flexibles, de PVC e irán 
siempre colocados a la vista, fijados a paredes y techos por medio de bridas o 
abrazaderas protegidas contra la corrosión. La distancia entre éstas será como máximo 
de 0,6 m. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y 
de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas de las cajas y aparatos. 
 
Otras prescripciones a tener en cuenta en la ejecución de las canalizaciones bajo los 
tubos protectores son las siguientes: 
 
• El trazado de las canalizaciones se realizara siguiendo las líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
• Es conveniente disponer los recorridos horizontales de los tubos a 50 cm de los 
suelos o techos y los verticales a una distancia de ángulos de esquina no superior 
a los 20 cm. 
 
• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originaran la 
reducción de las secciones 
 
• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de fijados a estos, disponiendo par ello los registros que se consideren 
convenientes. 
Anejo 12.- Instalación eléctrica 
5 
 
• El número de curvas de ángulo situadas entre dos registros consecutivos no 
será superior a tres. 
 
• Los conductores se alojaran en los tubos una vez se hayan colocado estos. 
 
• Las canalizaciones eléctricas se separan de las no eléctricas al menos 3 cm, 
entre superficies exteriores. Las canalizaciones eléctricas no se situaran 
paralelamente por debajo de otras canalizaciones para evitar condensaciones. 
 
 
3.- Canalizaciones y conductores 
 
3.1. Cálculo de la sección de los conductores en instalaciones de interior 
 
El dimensionado de las secciones de los cables se ha realizado siguiendo las 
indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) del Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. 
 
Las fórmulas empleadas para determinar las intensidades de los cables son: 
 
 





I = ϕ⋅ cosU
P






























P = Potencia Activa (W) 
I = Intensidad (A) 
U = Tensión compuesta o de línea (V) 
L = Longitud 
s = Sección 
u = Caída de tensión 
cos  ϕ= Factor de potencia (0,9) 
γ = Conductividad (56 Cu; 35 Al) 
 
La determinación de las intensidades para el dimensionado de los cables de fuerza de 
los motores se ha realizado según lo indicado en la instrucción ITC-BT–19 del RBT 
2002 y la de los cables de alumbrado según lo indicado en la ITC-BT-44 . 
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Las caídas de tensión máximas admisibles para los cables se han establecido según las 
indicaciones de la instrucción ITC-BT–47. 
 
 
3.2. Cálculos eléctricos de la explotación 
 
3.2.1. Acometida que parte del Grupo electrógeno al Cuadro general de 
protección 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 13.740,80 W 
Potencia dimensionada = 15.000 W (total de la potencia del grupo electrógeno) 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
 





⋅⋅ = 24,05 A 
 
Intensidad máxima admisible = 27 A 
 
Determinación de la sección del conductor: 
 
Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables 
multiconductores directamente sobre la pared y en trifásica PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión:  
 
S = 6 mm2 y se empleara PVC. 
 

















x 100 =  0,16% < 5% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 6 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
PVC 3 x 6 mm2 Fase + 1 x 6 mm2 Neutro + 1 x 6 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: 
 
Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la intensidad 
máxima admisible del circuito: PIA IV-25A. 
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3.2.2. Derivación individual que parte del cuadro general de protección al 
cuadro secundario de la caseta 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 2.336 W 
Potencia dimensionada = 2.336 x 1,25 = 2.920 W 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
 





⋅ = 14,10 A 
 
Intensidad máxima admisible = 16 A 
 
Determinación de la sección del conductor: 
 
Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables 
multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
 
S = 2,5 mm2 y se empleará PVC. 
 
















 x 100 = 0,026 % < 3% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 2,5 mm2, con 1 
conductor rígidos de Cu de PVC. 
 
PVC 1 x 2,5 mm2 Fase + 1 x 2,5 mm2 Neutro + 1 x 2,5 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: PIA II-15A. 
 
 
3.2.2.1. Circuito que parte del cuadro secundario de la caseta a tomas de 
corriente monofásica 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 4 tomas de 2000  W monofásica 
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Potencia dimensionada = 2.000W x 1,25 = 2.500 W 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
 





⋅ = 12,07 A 
 
Intensidad máxima admisible = 16 A 
 
Determinación de la sección del conductor: 
 
Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables 
multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
 
S = 2,5 mm2 y se empleara PVC. 
 
















 x 100 = 0,56% < 3% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 2,5 mm2, con un 
conductor rígido de Cu de PVC. 
 
PVC 1 x 2,5 mm2 Fase + 1 x 2,5 mm2 Neutro + 1 x 2,5 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: PIA II-15A. 
 
Protección contra contactos: Se adopta un DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 
 
 
3.2.2.2. Circuito que parte del cuadro secundario de la caseta  a la línea de 
iluminación 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 2 fluorescentes de 58 W, 2 bombillas de 60W y una 
bombilla de 100 W = 336 W 
Potencia dimensionada = 336 x 1,8 = 604,8 W 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
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⋅ = 2,92 A 
 
Intensidad máxima admisible = 16 A 
 
Determinación de la sección del conductor: 
 
Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables 
multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
 
S = 1,5 mm2 y se empleara PVC. 
 
















 x 100 = 0,13% < 3% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con un 
conductor rígido de Cu de PVC. 
 
PVC 1 x 1,5 mm2 Fase + 1 x 1,5 mm2 Neutro + 1 x 1,5 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: PIA II-10A. 
 
Protección contra contactos: DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 
 
 
3.2.3. Derivación individual que parte del cuadro general de protección al 
cuadro secundario de la nave 1 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 7.420 W 
Potencia dimensionada = 7.420x 1,25 = 9.275 W 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
 





⋅⋅ = 14,87 A 
 
Intensidad máxima admisible = 63 A 
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Determinación de la sección del conductor: 
 
Según Tabla 5 de Intensidades admisibles del ITC BT-7, serán cables 
conductores de cobre en instalación enterrada con aislamiento de PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
 
S = 6 mm2 y se empleara PVC. 
 












 = 1,17 V 
400
17,1
 x 100 = 0,29% <3% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 6 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
PVC 3 x 6 mm2 Fase + 1 x 6 mm2 Neutro + 1 x 6 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: PIA IV-20A. 
 
Determinación del tubo enterrado que contendrá los conductores: 
 
Según Tabla 9 de diámetros exteriores mínimos del ITC BT-21, para sección 
nominal de conductores 6 mm2 y número de conductores  menor a 6, se 
adoptara un valor de 50 mm para el diámetro exterior del tubo enterrado. 
 
 
3.2.3.1. Circuito que parte del cuadro secundario de la nave 1 a los motores 
de alimentación 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 2 motores de 800 W 
Potencia dimensionada = 800 W x 1,25 + 800 = 1.800 W 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
 





⋅⋅ = 2,88 
 
Intensidad máxima admisible = 13,5 A 
 
Determinación de la sección del conductor: 
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Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables 
conductores aislados en tubo y en trifásica PVC, y se va eligiendo de menor a 
mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
 
S = 2,5 mm2 y se empleara PVC. 
 












 = 1,99 V 
400
99,1
 x 100 = 0,50% <5% → CUMPLE 
Configuración del circuito: 
 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 2,5 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
PVC 3 x 2,5 mm2 Fase + 1 x 2,5 mm2 Neutro + 1 x 2,5 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: PIA IV-16A. 
 
Protección contra contactos: DIFERENCIAL IV-40 A /300 mA 
 
 
3.2.3.2. Circuito que parte del cuadro secundario de la nave 1 a tomas de 
corriente monofásica 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 7 tomas de 2.000 W monofásica 
Potencia dimensionada = 2.000 W x 1,25 = 2.500 W 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
 





⋅ = 12,08 A 
 
Intensidad máxima admisible = 27 A 
 
Determinación de la sección del conductor: 
 
Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables 
conductores aislados en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor a 
mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
 
S = 4 mm2 y se empleara PVC. 
 
Anejo 12.- Instalación eléctrica 
12 
















 x 100 = 2,61% <3% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 4 mm2, con un 
conductor rígido de Cu de PVC. 
 
PVC 1 x 4 mm2 Fase + 1 x 4 mm2 Neutro + 1 x 4 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: PIA II-20A. 
 
Protección contra contactos: DIFERENCIAL II-40 A /300 mA 
 
 
3.2.3.3. Circuito que parte del cuadro secundario de la nave 1 a la primera 
línea de iluminación interior 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 20 fluorescentes de 58 W = 1.160 W 
Potencia dimensionada = 1.160 x 1,8 = 2.088 W 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
 





⋅ = 10,09 A 
 
Intensidad máxima admisible = 50 A 
 
Determinación de la sección del conductor: 
 
Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables 
conductores aislados en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor a 
mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
 
S = 10 mm2 y se empleara PVC. 
 












 = 2,01 V 





 x 100 = 0,87% <3% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 10 mm2, con un 
conductor rígido de Cu de PVC. 
 
PVC 1 x 10 mm2 Fase + 1 x 10 mm2 Neutro + 1 x 10 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: PIA II-16A. 
 
Protección contra contactos: DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 
 
 
3.2.3.4. Circuito que parte del cuadro secundario de la nave 1 a la segunda 
línea de iluminación interior 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 20 fluorescentes de 58 W = 1.160 W 
Potencia dimensionada = 1.160 x 1,8 = 2.088 W 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable 
 





⋅ = 10,09 A 
 
Intensidad máxima admisible = 50 A 
 
Determinación de la sección del conductor: 
 
Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables 
conductores aislados en tubo y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor a 
mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
S = 10 mm2 y se empleara PVC. 
 
















 x 100 = 0,87% <3% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
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La sección nominal de los conductores unipolares es de 10 mm2, con un 
conductor rígido de Cu de PVC. 
 
PVC 1 x 10 mm2 Fase + 1 x 10 mm2 Neutro + 1 x 10 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: PIA II-16A. 
 
Protección contra contactos: DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 
 
 
3.2.3.5. Circuitos que parten del cuadro secundario de la nave 1 a la línea de 
iluminación exterior 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 3 halógenos de 500 W = 1.500 W 
Potencia dimensionada = 1.500 x 1,8 = 2.700 W 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
 





⋅ = 11,74 A 
 
Intensidad máxima admisible = 52 A 
 
Determinación de la sección del conductor: 
 
Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables 
multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión. 
 
S = 10 mm2 y se empleara PVC. 
 
















 x 100 = 1,13% <3% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 10 mm2, con un 
conductor rígido de Cu de PVC. 
 
PVC 1 x 10 mm2 Fase + 1 x 10 mm2 Neutro + 1 x 10 mm2 Tierra  
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Protecciones del circuito: PIA II-16A. 
 
Protección contra contactos: DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 
 
 
3.2.4. Derivación individual que parte del cuadro general de protección al 
cuadro secundario de la nave 2 
 
Determinación de la potencia a transportar: 
 
Potencia Necesaria = 6.960 W 
Potencia dimensionada =6.960 x 1,25 = 8.700 W 
 
Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: 
 





⋅⋅ = 13,95 
 
Intensidad máxima admisible = 63 A 
 
Determinación de la sección del conductor 
 
Según Tabla 5 de Intensidades admisibles del ITC BT-7, serán cables 
conductores de cobre en instalación enterrada con aislamiento de PVC, y se va 
eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: 
 
S = 6 mm2 y se empleara PVC. 
 
















 x 100 = 0,68% <5% → CUMPLE 
 
Configuración del circuito: 
 
La sección nominal de los conductores unipolares es de 6 mm2, con tres 
conductores rígidos de Cu de PVC. 
 
PVC 3 x 6 mm2 Fase + 1 x 6 mm2 Neutro + 1 x 6 mm2 Tierra 
 
Protecciones del circuito: PIA IV-20A. 
 
Determinación del tubo enterrado que contendrá los conductores: 
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Consultando la tabla 9 de diámetros exteriores mínimos del ITC BT-21, para 
sección nominal de conductores 6 mm2 y numero de conductores menor a 6, se 
adoptara un valor de 50 mm para el diámetro exterior del tubo enterrado. 
 
 
3.2.4.1. Circuito que parte del cuadro secundario de la nave 2 a los motores 
de alimentación 
 
Igual al calculado para la nave 1: 
 
S = 2,5 mm2 
PVC: 3 x 2,5 mm2 Fase + 1 x 2,5 mm2 Neutro + 1 x 2,5 mm2 Tierra 
PIA IV-16A 
DIFERENCIAL IV-40 A /300 mA 
 
 
3.2.4.2. Circuito que parte del cuadro secundario de la nave 2 a tomas de 
corriente monofásica 
 
Igual al calculado para la nave 1: 
 
S = 4 mm2 
PVC: 1 x 4 mm2 Fase + 1 x 4 mm2 Neutro + 1 x 4 mm2 Tierra 
PIA II-20A 
DIFERENCIAL II-40 A /300 mA 
 
 
3.2.4.3. Circuito que parte del cuadro secundario de la nave 2 a la primera 
línea de iluminación interior 
 
Igual al calculado para la nave 1: 
 
S = 10 mm2 
PVC: 1 x 10 mm2 Fase + 1 x 10 mm2 Neutro + 1 x 10 mm2 Tierra 
PIA II-16A 
DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 
 
 
3.2.4.4. Circuito que parte del cuadro secundario de la nave 2 a la segunda 
línea de iluminación interior 
 
Igual al calculado para la nave 1: 
 
S = 10 mm2 
PVC: 1 x 10 mm2 Fase + 1 x 10 mm2 Neutro + 1 x 10 mm2 Tierra 
PIA II-16A 
DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 
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3.2.4.5. Circuitos que parten del cuadro secundario de la nave 2 a la línea de 
iluminación exterior 
 
Igual al calculado para la nave 1: 
 
S = 10 mm2 
PVC: 1 x 10 mm2 Fase + 1 x 10 mm2 Neutro + 1 x 10 mm2 Tierra 
PIA II-16A 
DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 
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4. Instalación interior 
 
 
4.1. Alumbrado y fuerza 
 
Se instalarán los puntos de luz señalados en el plano correspondiente a la 
instalación eléctrica y se alimentarán a través de los circuitos previstos en el esquema 
unifilar. El número de circuitos, los interruptores automáticos, los diferenciales y las 
secciones de los conductores se reflejan en el esquema unifilar. 
 
 
4.2. Caída de tensión 
 
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC BT 19, las 
caídas de tensión serán: 
 
- 3% de la tensión nominal en el origen de la instalación para el alumbrado. 
 




4.3. Puesta a tierra 
 
Según la Instrucción ITC BT-18 La toma de tierra tiene como misión: 
 
- Limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden presentar en un momento 
determinado las masas metálicas. 
 
- Asegurar la actuación de las protecciones. 
 
- Eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales metálicos 
utilizados. 
 
Para ello, se unen eléctricamente todas las masas metálicas de los receptores a tierra, 
eliminándose así  la tensión que pudiera aparecer entre las mismas. 
 
Las tomas de tierra se realizan mediante electrodos metálicos enterrados (picas, 
barras, tubos, placas, cables, pletinas y en general cualquier objeto metálico) que 
produzcan un buen contacto con el terreno. Es imprescindible que la resistencia de la 
toma de tierra sea lo mas baja posible, ya que de ello depende que la tensión que 
pudiera aparecer en las masas metálicas sea también baja. 
 
El valor de la resistencia a tierra depende fundamentalmente de la naturaleza del 
terreno, de los electrodos utilizados y de la calidad del contacto entre el electrodo y el 
terreno. En base al uso que se vaya a dar a las instalaciones eléctricas se recomiendan 
los siguientes valores máximos: 
 
- Edificios de viviendas: 80 Ω 
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- Edificios con pararrayos: 15 Ω 
- Instalaciones de máxima seguridad: 2 a 5 Ω 
- Instalación de ordenadores 1 a 2 Ω 
 
Se adopta una resistencia a tierra de 50 Ω. 
 
El cálculo de las dimensiones de la puesta a tierra se realiza de acuerdo con la 
Instrucción ITC BT 39,  mediante la siguiente fórmula: 
 
R = (2 x ρ) / L 
 
Siendo: 
R: resistencia en Ω. 
ρ: resistividad del terreno en Ω x m. Según ITC BT 39, para nuestra instalación 
utilizaremos ρ = 50 Ω x m (terrenos fértiles y cultivables). 
L: longitud del conductor en m. 
 
L = (2 x ρ) / R = (2 x 50) / 50 = 2 m. 
 
Se instalará una toma de tierra enterrada de 2 metros de longitud. 
 
Se cumple  también con la distancia entre las tomas de tierra del transformador y el 
C.G.P. (debe ser mayor de 15 m para terrenos cuya resistividad sea menor de 100 Ω x 
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El objeto de este Anejo es hacer constar todo lo necesario para la prevención y 
en su caso la sofocación de incendios, teniendo en cuenta estas directrices: 
 
- Evitar la iniciación. 
- Impedir la propagación interior y/o exterior. 





Es de aplicación para este Proyecto el CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, 
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio: CTE-DB-SI 
 
El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales no 
es de aplicación, ya que en el RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba 
este Reglamento, indica que: “Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este 
reglamento las actividades en establecimientos o instalaciones (...) las actividades 
agropecuarias (...)”. 
 
3.- Descripción de la Instalación 
 
Se trata de la construcción de dos naves de 60,40 m x 15 m. dentro de la 
parcela 9, en suelo rústico, en el T.M de Huerto, con una capacidad de 2.000 plazas. 
 




4.- Cumplimiento del CTE 
 
Se aplicará el Código Técnico de la Edificación, Seguridad en caso de Incendio, 
ya que no se considera establecimiento industrial según el RD 2267/2004. 
 
Para la realización de este Anejo se siguen los puntos del documento CTE DB SI. 
 
-SECCION SI 1: Propagación Interior 
 
Las edificaciones se deben compartimentar en Sectores de Incendio para el 
caso de: 
 
Actividad: Explotación porcina de cebo. 
 
Las Condiciones de Compartimentación en sectores de incendio se incluyen por 
criterio de mayor correspondencia en las denominadas como: Uso GENERAL. 
(Tabla 1.1) 
Para computar la superficie de un sector de incendio solo se considera que 
forma parte de esta la nave donde se pretende efectuar la actividad ganadera y 
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no las instalaciones de su entorno como son la fosa, balsa, caseta de 
vestuarios, etc. 
 
Naves iguales de dimensiones de 60,4 m x 15 m. x 2= 1.812 m2 . 
 
Evaluación de los elementos estructurales: 
 
La evaluación de la Resistencia al Fuego de las paredes y techos que delimitan 
los sectores de incendio no se considera en este caso dado que se integra este 
edificio en la denominación de Riesgo mínimo, (Tabla 1.2) en los que 
únicamente es preciso considerar la acción del fuego desde el exterior del 
mismo. 
 
-SECCION SI 2: Propagación Exterior 
 
No es de aplicación. No afecta por encontrarse las fachadas a más de 3 metros 
de distancia. 
 
-SECCIÓN SI 3: Evacuación de los ocupantes 
 
No se consideran elementos de evacuación; no obstante, están perfectamente 
determinadas las salidas puesto que hay 2 puertas en cada muro hastial, 
además de 1 salida en el lateral de la nave con una equidistancia de menos de 
50 metros. La suficiencia de estas medidas se justifica a continuación: 
 
1. La compatibilidad de los elementos de evacuación no se contempla en esta 
instalación dado que no entra en la forma de edificios denominados en la 
norma. 
 
2. Según Tabla 2.1. Densidad de ocupación; se establece como Uso Cualquiera: 
Zona de uso ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento cuya 
ocupación (m2 / persona) se considera Nula. 
 
3. Según Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación: esta edificación se incluye en el apartado Plantas o recintos que 
disponen de más de una salida de planta, y se dispone que la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no exceda de los 50m. 
 
4. La evacuación de los ocupantes se realizará a través de las puertas de 
entrada-salida de la nave, su dimensionado corresponde con las exigencias de 
la Tabla 4.1., siendo la anchura de las puertas en todo caso mayor de 0,80m. 
 
5. No son necesarias escaleras de evacuación. 
 
6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio son abatibles con 
eje de giro vertical y su dispositivo de cierre es de rápida apertura sin tener que 
emplear una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
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7. La señalización de los medios de evacuación se realizará de forma que, en 
cada una de las puertas de salida previstas se instalará una señal de salida de 
uso habitual o de emergencia con el rótulo “Salida” ya que el edificio tiene más 
de 50m2., con un tamaño de 594 x 594mm. al estar la distancia de observación 
comprendida entre 20 y 30m. 
 




-SECCIÓN SI 4: Detección, control y extinción del incendio 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. (Tabla 1.1) 
 
Para edificios o establecimientos denominadas como General, que es nuestro 
caso, se condiciona a la disposición de: 
 
a) 4 extintores portátiles de polvo polivalente ABC 21A-113B en cada 
nave, a 15 m de recorrido como máximo, desde todo origen de 
evacuación.  
 
b) 3 extintores de extintores de CO2 eficacia 55B. junto a cada uno de 
los cuadros eléctricos y en la caseta. 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual como son los 
extintores estarán señalizados mediante las señales según Norma UNE 230033-
1 de tamaño 420 x 420mm. 
 
-SECCION SI 5: Intervención de los bomberos: 
 
1. Condiciones de aproximación y entorno: 
 
Los viales de aproximación de dimensiones mínimas a los espacios de 
maniobra solo están contemplados para edificios de altura de evacuación mayor 
que 9m. 
En este caso, la zona limitada es el área entre naves, que están separadas a 10 
metros, lo que parece adecuado en el caso una actuación por parte de los 
bomberos. 
El entorno de estas naves se encuentra libre de cualquier tipo de mobiliario, 
árboles,... 
 
2. Condiciones de accesibilidad por fachada: 
 
No es necesario que cumpla los requisitos dado que no entra en el 
ámbito de aplicación, no obstante la accesibilidad al interior es buena dado el 
material de la cubierta y su altura lo facilitan. 
 
 




-SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: 
 
Elementos estructurales principales: 
 
Para considerar que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal 
del edificio es suficiente debe cumplir la clase indicada; en este caso se 
corresponde el edificio con una resistencia al fuego de R 30 sin Zonas de riesgo 
especial. Además de esto debe soportar esa acción durante el tiempo 
equivalente de exposición al fuego indicado a continuación: 
 
Para elementos estructurales de hormigón armado, acero, o mixtos puede 
tomarse como valor de cálculo del tiempo equivalente, en minutos: 
 
Ted= kb · Wf · Kc · q f,d. 
 
siendo: 
kb :coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de 
la envolvente del sector; que puede tomarse igual a 0,07. 
wf: coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del 
sector. 
El coeficiente de ventilación wf se ha calculado como se indica 
obteniendo: 2,19 
kc: coeficiente de corrección según el material estructural (Tabla B.1). 
es 399,49 
qf,d: valor de cálculo de la densidad de carga de fuego en función del 
uso del sector, en MJ/m2, obtenida según se indica en el apartado B.4. 
es 1.63125. 
 
Luego tenemos un tiempo equivalente de exposición al fuego de 100 minutos; 
lo que implica también una resistencia a un incendio de unos 1000ºC 
 
 
5. Plan de Actuación 
 
El titular de la explotación elaborará un manual de medidas preventivas, 
abarcando los siguientes aspectos: 
 
a) Señalización de prohibido fumar en todo o parte del local y empleo de útiles 
de ignición. 
 
b) Recogida, acumulación y eliminación de basuras, desperdicios y materiales 
de desecho en general. 
 
c) Normativa de control de trabajos especiales que impliquen el empleo de 
llama abierta o afecten a las condiciones contempladas en esta Ordenanza. 
 
d) Otras medidas que se juzguen convenientes. 
 
 




5.1.- Métodos de Actuación 
 
El titular de la explotación tendrá que tener en cuenta los siguientes métodos 
de actuación en orden a la prevención o extinción del fuego: 
 
a) Plan de mantenimiento 
 
Se deberá revisar y vigilar los equipos de forma que queden aseguradas las 
condiciones adecuadas para su uso eficaz en caso necesario. Podrán ser solicitados a 
este fin certificados expedidos por organismos competentes o firma especializada. 
 
b) Plan de actuación 
 
Se deberá recoger la normativa e instrucciones que habrán de seguirse en 
relación con la detección, alarma y extinción. 
 
Este plan podrá someterse a la consideración de la autoridad competente para su 
aprobación e informe. 
 
En este caso, dada la pequeña superficie del local, el Plan de Actuación consistirá en la 
formación del personal en cuanto a la utilización de los extintores por la casa 
suministradora, ya que, desde el lugar de trabajo se visualizarán todos los puntos del 
local con lo que la actuación en caso de incendio será inmediata. 
 
c) Plan de coordinación con el servicio de extinción de incendios y de Salvamentos. 
 
Al objeto de agilizar y reducir al mínimo los tiempos de intervención de éstos se 
redacta un, para ello deberá tenerse en cuenta entre otros los siguientes datos: 
 
- Situación relativa del Parque más próximo. 
- Accesos al edificio o local. 
- Normas para el aviso o llamada. 
- Medios con que se puede contar. 






Con lo expuesto anteriormente, es de esperar que hayan quedado 
suficientemente detalladas las instalaciones cuyo montaje se pretende realizar, 
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1. Definición y contenido del plan de control según el CTE  
 
Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 
314/2006, de 17 de marzo y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de 
cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en 
el Anejo II. 
 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
 
- El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 
- El Control de la Ejecución de la obra 





- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones.  
 
- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda;  
 
- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
 
1.1.- El control de recepción de productos 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas 
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los 
siguientes controles: 
 
1.1.1.- Control de la documentación de los suministros 
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Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 
director de la ejecución de la obra, los documentos de identificación del 
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 
a. Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b. El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
c. Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de 
acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
1.1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los 
mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
 
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 
 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por 
ella. 
 
1.1.3.- Control mediante ensayos 
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
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1.2.- Control de ejecución 
 
Se realizarán una serie de inspecciones sistemáticas y de detalle por personal 
técnico competente para comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con 
el art. 7.3 del CTE: 
 
- Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, 
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de 
calidad de la edificación. 
 
- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
 
- En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en 
el artículo 5.2.5. 
 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
 
1.3.- Control de recepción de la obra terminada 
 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada, 
se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
programadas en el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así 
como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 
 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control 




2.- Documentación del seguimiento de la obra 
 
En este Anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
 
 




2.1.- Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 
 
- Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de: 
 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas;  
 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
 
- En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución 
de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 
 
- El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 
 
- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el 
director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
2.2.- Documentación del control de la obra 
 
- El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 
 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; 
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c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
 
2.3.- Certificado final de obra 
 
- En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 
la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
 
- El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 
de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
- Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia;  
 









3.1.1 Cimentaciones directas y profundas 
 
• Informe Geotécnico. 
• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas 
o de agresividad potencial. 
• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de 
tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural y DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
• Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 
 
 
Anejo 14.- Plan de Control de Calidad 
 
7 
3.1.2 Acondicionamiento del terreno 
 
• Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 
 
• Gestión de agua: 
- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno 
por roturas hidráulicas. 
 
• Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
 
• Anclajes al terreno: 
- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
 
3.2. Estructuras de hormigón armado 
 
3.2.1 Control de materiales 
 
• Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la 
Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 
 
• Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares: 
- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 
 
• Ensayos de control del hormigón: 
- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por 
la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 
• Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 
Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
El único válido para hormigón pretensado. 
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Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, 
los resultados de control del acero deben ser conocidos antes del 
hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: En el caso de existir empalmes por 
soldadura 
 
• Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 
 
3.2.2 Control de la ejecución 
 
• Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido: Una inspección por cada lote en 
que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 
Existencia de control externo. 
Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de ejecución a nivel intenso: 
Sistema de calidad propio del constructor. 
Existencia de control externo. 
Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 
 
• Fijación de tolerancias de ejecución 
 
• Otros controles: 
- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de 
carga y otros ensayos no destructivos) 
 
 
3.3. Estructuras de fábrica 
 
• Recepción de materiales: 
- Piezas: Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría 
(categoría I o categoría II) de las piezas. 
- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados: comprobación de 
dosificación y resistencia 
 
• Control de fábrica: 
- Tres categorías de ejecución: 
-Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, 
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. 
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-Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por 
humedad) y mortero con certificación de especificaciones y control 
diario de ejecución. 
-Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 
• Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
 
• Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 
 
• Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostramiento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 
 
 
3.4. Cerramientos y particiones 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados 
en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento 
de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de 
vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso 
del aire y el agua. 
 
 
3.5. Sistemas de protección frente a la humedad 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
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• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en 
la sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
 
 
3.6. Instalaciones eléctricas 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de 
manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-
apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de 
bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 
(marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y 
datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  
Aspecto exterior e interior. 
Dimensiones.   
Características técnicas de los componentes del cuadro 
(interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
Fijación de elementos y conexionado. 
- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 
Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
Disparo de automáticos. 
Encendido de alumbrado. 
Circuito de fuerza. 
Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
 
 
3.7. Instalaciones de fontanería 
 




• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  
 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 
• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
-Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
-Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez 
abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
-Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
-Medición de temperaturas en la red. 
-Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas 
del mismo en su salida y en los grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la 
sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la 
grifería, las cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
 
3.8. Instalaciones de protección contra incendios 
 
• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del Documento 
Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 
 
• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que 
aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego. 
 
• Control de ejecución en obra: 
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- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 
instalación, así como su ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su 
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La explotación formará parte de una integración vertical, que consiste en que la 
empresa integradora suministra los animales y los gastos que éstos generan, como  
pienso, medicamentos e instrumental para administrarlos, y la calificación veterinaria; 
mientras que el propietario pone el terreno, las instalaciones y corre con los gastos de 
su conservación, luz, agua y mano de obra.  
 





Para realizar los cálculos, partimos de una media de bajas del 3%. 
 
Las producciones previstas al año serán: 
2.000 – 3%(60) = 1.940 cerdos/crianza 
1.940 cerdos/crianza x 3,11 ciclos/año = 6.033 cerdos/año 
 
Los precios que en la actualidad están pagando las empresas integradoras varían entre 
9 y 11 € /cerdo. 
A esta cantidad habría que añadirle las primas que el ganadero podría llegar a percibir 
en el caso de que lograra un buen índice de transformación y un bajo porcentaje de 
bajas, aunque para este estudio económico no se van a tener en cuenta ya que no 
tienen un valor fijo. 
 
Por tanto los cobros anuales serán: 
 
 
Cerdos/año  €/cerdo €/ año 
6.033 9 54.297 
6.033 9,5 57.315,50
6.033 10 60.330 
6.033 10,5 63.346,50
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3. Pagos ordinarios 
 
Los pagos ordinarios a los que se va a hacer frente serán: 
 
 
a) Mano de obra  
 
La explotación está ideada como complemento a la actividad agraria del 
promotor, por lo que no es necesaria la contratación a jornada completa de un 
trabajador. Se calcula que se destinará un 25 % de su jornada diaria para los 
trabajos en la misma. 
Se estima que el coste anual de mano de obra a jornada completa es de 16.000 






Teniendo en cuenta que el consumo medio estimado de agua es de 7 litros/cerdo 
y día y que al año hay 6.033 cerdos, el consumo anual de agua ascenderá a 
15.415 m3. 
 
Para calcular el importe del gasto en agua tomamos el precio de 0,15 €/m3 
 




El grupo electrógeno funciona con gasoil, y según fabricante consume 2,2 
litros/hora al 75% de carga. 
 
El consumo de gasoil anual será: 
 
2 hora/día x 365 días/año x 2,2 litros/hora = 1.606 litros/año 
 
El gasto por gasoil será: 
 
1.606 litros/año x 0,75 euros/litro = 1.205 euros/año 
 
d) Gastos generales 
 
Los gastos generales son: limpieza, mantenimiento, reparaciones, seguros, 
impuestos, etc., y ascienden  aproximadamente  a 2.000 €/año. 
 
 
El Total de Gastos Ordinarios asciende a  9.520 €/año 
 





Para la ejecución de este proyecto se necesita una inversión de 595.949,41 € 
(presupuesto de ejecución por contrata), por lo que se deberá solicitar un préstamo 
hipotecario. 
 
Para decidir el importe, la duración y el interés del préstamo, se han calculado 
los flujos de caja y ratios económico-financieros para los diferentes posibles cobros 
(desde 9 € hasta 11 €) y una tasa de actualización del 6,5%, obteniendo los siguientes 
resultados, concluyendo que se solicitará un pr éstamo hipotecario de 450.000 € a  25 
años y con un interés del 5%, y que el precio al que deja de ser rentable la explotación 
es a    9 €/cerdo. 
Para los cálculos que se adjuntan se ha tomado el valor de 11 €/cerdo. 
 
 
4.1.- Cálculo de la Cuota de Amortización 
 
Cuota de amortización= Capital (1+i)n x i   /   (1+i)n – 1 
 
Cuota de amortización constante 
 
Año Amortización Intereses TOTAL 
1 18,000.00 22,087.50 40,087.50
2 18,000.00 21,187.50 39,187.50
3 18,000.00 20,287.50 38,287.50
4 18,000.00 19,387.50 37,387.50
5 18,000.00 18,487.50 36,487.50
6 18,000.00 17,587.50 35,587.50
7 18,000.00 16,687.50 34,687.50
8 18,000.00 15,787.50 33,787.50
9 18,000.00 14,887.50 32,887.50
10 18,000.00 13,987.50 31,987.50
11 18,000.00 13,087.50 31,087.50
12 18,000.00 12,187.50 30,187.50
13 18,000.00 11,287.50 29,287.50
14 18,000.00 10,387.50 28,387.50
15 18,000.00 9,487.50 27,487.50
16 18,000.00 8,587.50 26,587.50
17 18,000.00 7,687.50 25,687.50
18 18,000.00 6,787.50 24,787.50
19 18,000.00 5,887.50 23,887.50
20 18,000.00 4,987.50 22,987.50
21 18,000.00 4,087.50 22,087.50
22 18,000.00 3,187.50 21,187.50
23 18,000.00 2,287.50 20,287.50
24 18,000.00 1,387.50 19,387.50
25 18,000.00 487.50 18,487.50
TOTAL 450,000.00 282,187.50 732,187.50



















0  450000   595949.41 -145949.41
1 60330  9520 31567.8622  19242.1378
2 60330  9520 31567.8622  19242.1378
3 60330  9520 31567.8622  19242.1378
4 60330  9520 31567.8622  19242.1378
5 60330  9520 31567.8622  19242.1378
6 60330  9520 31567.8622  19242.1378
7 60330  9520 31567.8622  19242.1378
8 60330  9520 31567.8622  19242.1378
9 60330  9520 31567.8622  19242.1378
10 60330  9520 31567.8622  19242.1378
11 60330  9520 31567.8622  19242.1378
12 60330  9520 31567.8622  19242.1378
13 60330  9520 31567.8622  19242.1378
14 60330  9520 31567.8622  19242.1378
15 60330  9520 31567.8622  19242.1378
16 60330  9520 31567.8622  19242.1378
17 60330  9520 31567.8622  19242.1378
18 60330  9520 31567.8622  19242.1378
19 60330  9520 31567.8622  19242.1378
20 60330  9520 31567.8622  19242.1378
21 60330  9520 31567.8622  19242.1378
22 60330  9520 31567.8622  19242.1378
23 60330  9520 31567.8622  19242.1378
24 60330  9520 31567.8622  19242.1378
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Cuota Mensual 2,630.66 
Cuota Anual 31,567.86 








Cálculo del V.A.N  
 
 
El valor Actual Neto (VAN) es un indicador de rentabilidad absoluta. Un proyecto 
es rentable si el V.A.N es positivo. 
 
Es el sumatorio de todos los valores actualizados de todos los flujos netos de 














+   - C 
 




Cálculo del T.I.R.  
 
La tasa interna de retorno (T.I.R.) es un indicador de rentabilidad relativa. Se 























































ANEJO 1.16: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 







1.- Titular y emplazamiento 
2.- Objeto y fin del anejo 
3.- Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002) 
4- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
5- Medidas de separación de los residuos en obra. 
6- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  
7- Operaciones de valorización “in situ” 
8- Destino previsto para los residuos. 
9- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 
gestión. Planos 
10- Prescripciones del pliego de condiciones en relación con las operaciones de 
gestión de residuos de construcción y demolición. 
11- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
12.- Conclusión. 




GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
 
 
1.- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 
  
 Peticionario:  xxx 
 
 Proyecto: EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO CON CAPACIDAD PARA 2.000 CERDOS EN 
HUERTO (HUESCA) 
        





2.- OBJETO Y FIN DEL ANEJO 
El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es 
fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 
De acuerdo con Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el 
que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos 
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Artículo 3.-Definiciones. 
A los efectos de aplicación del presente reglamento, se entiende por: 
a) Residuos de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 
la definición de residuo establecida en la normativa básica estatal, se generen en una 
obra de construcción o de demolición. No tendrán esta consideración los excedentes de 
excavación constituidos por piedras y tierras no contaminadas, cuando sean reutilizados, 
sin transformación previa, en la misma obra en la que se generaron. 
b) Escombros: Residuos sólidos generados en los de construcción o demolición con 
excepción de las tierras y piedras producidas como excedentes de excavación y de los 
residuos peligrosos segregados que precisen de operaciones de desmontaje y gestión 
específicas. 
c) Residuos inertes: Aquellos residuos de la construcción y demolición no peligrosos que 
no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los 
residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 
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el contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales y/o subterráneas. 
d) Residuos peligrosos: Aquéllos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada 
por el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 
contenido; los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria 
y los que pueda aprobar en el futuro el Gobierno de la Nación, de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en Convenios internacionales de los que España 
sea parte. 
 
Siguiendo este criterio, los puntos a analizar serán los siguientes: 
-Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002) 
-Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
-Medidas de separación de los residuos en obra. 
-Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  
-Operaciones de valorización “in situ” 
-Destino previsto para los residuos. 
-Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
-Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
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3.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  
 
Clasificación y descripción de los residuos 
Identificaremos dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 




A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje 
distintos de los 
especificados en el 
código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas 
distinto del 
especificado en el 
código 17 05 07 
   
A.2.: RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas a las del 
código 17 03 01 
 2. Madera  
 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
 x 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los 
especificados en el 
código 17 04 10 
 4. Papel  
 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
  17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
  17 08 02 Materiales de 
construcción a partir 
de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 
   
   
 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   
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x 01 04 08 Residuos de grava y 
rocas trituradas 
distintos de los 
mencionados en el 
código 01 04 07 
  01 04 09 Residuos de arena y 
arcilla 
 2. Hormigón   
x 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 
  
  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales 
cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 01 06. 
 4. Piedra   
 17 09 04 RDCs mezclados 
distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 
03 
ANEJO 16 Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
 
7 
R C D :  P o t e n c ia lm e n t e  p e lig r o s o s  y  o t r o s
1 .  B a s u r a s
x 2 0  0 2  0 1 R e s id u o s  b io d e g ra d a b le s
2 0  0 3  0 1 M e z c la  d e  r e s id u o s  m u n ic ip a le s
2 .  P o t e n c ia lm e n t e  p e lig r o s o s  y  o t r o s
1 7  0 1  0 6 m e z c a l d e  h o rm ig ó n ,  la d r i l lo s ,  t e ja s  y  m a te r i la e s  c e r á m ic o s  
c o n  s u s t a n c ia s  p e l ig ro s a s  (S P 's )
1 7  0 2  0 4 M a d e ra ,  v id r io  o  p la s t ic o  c o n  s u s t a n c ia s  p e l ig ro s a s  o  
c o n ta m in a d a s  p o r  e l la s
1 7  0 3  0 1
M e z c la s  b it u m in o s a s  q u e  c o n t ie n e n  a lq u it r a n  d e  h u l la
1 7  0 3  0 3
A lq u it r á n  d e  h u l la  y  p ro d u c to s  a lq u it r a n a d o s
1 7  0 4  0 9
R e s id u o s  m e tá l ic o s  c o n ta m in a d o s  c o n  s u s t a n c ia s  p e l ig ro s a s
1 7  0 4  1 0
C a b le s  q u e  c o n t ie n e n  h id ro c a rb u ro s ,  a lq u it r a n  d e  h u l la  y  
o t r a s  S P 's
1 7  0 6  0 1
M a te r ia le s  d e  a is la m ie n to  q u e  c o n t ie n e n  A m ia n to
1 7  0 6  0 3
O t ro s  m a te r ia le s  d e  a is la m ie n to  q u e  c o n t ie n e n  s u s t a n c ia s  
p e l ig ro s a s
1 7  0 6  0 5 M a te r ia le s  d e  c o n s t ru c c ió n  q u e  c o n t ie n e n  A m ia n to
1 7  0 8  0 1
M a te r ia le s  d e  c o n s t ru c c ió n  a  p a r t ir  d e  y e s o  c o n ta m in a d o s  
c o n  S P 's
1 7  0 9  0 1
R e s id u o s  d e  c o n s t ru c c ió n  y  d e m o lic ió n  q u e  c o n t ie n e n  
m e rc ú r io
1 7  0 9  0 2
R e s id u o s  d e  c o n s t ru c c ió n  y  d e m o lic ió n  q u e  c o n t ie n e n  P C B 's
1 7  0 9  0 3
O t ro s  r e s id u o s  d e  c o n s t ru c c ió n  y  d e m o lic ió n  q u e  c o n t ie n e n  
S P 's
1 7  0 6  0 4
M a te r ia le s  d e  a is la m ie n to s  d is t in t o s  d e  lo s  1 7  0 6  0 1  y  0 3
1 7  0 5  0 3 T ie r r a s  y  p ie d ra s  q u e  c o n t ie n e n  S P 's
1 7  0 5  0 5 L o d o s  d e  d re n a je  q u e  c o n t ie n e n  s u s t a n c ia s  p e l ig ro s a s
1 7  0 5  0 7
B a la s t r o  d e  v ía s  fé r r e a s  q u e  c o n t ie n e n  s u s t a n c ia s  p e l ig ro s a s
1 5  0 2  0 2
A b s o rv e n te s  c o n ta m in a d o s  ( t r a p o s ,… )
1 3  0 2  0 5
A c e it e s  u s a d o s  ( m in e ra le s  n o  c lo ra d o s  d e  m o to r ,… )
1 6  0 1  0 7
F i l t r o s  d e  a c e it e
2 0  0 1  2 1
T u b o s  f lu o r e s c e n te s
1 6  0 6  0 4
P i la s  a lc a l in a s  y  s a l in a s
1 6  0 6  0 3
P i la s  b o tó n
1 5  0 1  1 0
E n v a s e s  v a c ío s  d e  m e ta l o  p la s t ic o  c o n ta m in a d o
0 8  0 1  1 1
S o b ra n te s  d e  p in tu ra  o  b a rn ic e s
1 4  0 6  0 3
S o b ra n te s  d e  d is o lv e n te s  n o  h a lo g e n a d o s
0 7  0 7  0 1
S o b ra n te s  d e  d e s e n c o fr a n te s
1 5  0 1  1 1
A e r o s o le s  v a c io s
1 6  0 6  0 1
B a te r ía s  d e  p lo m o
1 3  0 7  0 3
H id ro c a rb u r o s  c o n  a g u a
1 7  0 9  0 4
R D C s  m e z c la d o s  d is t in t o s  c ó d ig o s  1 7  0 9  0 1 ,  0 2  y  0 3
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4.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en 
la obra, en toneladas y metros cúbicos 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1.1. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
Estimación de residuos en Nave Mundo Logístico       
       
Superficie Construida total 1.855 m²     
Volumen de residuos (S x 5%) 92,72 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,20 Tn/m³     
Toneladas de residuos 77,27 Tn     
Estimación de volumen de tierras total 
procedentes de la excavación 3.315 m³     
Estimación de volumen de tierras no 
reutilizadas procedentes de la excavación 400 m³     
Presupuesto estimado de la obra 415.000 €     
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 10.000 €     
 
 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción, se consideran los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:  
A.1.: RCDs Nivel I     
    Tn d V 
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  
Toneladas 
de cada tipo 
de RDC 
Densidad 
tipo            




1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto 
  
333,3 1,20 400 
     
A.2.: RCDs Nivel II     
  % Tn d V 




de cada tipo 
de RDC 
Densidad 
tipo            




RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,000 0,00 1,50 0,00 
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00 
3. Metales 0,032 0,20 1,50 0,13 
4. Papel 0,000 0,00 1,00 0,00 
5. Plástico 0,000 0,00 1,00 0,00 
6. Vidrio 0,000 0,00 1,20 0,00 
7. Yeso 0,000 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimación  0,032 0,20   0,13 
  
      
RCD: Naturaleza pétrea         
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1. Arena Grava y otros áridos 0,05 13.33 1,50 20 
2. Hormigón 0,013 3.7 1,40 5,18 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00 
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimación  0,998 17.23   25.18 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,123 0,09 0,90 0,1 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,00 0,65 0,00 
TOTAL estimación  0,002 0,09   0,1 
 
5.- Medidas de separación de los residuos en obra previstas 
(clasificación/selección). 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas 
en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
Según artículo 5.5 del RD 105/2008: “La separación en fracciones se llevará a cabo 
preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar 
la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que 
éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.” 




6.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino 
previsto) 
Todo el material excavado y escarificado será reutilizado en la misma obra y/o se 
repartirá en la propia parcela. 
El material que no se reutilice la propia obra, deberá ser acopiado en el punto autorizado 
por la D.G.A. o Ayuntamiento, de acuerdo con lo definido en la normativa vigente. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 






No hay previsión de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos, simplemente serán 









Reutilización de residuos minerales o pétreos en 













Reutilización de materiales metálicos 
 
 
 Otros (indicar)  
7.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 
El resto de residuos generados (a excepción de las tierras comentadas en el apartado 
anterior) serán transportados a vertedero autorizado. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
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materiales (propia obra o externo). 
 
 OPERACIÓN PREVISTA 
x No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
 
8.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in 
situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 
El volumen de residuos generados no hace recomendable que el material sea acopiado 
en obra antes de su evacuación, no obstante el procedimiento a desarrollar será 
determinado por el contratista de las obras en el Plan de Gestión de Residuos, así como 
el momento en que se procederá a aportar a la zona correspondiente el material 
aprovechable de este proceso. 
Así mismo el contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y como se indica 
en el Pliego de Condiciones del Proyecto, a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en 
el que se establezca entre otros el procedimiento de separación, acopio y transporte de 
los residuos generados, así como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus 
dimensiones y cantidades máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección 
Técnica de las Obras así como por la propiedad. 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
la Comunidad Autónoma de Aragón para la gestión de residuos no peligrosos. 
En lo relativo a las cantidades de residuos peligrosos, serán recogidas por un Gestor 
Autorizado por la D.G.A., con las pertinentes ayudas de la Entidad Local. 
Terminología: 
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RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 
A.1.: RCDs Nivel I  
   
      Tn 
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA 
EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas 
de las especificadas en el 
código 17 05 03  Sin tratamiento esp. 
Reutilización 
en la obra y/o 
parcela 333,2 
  17 05 06 Lodos de drenaje 
distintos de los 
especificados en el código 
17 05 06  Sin tratamiento esp.  0,00 
  17 05 08 Balasto de vías férreas 
distinto del especificado 
en el código 17 05 07 
 
Sin tratamiento esp.  0,00 
    
    
A.2.: RCDs Nivel II  
   
    
  
Tn 
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
   
 1. Asfalto   
   
 17 03 02 Mezclas bituminosas 
distintas a las del código 
17 03 01 
 
Reciclado  0,00 
 2. Madera   
    
 17 02 01  Madera  Reciclado / 
Vertedero  0,00 
 3. Metales   
    
  17 04 01 Cobre, bronce, latón  
Reciclado  0,00 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado   0,00 
  17 04 03 Plomo  
    0,00 
  17 04 04 Zinc  
    0,00 





  17 04 06 Estaño  
    0,00 
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado   0,00 
  17 04 11 Cables distintos de los 
especificados en el código 
17 04 10 
 
Reciclado   0,00 
 4. Papel   
    
 20 01 01 Papel  
Reciclado  0,00 
 5. Plástico   
    
 17 02 03 Plástico  
Reciclado  0,00 
 6. Vidrio   
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  17 02 02 Vidrio  
Reciclado  0,00 
 7. Yeso   
    
  17 08 02 Materiales de 
construcción a partir de 
yeso distintos a los del 
código 17 08 01 
 
Reciclado  0,00 
    
    
    
   
Tn 
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
    
 1. Arena Grava y 
otros áridos 
   
    
X 01 04 08 Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 
01 04 07 
 Reciclado 
Reutilización 
en la obra y/o 
parcela 600 




 2. Hormigón      
   
x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 
Vertedero 
Planta de 
reciclaje RCD 7,25 
 3. Ladrillos , 
azulejos y otros 
cerámicos 
    
   
  17 01 02 Ladrillos  Reciclado 
 0,00 




 17 01 07 Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
distintas de las 
especificadas en el código 
17 01 06. 
 Reciclado / 
Vertedero 
 0,00 
 4. Piedra     
   
 17 09 04 RDCs mezclados distintos 
a los de los códigos 17 09 
01, 02 y 03 
 Reciclado 
  0,00 
    
    
    
   
Tn 
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 
         
 1. Basuras  
    
x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 
Vertedero 
Planta de 
reciclaje RSU 0,45 
  20 03 01 Mezcla de residuos 
municipales 
 Reciclado / 
Vertedero 
 0,00 
 2. Potencialmente peligrosos y otros  
    
  17 01 06 mezcal de hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas 
(SP's) 
 Depósito Seguridad 
 0,00 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico 
con sustancias peligrosas 
 Tratamiento Fco-
Qco 
  0,00 
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o contaminadas por ellas 
  17 03 01 
Mezclas bituminosas que 




  0,00 
  
17 03 03 





  0,00 
  17 04 09 
Residuos metálicos 
contaminados con 
sustancias peligrosas  
Tratamiento Fco-
Qco 
  0,00 
  17 04 10 
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitran 
de hulla y otras SP's  
Tratamiento Fco-
Qco 
  0,00 
  17 06 01 
Materiales de aislamiento 
que contienen Amianto 
 
Depósito Seguridad 
  0,00 
  17 06 03 
Otros materiales de 
aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas  
Depósito Seguridad 
  0,00 
  17 06 05 
Materiales de 
construcción que 
contienen Amianto  
Depósito Seguridad 
  0,00 
  17 08 01 
Materiales de 
construcción a partir de 




  0,00 
  17 09 01 
Residuos de construcción 
y demolición que 
contienen mercúrio  
Depósito Seguridad 
  0,00 
  17 09 02 
Residuos de construcción 
y demolición que 
contienen PCB's  
Depósito Seguridad 
  0,00 
  17 09 03 
Otros residuos de 
construcción y demolición 
que contienen SP's  
Depósito Seguridad 
  0,00 
  17 06 04 
Materiales de 
aislamientos distintos de 
los 17 06 01 y 03  
Reciclado 
 0,00 
  17 05 03 
Tierras y piedras que 
contienen SP's  
Tratamiento Fco-
Qco  0,00 
  17 05 05 





  0,00 
  17 05 07 
Balastro de vías férreas 




  0,00 






  0,00 
  13 02 05 
Aceites usados (minerales 




  0,00 
  16 01 07 




  0,00 





  0,00 
  16 06 04 




  0,00 





  0,00 
  15 01 10 
Envases vacíos de metal 




  0,00 
  08 01 11 





  0,00 
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  14 06 03 





  0,00 






  0,00 





  0,00 
  16 06 01 




  0,00 
  13 07 03 




  0,00 
  17 09 04 
RDCs mezclados distintos 






9.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 
manejo u otras operaciones de gestión.  
No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Dichas operaciones las realizará el gestor 
de los residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos a presentar 
por el contratista de las obras, el cual deberá proporcionar documentación acreditativa 
de que éste ha cumplido, en nombre del poseedor de los residuos, con la obligación que 
marca la Normativa. 
 
10.- Prescripciones del pliego de condiciones en relación con las 
operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 
Antes del inicio de la obra, el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un 
plan que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir, de acuerdo con las 
indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.  El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa, y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y realizándose su identificación con arreglo a la 
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Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes. 
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedor a 
un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la 
identificación el poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en 
toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de8 de febrero. 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 
 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 
 
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos 
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
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lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 
 
x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 




Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de 
inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 
43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
 
x 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, dotará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al 
mismo. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
 
x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 
 
x 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 
 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 




Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 
son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 
 
x 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta, se regirá 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 
 




Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligrosos o no 
peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 
 
x 




Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 
 
x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura 
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 
 
1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos 
de construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto 
del proyecto en capítulo aparte. 
Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes 
generados en la obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una 
posible reutilización o valorización por parte del gestor de los mismos, se han 
tomado las tarifas de una empresa de gestión de residuos en Monzón en el año 
2014 para residuos inertes: 
• Escombro limpio: hormigón, teja, cerámicos, etc.:38,6 €/t. 
• Escombro mixto: mezclas de hormigón, cerámicos, tejas, ladrillos, etc.:50 €/t 
• Escombro sucio: mezclas de hormigón, cerámicos, ladrillos, tejas, madera, 
cartón, plástico, mezclas bituminosas, vidrio, materiales de aislamiento, yesos, 
etc:100 €/t  
• Suplemento por presencia de residuos peligrosos: aerosoles, amianto, uralita, 
botes de pintura, etc.: 5 €/kg 
• Tierras limpias de excavación y piedras:2,5 €/t 
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En el presente anejo se considera tan sólo el coste correspondiente a la gestión 
de estos residuos, tanto para los  depositados en vertedero autorizado, como 
aquellos para su posible reutilización o valorización por parte del gestor de los 
residuos.   
 
Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el 
coste total derivado de la gestión de residuos en el presente proyecto, y que 
figura en el presupuesto del mismo como capítulo independiente: 
 
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE 
TRATAMIENTO DE LOS RCDs 
      
Tipología RCDs Estimación (t) Precio gestión (€/t) Importe (€) 
Tierras limpias de excavación y piedras 400 2,0 800 
Escombro limpio 17,23 15,98 275,33 
Escombro mixto - 50 - 
Escombro sucio - 100 - 
TOTAL PRESUPUESTO GESTION 
RCDs 417.23  1.075,33 
Se establecen los precios de gestión orientativos. El contratista posteriormente se 
podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los 





 Con el presente anejo incluido en el Proyecto de Urbanización se entiende se da 
cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del resto 
de la normativa vigente en esta materia. 





















EXPLOTACION PORCINA DE 2000 CABEZAS DE CEBO EN HUERTO           
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
C03C         m   CABALLETE VENTILACION                                           
Caballete de ventilación prefabricado, incluso transporte y
colocación definitiva sobre apoyos.
O01OA030  0,150 h.  Oficial primera                                                 17,24 2,59
O01OA060  0,150 h.  Peón especializado                                              13,64 2,05
M02GE040  0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                109,89 16,48
P03EJ410   1,000 m.  Caballete                                                       3,21 3,21
TOTAL PARTIDA................................................ 24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.
C04H         m2  MALLA ANTIPAJAROS                                               
Malla metálica plastificada de 16 x 16 mm.
O01OA050  0,100 h.  Ayudante                                                        14,21 1,42
P01111111 0,100 h   Malla 16 x 16 mm                                                0,15 0,02
TOTAL PARTIDA................................................ 1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
C0501        u   CONTENEDOR CADAVERES                                            
Contenedor para la recogida de cadáveres animales, ca-
pacidad 950 L. con sistema de volcado lento. Cubeta de
polietileno de alta calidad y chasis galvanizado en calien-
te. Medidas de la cubeta: 170x110x80 cm.
O01OA060  0,010 h.  Peón especializado                                              13,64 0,14
CONTCADAV 1,000 u   Contenedor de cadáveres                                         560,95 560,95
TOTAL PARTIDA................................................ 561,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SESENTA Y UNA con NUEVE
CÉNTIMOS.
C0505        u   TABIQUE SEPARADOR CELDAS                                        
Tabique separador de hormigón prefabricado de 1 metro
de altura, 3 metros de largo y 5 cm de espesor, con hues-
cos para la ventilación. Puesto en obra e instalado
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
TABSEPAR 1,000 u   Tabique separador de hormigón                                   19,30 19,30
TOTAL PARTIDA................................................ 20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
C0506        u   PUERTA CELDAS PVC                                               
Puerta de PVC de 1.5 x 1 m,  con ventilación,  para celdas
de hormigón prefabricado, puesta en obra e instalada
PUERCELD 1,000 u   Puerta de celda PVC                                             20,75 20,75
O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              13,64 0,68
TOTAL PARTIDA................................................ 21,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
C0507        u   SLAT                                                            
Rejilla de hormigón armado de 2x1m y de 11 cm de espe-
sor, puesto en obra e instalado.
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
SLATHORM 1,000 u   Rejilla Slat de hormigón                                        15,35 15,35
TOTAL PARTIDA................................................ 16,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
C0508        u   DEPOSITO DE CADAVERES                                           
Cilindro de hormigón de 2 m de diam y 2 m de altura. In-
cluye tapa metálica anticorrosión. Puesto en obra y colo-
cado
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
P02THC050 1,000 m.  Tub.HA j.elástica 60kN/m2 D=2000mm                       311,81 311,81
TOTAL PARTIDA................................................ 313,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TRECE con DIECISIETE
CÉNTIMOS.
C0512        u   MESA TALLER                                                     
Mesa rectangular 100x60x73 cm
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
P34EM140  1,000 ud  Mesa rectangular 100x60x73 cm dist.color.                37,92 37,92
TOTAL PARTIDA................................................ 39,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
C0513        u   CONTENEDOR ENVASES                                              
Contenedor envases medicación
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
P34CX070  1,000 ud  Cubo de restos                                                  25,42 25,42
TOTAL PARTIDA................................................ 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
C0514        u   TAQUILLAS                                                       
Taquilla entera 2 cuerpos 65x40x177 cm
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
P34EM060  1,000 ud  Taquilla entera 65x40x177 cm                                    73,55 73,55
TOTAL PARTIDA................................................ 74,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS.
C0515        u   BANCOS                                                          
Banco 1m de largo, 50x50x100 cm
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
P34EM300  1,000 ud  Banco 1,5 m de largo, 45x30x150 cm                           42,41 42,41
TOTAL PARTIDA................................................ 43,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
C0601        u   SILO                                                            
Silo de chapa galvanizada de 18.000 kg. de capacidad.
Estructura de sujeción formada por 4 patas metálicas,
unidas a cimentación mediante pernos. Incluye escalera
de protección y cono. Puesto en obra y colocado.
O01OA030  0,150 h.  Oficial primera                                                 17,24 2,59
O01OA060  0,150 h.  Peón especializado                                              13,64 2,05
SILOPIEN    1,000 U   Silo Chapa galvanizada 18.000 kg                                1.685,00 1.685,00
TOTAL PARTIDA................................................ 1.689,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y NUEVE con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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C0602        u   MOTOR DE ALIMENTACION                                           
Motor de alimentación trifásico de 1CV para el arrastre de
pienso. Con caja de protección y control, herrajes de su-
jección. Puesto en obra, montado y comprobado
O01OA030  0,050 h.  Oficial primera                                                 17,24 0,86
O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              13,64 0,68
MOTOALIM  1,000 u   Motorreductor                                                   125,00 125,00
TOTAL PARTIDA................................................ 126,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
C0603        u   DOSIFICADOR MEDICAMENTOS                                        
Dosificador de medicamentos. Funciona sin electricidad,
por presión del agua.Aspira el producto concentrado en
un recipiente, lo dosifica y lo homogeneiza en el agua.
Caudal máximo 2500 l/h. Dosificación mín. 0,2%
DOSIMEDI   1,000 u   Dosificador medicamentos                                        165,23 165,23
O01OA060  0,010 h.  Peón especializado                                              13,64 0,14
TOTAL PARTIDA................................................ 165,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
C0604        u   TOLVA CON CHUPETE                                               
Tolva tubular de PVC, de 31 mm diam. y 1,1 m de altura.
Con chupete de acero inox. incorporado. Sistema de dosi-
ficación y caída de pienso. Plato de comedero reforzado.
Sistema de sujeción al tabique. 11 posiciones. Puesta en
obra e instalada
O01OA030  0,050 h.  Oficial primera                                                 17,24 0,86
O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              13,64 0,68
TOLVCHUP 1,000 u   Tolva tubular PVC, de 31 mm diam. y 1,1 m h, con
chupete        
75,45 75,45
TOTAL PARTIDA................................................ 76,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
C0605        u   BEBEDERO DE CAZOLETA                                            
Bebedero de cazoleta de aluminio para recuperación de
agua. Dimensiones: 140 x 120 x 100 mm.
O01OA030  0,050 h.  Oficial primera                                                 17,24 0,86
O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              13,64 0,68
BEBECAZO 1,000 u   Bebedero de cazoleta 140x120x100 mm                     20,12 20,12
TOTAL PARTIDA................................................ 21,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
C0606        m   TUBERIA PVC 90 mm diam                                          
Tubería de PVC de 90 mm y 3,6 mm de espesor, color
blanco con alambre sinfín y sistema de sujeción. Puesto
en obra e instalado
TUBEPIEN  1,000 m   Tubería PVC 90 mm diam                                          5,15 5,15
O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              13,64 0,68
TOTAL PARTIDA................................................ 5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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C0609        u   CAJETIN SILO                                                    
Cajetín receptor de pienso con final de carrera de seguri-
dad incorporado. Fabricado en acero inox. Dispone de
una ventana lateral de fácil apertura que permite acceder
al interior para facilitar las tareas de mantenimiento y lim-
pieza. La soldadura total de sus componentes mediante
hilo de acero inoxidable. Salida para tubo 75 mm diam.
Puesto en obra e instalado.
O01OA030  0,050 h.  Oficial primera                                                 17,24 0,86
O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              13,64 0,68
CAJESILO   1,000 u   Cajetín receptor silo acero inox                                54,95 54,95
TOTAL PARTIDA................................................ 56,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
C0610        u   BOCA DE CAIDA                                                   
Conjunto de boca de caída con bajantes de PVC de 63
mm, adaptador de PVC al tubo principal, cierre individual y
con mecanismo de regulación. Puesto en obra y coloca-
do.
BOCACAID  1,000 u   Boca de caída PVC 63mm                                          3,05 3,05
O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              13,64 0,68
TOTAL PARTIDA................................................ 3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
C0611        m   TUBERIA PVC 63 mm diam                                          
Tubería de PVC de 63 mm y 1,8 mm de espesor, para ba-
jante a tolva con adaptdor de PVC al tubo principal, inclu-
so p/p de piezas especiales, junta. Puesto en obra e ins-
talado
O01OA060  0,050 h.  Peón especializado                                              13,64 0,68
TUBEAL63  1,000 m   Tubería PVC 63 mm                                               1,55 1,55
TOTAL PARTIDA................................................ 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTITRES CÉNTIMOS.
C0804        u   GRUPO ELECTROGENO                                               
Grupo electrógeno para 15 KVA, formado por motor diesel
refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-
co, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmu-
tación de potencia Red-grupo, escape de gases y silen-
cioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
O01OB200  1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 15,53
O01OB210  1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 14,52
P15JA015   1,000 ud  Grupo elec. compl. 18 KVA                                       3.265,00 3.265,00
TOTAL PARTIDA................................................ 3.295,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO con
CINCO CÉNTIMOS.
C0816            BOMBILLA 100 w                                                  
Lámpara electrónica compacta de bajo consumo PHO-
COS. 15W /12Vcc. Equivale a la iluminación proporciona-
da por una bombilla de incandescencia convencional de
100W.
BOMB100W 1,000 u   Bombilla 100 W                                                  5,45 5,45
O01OB220  0,010 h.  Ayudante electricista                                           14,52 0,15
TOTAL PARTIDA................................................ 5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SESENTA CÉNTIMOS.
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C0817            BOMBILLA 60 W                                                   
Halógeno en forma de bombilla. Equivale a la iluminación
proporcionada por una bombilla de incandescencia con-
vencional de 60W.
O01OB220  0,010 h.  Ayudante electricista                                           14,52 0,15
BOMB60WW 1,000 u   BOMBILLA 60 W                                                   5,81 5,81
TOTAL PARTIDA................................................ 5,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
C0901        u   VENTANA DE GUILLOTINA 1X1                                       
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cáma-
ra de 100 x 100 cm con guías de aluminio, poleas y si-
mas. Totalmente montada e instalada
O01OB130  0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,35
O01OB140  0,175 h.  Ayudante cerrajero                                              14,39 2,52
VENTPEQU 1,000 u   Ventana doble Fibra y Poliester 1x1m, c/guia alum y
polea       
39,95 39,95
TOTAL PARTIDA................................................ 47,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
C0902        u   VENTANA DE GUILLOTINA 2x1                                       
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cáma-
ra de 200 x 100 cm con guías de aluminio, poleas y si-
mas. Totalmente montada e instalada
O01OB130  0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,35
O01OB140  0,175 h.  Ayudante cerrajero                                              14,39 2,52
VENTPOLO 1,000 u   Ventana doble Fibra y Poliester 1x1m, c/guia alum y
polea       
41,60 41,60
TOTAL PARTIDA................................................ 49,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
C0905        m   MECANISMO CIERRE CUMBRERA                                       
Mecanismo de cierre en cumbrera de tubos de PVC de
300 mm diam.. Incluídas poleas, sirga, nylon y carrucha
de accionamiento. Totalmente colocada.
O01OA030  0,050 h.  Oficial primera                                                 17,24 0,86
O01OA060  0,020 h.  Peón especializado                                              13,64 0,27
CIERCUMB 1,000 u   Cierre cumbrera                                                 0,86 0,86
TOTAL PARTIDA................................................ 1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
C0906        u   MOTOR ELEVADOR                                                  
Motor elevador de ventanas de 40 Kg. Antiasfixia,  Detecta
fallo de red eléctrica, Entrada auxiliar (on/off).  Funciona-
miento de O a 10 V. Funciona con fuente de alimentación
230 Vca 12 Vcc 7ª
MOTOELEV 1,000 u   Motor elevador de ventanas                                      119,50 119,50
O01OA030  0,200 h.  Oficial primera                                                 17,24 3,45
O01OA060  0,200 h.  Peón especializado                                              13,64 2,73
TOTAL PARTIDA................................................ 125,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
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C1001        m   TUBERIA PVC DIAM 315mm                                          
Tubería de PVC liso j.elástica SN4 PN6 D=315mm
O01OA070  0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,53 8,72
P02TVO230 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 PN6 D=315mm              25,06 25,06
TOTAL PARTIDA................................................ 33,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
C1002        u   ARQUETA                                                         
Arqueta hormigón prefabricado de 60x0x0.9 interior c/tapa.
O01OA070  0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,53 1,45
P02EAE030 1,000 ud  Arqueta hgón.pref. 50x40x54 c/tapa                              45,85 45,85
TOTAL PARTIDA................................................ 47,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con TREINTA CÉNTIMOS.
E02AM020     m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial,
por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070  0,005 h.  Peón ordinario                                                  14,53 0,07
M05PN020  0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                47,00 0,47
TOTAL PARTIDA................................................ 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070  0,010 h.  Peón ordinario                                                  14,53 0,15
M05RN030 0,030 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                            40,00 1,20
TOTAL PARTIDA................................................ 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.
O01OA070  0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,53 1,45
M05EN030  0,100 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                            45,00 4,50
TOTAL PARTIDA................................................ 5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E02SA070     m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                 
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios
mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de  los
mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con
p.p. de medios auxiliares.
O01OA070  0,040 h.  Peón ordinario                                                  14,53 0,58
M08RT020  0,040 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                       27,00 1,08
M08CA110  0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                28,00 0,56
TOTAL PARTIDA................................................ 2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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E02SZ080     m3  RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR.                                  
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en
zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en
tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, in-
cluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxilia-
res.
O01OA070  0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,53 7,27
M08RB020  0,100 h.  Bandeja vibrante de 300 kg.                                     3,60 0,36
P01DW050 1,000 m3  Agua                                                            0,71 0,71
TOTAL PARTIDA................................................ 8,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.
O01OB030  0,013 h.  Oficial 1ª ferralla                                             15,69 0,20
O01OB040  0,013 h.  Ayudante ferralla                                               14,72 0,19
P03AC200  1,100 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,62 0,68
P03AA020   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,29 0,01
TOTAL PARTIDA................................................ 1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA con OCHO CÉNTIMOS.
E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa                                           
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura B 500 S, vertido por medios manuales, vibrado
y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.
E04CM050  1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I                                              78,91 78,91
E04AB020   40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                     1,08 43,20
TOTAL PARTIDA................................................ 122,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS con ONCE CÉNTIMOS.
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HL-150/P/20                                       
Hormigón en masa HL-150 N/mm2., consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,
incluso vertido por medios manuales y colocación.
O01OA070  0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,53 8,72
P01HM010  1,150 m3  Hormigón HL-150/P/20 central                                    72,48 83,35
TOTAL PARTIDA................................................ 92,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS con SIETE CÉNTIMOS.
E04CM050     m3  HORM. HA-25/P/20/I                                              
Hormigón en armado HA-25/P/20/IIa. consistencia plásti-
ca, Tmáx.20 mm., elaborado en central en estructuras,
vertido por medios manuales o mecánicos, vibrado y colo-
cación. Según normas  EHE.
O01OA030  0,300 h.  Oficial primera                                                 17,24 5,17
O01OA070  0,300 h.  Peón ordinario                                                  14,53 4,36
M11HV120  0,300 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                 4,04 1,21
PHA30QC   1,050 m3  Hormigóm HA-25/P/20/IIa a pie de obra                      62,05 65,15
M02GE190  0,090 h.  Grúa telescópica s/cam. 26-35 t.                                33,54 3,02
TOTAL PARTIDA................................................ 78,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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E04LA011     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN SOLERAS                                
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm.,elaborado en central , para solera armada,
incluso armadura B 500 T (50 kg/m3.), vertido por medios
manuales o mecánicos, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE y EHE.
E04LM010  1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA                                        94,67 94,67
E04AB020   20,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                     1,08 21,60
TOTAL PARTIDA................................................ 116,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.
E04LM010     m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA                                        
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibra-
do y colocado.  Según normas NTE-CSL y EHE.
O01OA030  0,350 h.  Oficial primera                                                 17,24 6,03
O01OA070  0,350 h.  Peón ordinario                                                  14,53 5,09
M11HV120  0,350 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                 4,04 1,41
P01HA010  1,100 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 74,67 82,14
TOTAL PARTIDA................................................ 94,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
E04MA020     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + Qb                                      
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm. para ambiente medio y  elaborado en cen-
tral, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura B
500 S, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado
a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE
E04MEM020 8,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.      18,40 147,20
E04MM010  1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                  89,97 94,47
E04AB020   60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                     1,08 64,80
TOTAL PARTIDA................................................ 306,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SEIS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
E04MEM020    m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                         
Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros
con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22
mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 postu-
ras.  Según NTE-EME.
O01OB010  0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           15,69 5,49
O01OB020  0,350 h.  Ayudante encofrador                                             14,72 5,15
P01EM040  0,550 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22                       11,56 6,36
P01EM290  0,005 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     218,48 1,09
P01DC020  0,075 l.  Desencofrante p/encofrado madera                             1,48 0,11
P01UC030  0,030 kg  Puntas 20x100                                                   6,76 0,20
TOTAL PARTIDA................................................ 18,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CUARENTA CÉNTIMOS.
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E04MM010     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   
Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros,
incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM y EHE
O01OB010  0,450 h.  Oficial 1ª encofrador                                           15,69 7,06
O01OB020  0,450 h.  Ayudante encofrador                                             14,72 6,62
P01HA010  1,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 74,67 74,67
M11HV120  0,400 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                 4,04 1,62
TOTAL PARTIDA................................................ 89,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
E04SE010     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor
en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-
són.
O01OA070  0,150 h.  Peón ordinario                                                  14,53 2,18
P01AG130  0,165 m3  Grava 40/80 mm.                                                 17,95 2,96
TOTAL PARTIDA................................................ 5,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CATORCE CÉNTIMOS.
E05HTJ410    m.  VIGA PREFABRICADA CANTO 20 CM                                   
Correa prefabricada de hormigón pretensado, de 20 cm.
de canto, longitud hasta 7,50 m., incluso transporte y colo-
cación definitiva sobre apoyos.
O01OA020  0,010 h.  Capataz                                                         18,54 0,19
O01OA030  0,010 h.  Oficial primera                                                 17,24 0,17
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
M02GE040  0,100 h.  Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                109,89 10,99
P03EVT20   1,000 m.  Correa I h=20 l<7,5m                                            5,85 5,85
TOTAL PARTIDA................................................ 18,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
E05HTPO14    ud  PORTICO PREFABR. HORM. DE HASTA 14,60 M DE LUZ                  
Pórtico prefabricado de hormigón armado, elaborado en
fábrica, compuesto por cuatro piezas, dos pilares y dos
dinteles, de hasta 14,60 metros de luz, con pdte del 30%,
con una altura libre en el alero de 3 m, incluso herrajes,
montaje y transporte.
O01OA010  0,100 h.  Encargado                                                       19,50 1,95
O01OA020  0,100 h.  Capataz                                                         18,54 1,85
O01OA030  0,100 h.  Oficial primera                                                 17,24 1,72
O01OA060  0,500 h.  Peón especializado                                              13,64 6,82
M02GE040  0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 50 t.                                109,89 21,98
P03PO1460 1,000 ud  Portico pref. horm.armado L=14,60                              1.300,75 1.300,75
TOTAL PARTIDA................................................ 1.335,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO con SIETE
CÉNTIMOS.
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E07BAT010    m2  FABRICA BLOQUES TERMOARCILLA                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x14
cm. de baja densidad, para ejecución de muros cerra-
miento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de po-
liestireno expandido y otros materiales granulares, para
revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/4, i/p.p. de formación de dinteles
(hormigón y armaduras, según normativa), jambas y eje-
cución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplo-
mado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
O01OA030  0,220 h.  Oficial primera                                                 17,24 3,79
O01OA050  0,220 h.  Ayudante                                                        14,21 3,13
P01BT010   16,670 ud  B.termoarcilla Ceratres 30x19x14                                0,39 6,50
A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                     75,22 1,50
A03H090     0,003 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20               65,83 0,20
P03AC010  1,140 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm                                   0,65 0,74
TOTAL PARTIDA................................................ 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
E07HH050     m2  PANEL PREF. HGÓN CERRAMIENTO BLANCO VT                          
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón ma-
chiembrado, de 20 cm. de espesor, de alto rendimiento,
en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, for-
madas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espe-
sor con rigidizadores, con capa interior de poliestireno de
10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales, sellado de
juntas y anclajes, colocado en obra con ayuda de grúa au-
tomóvil para montaje y apeos necesarios.
O01OA090  0,150 h.  Cuadrilla A                                                     45,98 6,90
M02GE170  0,150 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 30,33 4,55




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO con CUARENTA CÉNTIMOS.
E07TBY120    m2  TABIQUE YESO                                                    
Tabique de yeso tipo T-7, en distribuciones interiores, cá-
maras, forrado de bajantes, pilares y conductos de vetila-
ción en viviendas, de placa de yeso armada con fibra de
vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta
3 m. de altura, 67 cm. de ancho y 70 mm. de espesor, re-
cibido con pasta de escayola, placa de poliestireno ex-
pandido de 20 kg./m3 de densidad, entregas desuelo y te-
cho, i/replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes,
maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibi-
do de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y me-
dios auxiliares, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP,
medido a cinta corrrida.
O01OA160  0,150 h.  Cuadrilla H                                                     31,45 4,72
P04PY190   1,050 m2  Placa yeso suelo-techo 7 cm.                                    6,90 7,25
P04PW040 0,500 kg  Pasta para juntas yeso                                          0,75 0,38
A01A020      0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               109,00 0,55
TOTAL PARTIDA................................................ 12,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA CÉNTIMOS.
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E08TAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., re-
cibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-
tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
O01OB110  0,100 h.  Oficial yesero o escayolista                                    15,29 1,53
O01OB120  0,100 h.  Ayudante yesero o escayolista                                   14,52 1,45
P04TE010   1,100 m2  Placa escayola lisa 100x60 cm                                   2,00 2,20
P04TS010   0,220 kg  Esparto en rollos                                               0,90 0,20
A01A020      0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               109,00 0,55
TOTAL PARTIDA................................................ 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
E09IEO010    m2  TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO                                   
Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado, colocadas
en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8
(M-20), i/replanteo, medios auxiliares y elementos de se-
guridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.
O01OA030  0,260 h.  Oficial primera                                                 17,24 4,48
O01OA050  0,260 h.  Ayudante                                                        14,21 3,69
P05TO010  12,000 ud  Teja Montseny pizarra 42x33                                     0,66 7,92
P05TW262  0,025 kg  Colorante mortero pizarra                                       3,19 0,08
A02A090      0,015 m3  MORTERO CEMENTO 1/8 M-20                                     61,73 0,93
TOTAL PARTIDA................................................ 17,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con DIEZ CÉNTIMOS.
E09IFG060    m2  PLACA DE  FIBROCEMENTO CON AISLAMIENTO                          
Cubierta de placas de cemento reforzado con fibras natu-
rales y sintéticas en color natural, trasdosada en su cara
inferior con aislamiento de poliuretano de 35 kg./m3 de
densidad y acabado en aluminio gofrado, sobre correas
(sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates,
encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad, total-
mente instalado, s/NTE-QTF-17-18 y 19.
O01OA030  0,010 h.  Oficial primera                                                 17,24 0,17
O01OA050  0,010 h.  Ayudante                                                        14,21 0,14
P05FU010  1,000 m2  Panel fibro+poliure. rústica                                    21,05 21,05
P05FG210  1,000 m.  Caballete artic. granonda nat.                                  9,20 9,20
P05FW210  1,000 ud  Tornillo autotal.6,3x130 G-O,PM,Uratherm                  0,88 0,88
TOTAL PARTIDA................................................ 31,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
E14AAH040    u   VENTANA ALUMINIO                                                
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15
micras, en ventanas correderas de 2 hojas mayores de 1
m2 y menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles
para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de
PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.
O01OB130  0,220 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 3,36
O01OB140  0,110 h.  Ayudante cerrajero                                              14,39 1,58
P12PW010 4,000 m.  Perfil aluminio                                                 3,64 14,56
P12AAH100 1,000 m2  Vent. corred. monobloc >1 m2<2 m2                            96,53 96,53
TOTAL PARTIDA................................................ 116,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS con TRES CÉNTIMOS.
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E14PEA035    ud  PUERTA PVC                                                      
Puerta de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, de 1 hoja practicable, con eje vertical,
de 90x200 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicro-
matados de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP-14.
O01OB130  0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 5,35
O01OB140  0,175 h.  Ayudante cerrajero                                              14,39 2,52
P12PW010 6,200 m.  Perfil aluminio                                                 3,64 22,57
P12PP034  1,000 ud  Puerta 1 h. pract.90x200                                        150,00 150,00
TOTAL PARTIDA................................................ 180,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
E15VAG030    m.  VALLA DE CERRAMIENTO                                            
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple
torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Te-
minsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmer-
sión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.
O01OA090  0,100 h.  Cuadrilla A                                                     45,98 4,60
P13VS010   2,000 m2  Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                   1,58 3,16
P13VP130   0,030 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                              8,30 0,25
P13VP120   0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                               10,76 0,86
P13VP140   0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                10,03 0,80
P13VP150   0,080 ud  Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                              7,85 0,63
TOTAL PARTIDA................................................ 10,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TREINTA CÉNTIMOS.
E15VPB010    ud  PUERTA MUELLE 1x1 m.                                            
Puerta de una hoja abatible de 1x1 m. para cerramiento
exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y colum-
nas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente
Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pa-
sador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra.
O01OB130  0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 7,65
O01OB140  0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              14,39 7,20
P13VT010   1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x1                               185,75 185,75
TOTAL PARTIDA................................................ 200,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS con SESENTA CÉNTIMOS.
E15VPB020    ud  PUERTA MUELLE 1X4 M                                             
Puerta de una hoja abatible de 1x4 m. para cerramiento
exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado
de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y colum-
nas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente
Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pa-
sador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra.
O01OB130  0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 7,65
O01OB140  0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              14,39 7,20
P13VT020   1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x4                               206,49 206,49
TOTAL PARTIDA................................................ 221,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS VEINTIUNA con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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E15VPM050    ud  PUERTA MALLA  1x2                                               
Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento
exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y
columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado
250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por
inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador
de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra.
O01OB130  1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 15,29
O01OB140  1,000 h.  Ayudante cerrajero                                              14,39 14,39
P13VT200   1,000 ud  P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 1x2                               115,25 115,25
TOTAL PARTIDA................................................ 144,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS.
E15VPM080    ud  PUERTA MALLA 4x2                                                
Puerta abatible de una hoja de 4x2 m. para cerramiento
exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y
columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado
250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por
inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador
de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra.
O01OB130  1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,29 15,29
O01OB140  1,000 h.  Ayudante cerrajero                                              14,39 14,39
P13VT230   1,000 ud  P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 4x2                               275,61 275,61
TOTAL PARTIDA................................................ 305,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCO con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS.
E17BAP020    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                   
Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircui-
tos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la lí-
nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB220  0,100 h.  Ayudante electricista                                           14,52 1,45
P15CA020  1,000 ud  Caja protec. 100A(III+N)+fusible                                85,75 85,75
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 89,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con CUARENTA CÉNTIMOS.
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado
de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, inclu-
yendo registro de comprobación y puente de prueba.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB220  0,100 h.  Ayudante electricista                                           14,52 1,45
P15EA010   1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     12,25 12,25
P15EB010  20,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                   1,25 25,00
P15ED030  1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    1,30 1,30
P15EC010  1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 14,60 14,60
P15EC020  1,000 ud  Puente de prueba                                                3,30 3,30
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 60,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con DIEZ CÉNTIMOS.
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E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro),
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB210  0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 1,45
P15GB010  1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 0,15
P15GA010  2,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,32
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 4,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con DOCE CÉNTIMOS.
E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
Circuito de usos varios, realizado con tubo PVC corrugado
M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de co-
nexión.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB210  0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 1,45
P15GB020  1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,17 0,17
P15GA020  3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,25 0,75
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
E17CT010     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A.
o una potencia de 5 kW.  Constituido por cinco conducto-
res (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de
sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canale-
ta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y acceso-
rios de montaje.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB210  0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 1,45
P15GF030  1,000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.                                1,07 1,07
P15GA010  5,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 0,80
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E17CT030     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A.
o una potencia de 10 kW.  Constituido por cinco conducto-
res (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de
sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canale-
ta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y acceso-
rios de montaje.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB210  0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 1,45
P15GF030  1,000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.                                1,07 1,07
P15GA030  5,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,31 1,55
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 6,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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E17CT040     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A.
o una potencia de 13 kW.  Constituido por cinco conducto-
res (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de
sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canale-
ta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y acceso-
rios de montaje.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB210  0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         14,52 1,45
P15GF040  1,000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.                                2,87 2,87
P15GA040  5,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,59 2,95
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 9,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
E17MCA010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de me-
canismo universal con tornillos, interruptor unipolar BJC
Sol Teide, instalado.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB220  0,100 h.  Ayudante electricista                                           14,52 1,45
P15GB010  8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 1,20
P15GA010  16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 2,56
P15GK050  1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MHA010 1,000 ud  Interruptor BJC Sol Teide                                       2,90 2,90
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 10,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
E17MCA030    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corru-
gado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas
de mecanismo universal con tornillos, conmutadores BJC
Sol Teide, instalado.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB220  0,100 h.  Ayudante electricista                                           14,52 1,45
P15GB010  13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 1,95
P15GA010  39,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,16 6,24
P15GK050  2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,52
P15MHA030 2,000 ud  Conmutador BJC Sol Teide                                        3,60 7,20
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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E17MCA070    ud  BASE DE ENCHUFE                                                 
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofá-
sico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) BJC
Sol Teide, instalada.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
O01OB220  0,100 h.  Ayudante electricista                                           14,52 1,45
P15GB010  6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,15 0,90
P15GA020  18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,25 4,50
P15GK050  1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26 0,26
P15MHA080 1,000 ud  Base enchufe schuko BJC Sol Teide                           3,64 3,64
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 12,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E17SS010     ud  SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA                                      
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo
Saft Ibérica SPS-400. funcionamiento off-line, potencia no-
minal 400 VA, alimentación 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%,
conmutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de
plomo, capaz de soportar sobrecarga de dos veces la po-
tencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2
veces la potencia nominal durante 30 minutos sin tensión
de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocir-
cuito mediante fusible con tensión de red y electrónica sin
tensión de red, con señalizaciones óptica y acústica. Ins-
talado, incluyendo accesorios y conexionado.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
P15JB010   1,000 ud  S.A.I. Saft (Off-Line) 400 VA                                   366,48 366,48
P01DW090 5,000 ud  Pequeño material                                                0,65 3,25
TOTAL PARTIDA................................................ 371,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y UNA con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
E18EPS020    ud  LUMINARIA EXTERIOR 500 W.                                       
Proyector construido en fundición inyectada de aluminio,
pintado con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio
templado y junta de silicona, grado de protección IP
55/clase I con lámpara halógena lineal de 500 W. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
P16AA010   1,000 ud  Proy.simé.sorpresivo 500 W.                                     20,85 20,85
P16CA080  1,000 ud  Lámp.halóg.lineal 230 V. 500 W.                                 10,85 10,85
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 33,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con NOVENTA CÉNTIMOS.
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E18IRA050    ud  LUMINARIA INTERIOR 1x58 W.AF                                    
Regleta de superficie de 1x58 W. con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de an-
claje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos
incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluores-
cente nueva generación y bornes de conexión. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
P16BA050   1,000 ud  Regleta de superficie 1x58 W. AF                                12,48 12,48
P16CC100  1,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                         3,85 3,85
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 18,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
E18IRA060    ud  LUMINARIA INTERIOR 2x58 W.AF                                    
Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 cla-
se I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de an-
claje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos
incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluo-
rescente nueva generación y bornes de conexión. Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.
O01OB200  0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,53 1,55
P16BA060   1,000 ud  Regleta de superficie 2x58 W. AF                                12,48 12,48
P16CC100  2,000 ud  Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                         3,85 7,70
P01DW090 1,000 ud  Pequeño material                                                0,65 0,65
TOTAL PARTIDA................................................ 22,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E20TL020     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diá-
metro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de pre-
sión máxima, colocada en instalaciones interiores de vi-
viendas y locales comerciales, para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno (T), instalada
y funcionando, según normativa vigente, en ramales de
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.
O01OB170  0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 0,16
P17PB020  1,100 m.  Tubo polietileno bd (PE32)(0,6MPa)20mm.                0,26 0,29
P17PP110  0,100 ud  Te polietileno                                                  4,80 0,48
TOTAL PARTIDA................................................ 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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E20TL050     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                             
Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diá-
metro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima, colocada en instalaciones interiores de vivien-
das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno (T), instalada y
funcionando, según normativa vigente, en ramales de lon-
gitud superior a 3 m., y sin protección superficial.
O01OB170  0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 0,16
P17PA050   1,100 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)40mm                  1,35 1,49
P17PP040  0,300 ud  Codo polietileno de 40 mm. (PPFV)                              2,86 0,86
P17PP110  0,100 ud  Te polietileno                                                  4,80 0,48
TOTAL PARTIDA................................................ 2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
E20TL060     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                 
Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diáme-
tro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima, colocada en instalaciones interiores de vivien-
das y locales comerciales, para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y fun-
cionando, según normativa vigente, en ramales de longi-
tud superior a 3 m., y sin protección superficial.
O01OB170  0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 0,16
P17PA060   1,100 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)50mm                  1,39 1,53
P17PP190  0,100 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PPFV)                       3,39 0,34
TOTAL PARTIDA................................................ 2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TRES CÉNTIMOS.
E20VF050     ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/4"                                          
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1
1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colo-
cada mediante unión roscada, totalmente equipada, ins-
talada y funcionando.
O01OB170  0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 0,16
P17XE050   1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              6,77 6,77
TOTAL PARTIDA................................................ 6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
E20VR020     ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4"                                       
Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4"
(20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada median-
te unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando.
O01OB170  0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 0,16
P17XR020  1,000 ud  Válv.retención latón roscar 3/4" 20 mm                        3,19 3,19
TOTAL PARTIDA................................................ 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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E21ADA040    ud  P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.                                         
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con gri-
fería mezcladora exterior monomando mod. Aquanova
plus, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible
de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, croma-
da, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40
mm., instalada y funcionando.
O01OB170  0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 1,62
P18DA040  1,000 ud  P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.                            106,00 106,00
P18GD150  1,000 ud  G.mmdo.ducha cro.mod. Aquanova plus                     57,63 57,63
P17SV030   1,000 ud  Válvula p/ducha sal.vertica.40mm                                2,85 2,85
TOTAL PARTIDA................................................ 168,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO con DIEZ CÉNTIMOS.
E21ALA040    ud  LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colo-
cado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería
monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.
O01OB170  0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 1,62
P18LP040   1,000 ud  Lav.56x46cm.c/ped.bla. Victoria                                 49,00 49,00
P18GL070  1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n.                              31,90 31,90
P17SV100   1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                 2,88 2,88
P17XT030   2,000 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10
P18GW040 2,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 2,65 5,30
TOTAL PARTIDA................................................ 95,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS.
E21ANA010    ud  INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO                                
Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto,
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso se-
llado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de
plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32
mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con
tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
O01OB170  0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,16 0,81
P18IA010    1,000 ud  Taza p.t.alto norm.b.                                           60,10 60,10
P18IA070    1,000 ud  Tanque alto                                                     15,10 15,10
P17SW060 1,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                7,51 7,51
P17SW070 1,000 ud  Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                               2,35 2,35
P17XT030   1,000 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55
P18GW040 1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 2,65 2,65
TOTAL PARTIDA................................................ 91,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA con SIETE CÉNTIMOS.
E26FEA030    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de
eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.
O01OA060  0,010 h.  Peón especializado                                              13,64 0,14
P23FJ030   1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                51,91 51,91
TOTAL PARTIDA................................................ 52,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con CINCO CÉNTIMOS.
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E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg.
de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
O01OA060  0,010 h.  Peón especializado                                              13,64 0,14
P23FJ260   1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero                                     128,86 128,86
TOTAL PARTIDA................................................ 129,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE.
E26FJ080     ud  SEÑAL POLIESTILRENO 420x420mm. NO FOTOL.                        
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminis-
cente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-
ción, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm,
de dimensiones 420x420 mm. Medida la unidad instala-
da.
O01OA060  0,100 h.  Peón especializado                                              13,64 1,36
P23FK090   1,000 ud  Señal poliprop. 420x420mm.no fotol.                           3,75 3,75
TOTAL PARTIDA................................................ 5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con ONCE CÉNTIMOS.
E27FP010     m2  PINTURA INTERIOR-EXTERIOR                                       
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate tipo Vinil-
mat, buena adherencia en interior o exterior climas bene-
volos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de
baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento,
dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acaba-
do.
O01OB230  0,100 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,17 1,52
P25OZ040  0,080 l.  E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int                    4,35 0,35
P25ES080  0,100 l.  P.pl.i./ext.superf. baja adher.Vinilmat                         4,05 0,41
P25WW220 0,100 ud  Pequeño material                                                0,83 0,08
TOTAL PARTIDA................................................ 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
G11          ud  GESTION DE RESIDUOS                                             
Partida para gestión de residuos según Estudio de ges-
tión de residuos.
sd12         1,000 ud  GESTION DE RESIDUOS SEGUN ESTUDIO              1.075,33 1.075,33
TOTAL PARTIDA................................................ 1.075,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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Primera parte: de las obras 
 
Pliego de cláusulas administrativas 
Disposiciones generales 
Naturaleza y objeto del pliego general 
Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de 
condiciones particulares del proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico, tienen por finalidad regular la ejecución de las 
obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al promotor o dueño de la 
obra, al contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al arquitecto y al 
aparejador o arquitecto técnico y a los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra. 
 
Documentación del contrato de obra 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 
obra, si existiera. 
2º El pliego de condiciones particulares. 
3º El presente pliego general de condiciones. 
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto 
de control de calidad de la edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y 
entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la 
cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
Disposiciones facultativas 
Delimitación general de funciones técnicas 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 
Articulo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación 
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público 
o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 
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a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones 
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras 
de ingeniería y su explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 
anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados 
en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados 
en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de 
ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias 
específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados 
en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes 




Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 
el acta de recepción de la obra. 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 




Artículo 4. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga 
la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 





Artículo 5. Son obligaciones del constructor: 
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a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que 
por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y 
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por 
la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los 
límites establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga 
en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del aparejador o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud y el 
del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 
m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para 
el cumplimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y 
debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 
previstas en el artículo 19 de la LOE. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
 
Artículo 6. Corresponde al director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para 
el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 
características geotécnicas del terreno. 
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c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el plan 
de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación (CTE) y a las 
especificaciones del proyecto. 
g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e informes 
realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos de su especialidad. 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la 
recepción. 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente 
ejecutado para entregarlo al promotor. 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio y será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Articulo 7. Corresponde al técnico competente la dirección de la ejecución de la obra, que 
formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material 
de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los programas de 
organización y de desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 
en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la edificación, 
desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
técnico competente y del constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad y salud en 
el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
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h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 
según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda, dando cuenta al técnico competente  
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a 
las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 
Artículo 8. Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus 
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones 
de una obra de edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 
en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
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oficial otorgada por las comunidades autónomas con competencia en la materia. 
 
De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Artículo 9. Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Artículo10. El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el estudio 
de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la aprobación del técnico 
competente de la dirección facultativa. 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Artículo 11. El constructor tendrá a su disposición el plan de control de calidad, si para la obra 
fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de 
lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por el arquitecto o aparejador de la dirección 
facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
 
Artículo 12. El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el 
contratista a disposición de la dirección facultativa: 
- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el técnico 
competente  
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 
Artículo 13. El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, con dedicación plena 
y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la 
contrata. 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de condiciones 
particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
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constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al técnico competente para ordenar la 
paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 
Artículo 14. El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al técnico competente, en las visitas que hagan a 
las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 
Artículo 15. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá que requiere 
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, promotor, toda variación que 
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20% del total del 
presupuesto en más de un 10%. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 
 
Artículo 16. El constructor podrá requerir del técnico competente, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto técnico como del técnico competente. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, 
el cual dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del técnico competente, 
ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
pliegos de condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del técnico competente, no se admitirá reclamación alguna, 
pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
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razonada dirigida al arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL TÉCNICO COMPETENTE 
 
Artículo 18. El constructor no podrá recusar a los técnico competente o personal encargado por 
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de 
los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
 
Artículo 19. El técnico competente, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 





Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin 
perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra. 
 
Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación 
DAÑOS MATERIALES 
 
Artículo 21. Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los 
mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados 
en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin 
reservas o desde la subsanación de éstas: 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del artículo 3 de la LOE. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que 




Artículo 22. La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por 
actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba 
responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención 
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de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles 
adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 
construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 
tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 
propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, 
serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, 
incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de 
determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños 
materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra 
serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin 
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda. 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de 
la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto 
de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al 
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de 
compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás 
legislación aplicable a la compraventa. 
 
 
Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
CAMINOS Y ACCESOS 
 
Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado 
de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. técnico competente podrá exigir su 




Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta. 
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El constructor someterá el replanteo a la aprobación del técnico competente y una vez esto haya 
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 
arquitecto, siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de 
condiciones particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en aquel señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, 
la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al técnico competente del 
comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación 
la dirección facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 
Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 
Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
técnico competente en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del técnico competente. Para ello, el constructor expondrá, en escrito 
dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 
Articulo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones 
que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el técnico competente al constructor, dentro 
de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 
Artículo 32. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, técnico competente; 
y, el tercero, al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 





Articulo 33. El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
las condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos 
y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución 
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad el control que compete al técnico competente, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el técnico competente advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 




Artículo 34. Si el técnico competente tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 
antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer 
los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al técnico competente. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 
 




MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA 
 
Artículo 35. El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego particular de 
condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar al 
técnico competente una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 
Artículo 36. A petición del técnico competente, el constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
Artículo 37. El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en 
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean 
utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego de 
condiciones particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
técnico competente, pero acordando previamente con el constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
Articulo 38. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 
prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el técnico competente, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 
juicio del técnico competente, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquel determine, a no 
ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Artículo 39. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Artículo 40. Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
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escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios 
para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 
Articulo 41. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que 
dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 
construcción. 
 
De las recepciones de edificios y obras anejas 
ACTA DE RECEPCIÓN 
 
Artículo 42. La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, 
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y 
en la misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (técnico competente) y el 
director de la ejecución de la obra (técnico competente) y la documentación justificativa del control 
de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada 
o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado 
por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos 30 días desde la fecha indicada el promotor no hubiera 




Artículo 43. Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del arquitecto y 
del aparejador o arquitecto técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
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como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los técnicos de la 
dirección facultativa extenderán el correspondiente certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo 
para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 





Articulo 44. El técnico competente, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la 
propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de 
ser encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
- Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de 
marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 
- Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 
administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su colegio técnico. 
 
b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone 
de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus 
anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 
suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y 
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en donde el director 
de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
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hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 
durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
Articulo 45. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el técnico 
competente a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su representante. 
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el arquitecto con su firma, 
servirá para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto 
de fianza (según lo estipulado en el artículo 6 de la LOE). 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo 46. El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y en 
cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las administraciones 
públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 
Artículo 47. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de 




Articulo 48. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en 
igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 
obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Articulo 49. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el técnico 
competente director marcará al constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la 
fianza. 
 
RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 
Artículo 50. En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
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condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del técnico competente 




Artículo 51. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
FIANZAS 
Artículo 52. El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos 
según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y el 10% del 
precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones 
particulares. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 
Articulo 53. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el técnico competente director, en nombre y representación 
del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que 
tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastara para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
 
Artículo 54. La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 
días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el 
contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos… 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
 
Artículo 55. Si la propiedad, con la conformidad del técnico competente director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 
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DE LOS PRECIOS 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
Artículo 56. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) COSTES DIRECTOS 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados. 
 
b) COSTES INDIRECTOS 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 
 
c) GASTOS GENERALES 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 
indirectos (en los contratos de obras de la administración pública este porcentaje se establece entre 
un 13% y un 17%). 
 
d) BENEFICIO INDUSTRIAL 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas 
en obras para la administración. 
 
e) PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del beneficio industrial. 
 
f) PRECIO DE CONTRATA 
El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
 
Artículo 57. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el coste total de 
la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % sobre este último precio en 
concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo 
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Artículo 58. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del técnico 
competente decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el técnico competente y el 
contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el pliego de 
condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso 
más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
 
Artículo 59. Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de 
las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 
Artículo 60. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo 
previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de 
condiciones particulares técnicas. 
 
 
REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 
Artículo 61. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios 
en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de 
acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del presupuesto de 
contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de condiciones 
particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 
superior al 3%. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
calendario de la oferta. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
 
Artículo 62. El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que la propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva propiedad de 
éste; de su guarda y conservación será responsable el contratista. 
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OBRAS POR ADMINISTRACION 
ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 63. Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante 
suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
a) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
Articulo 64. se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario por 
sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio técnico competente director, 
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la 
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma 
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de 
su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
propietario y contratista. 
 
b) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
 
Articulo 65. Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un 
propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las 
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada o indirecta las 
siguientes: 
1) Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por mediación del constructor, 
todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el propietario 
la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del técnico competente director en su 
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que 
en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 
2) Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario 
un % prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 66. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de 
índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará 
el constructor al propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el técnico 
competente: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado 
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que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 
jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 
nóminas que se presentan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en 
cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido 
el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este 
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los 
gastos generales que al constructor originen los trabajos por administración que realiza y el 
beneficio industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 
Articulo 67. Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración 
delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados 
aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el técnico competente redactará, con igual periodicidad, la medición de la 
obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. 
Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese pactado 
lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 
Articulo 68. No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se 
reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al constructor se le 
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al propietario, o en su representación al 
técnico competente director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
 
Artículo 69. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
constructor al técnico competente director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a 
los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el arquitecto director. 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 
normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 
15% que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al constructor en las 
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas 
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 




RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 
Artículo 70. En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será 
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las 
normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar por su cuenta los 




VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 
Articulo 71. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el pliego 
particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará 
así: 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se 
haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una 
de ellas, se abonará al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de 
base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del técnico competente director. 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente pliego 
general de condiciones económicas determina. 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 
Articulo 72. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de 
condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación valorada de las 
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el técnico 
competente. 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente 
para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 
teniendo presente además lo establecido en el presente pliego general de condiciones económicas 
respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 
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facilitarán por el técnico competente los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 10 días a partir de la 
fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el técnico competente director aceptará o rechazará 
las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo 
éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la resolución del arquitecto director en la 
forma referida en los pliegos generales de condiciones facultativas y legales. 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el técnico 
competente director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por 
cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del propietario, podrá 
certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren en los documentos del proyecto, 
sin afectarlos del % de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, 
y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. En el caso de que el técnico competente director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 
Artículo 73. Cuando el contratista, incluso con autorización del técnico competente director, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase 
con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 
Artículo 74. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, 
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 
acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese 
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el arquitecto director indicará al 
contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución 
convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el 
pliego de condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio industrial del 
 





ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 
Artículo 75. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del 
contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por 
el propietario por separado de la contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con 





Artículo 76. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y 
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 
arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo 77. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no 
se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto 
en los generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de 
su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de 




INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo 78. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día 
de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del 
presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
 
Artículo 79. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir 
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el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho 
pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de 
la obra contratada o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato 
fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha 
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 




MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 
 
Artículo 80. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el técnico competente 
director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 
admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
proyecto a menos que el técnico competente director ordene, también por escrito, la ampliación de 
las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el técnico competente director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 
 
Articulo 81. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable 
a juicio del arquitecto director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después 
de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando 
dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin 
exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 
Artículo 82. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 
momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 
nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida 
que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en 
documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
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de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda 
resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, 
etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el 
siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados 
por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el técnico competente director. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá 
el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste 
su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de 
la construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 
Artículo 83. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de 
la recepción definitiva, el técnico competente director, en representación del propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso 
de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
arquitecto director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 
corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, 
etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, 
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente pliego de condiciones 
económicas. 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 
Artículo 84. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y 
previa autorización del propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 
mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin 
derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades 
o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, 
no hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a 
costa de aquel y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en 
las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. 
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GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
Artículo 85. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de 
acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios 
cuyo destino principal sea el de vivienda, según disposición adicional segunda de la LOE), teniendo 
como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de 
un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 3 años, el 
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el 
artículo 3 de la LOE. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 10 años, el 
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Prescripciones sobre los materiales 
Condiciones generales 
Artículo 1. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, 
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que 
haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica 
de la construcción. 
 
Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a 
las buenas prácticas de la construcción, cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta para 
variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto 
a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
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Condiciones que han de cumplir los materiales 





La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 
En cualquier caso cumplirá las condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación 
se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm 
de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho 
tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, 
de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 
hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
 
5.1.2. Limitación de tamaño 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
 
5.2. Agua para amasado 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran 
las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e inclusión de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso 
del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del 
cemento. 
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- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la 
resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En ningún caso 
la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento 
Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de 
la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se 
realizarán en laboratorios homologados. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
Artículo 6. Acero 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%. 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente 
de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 
5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión-
deformación. 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
6.2. Acero laminado 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE 
EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 
y UNE EN 10219-1:1998. 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 
Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para 
evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al 5%. 
 
Articulo 7. Materiales auxiliares de hormigones 
 
7.1. Productos para curado de hormigones 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de 
pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 
impedir la pérdida de agua por evaporación. 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción 
del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al menos después 
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de una aplicación. 
 
7.2. Desencofrantes 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo 
de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
Artículo 8. Encofrados y cimbras 
 
8.1. Encofrados en muros 
Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que 
la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 1 cm respecto a la 
superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o 
curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos  (tener en cuenta Caseta) 
Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de 
una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud teórica. 
Igualmente deberán tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta 
causa sea de 5 mm. 
 
Articulo 9. Aglomerantes, excluido cemento 
 
9.1. Cal hidráulica 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
- Fraguado entre 9 y 30 h. 
- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la probeta un 
1día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado por la 
probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también superior en 2 
kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 
 
9.2. Yeso negro 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 50% en peso. 
- El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 
- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una separación 
entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a 
flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% 
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de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como 
mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 
 
Artículo 10. Materiales de cubierta 
 
10.1. Tejas 
Las tejas de cemento se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un 
solape de 70 a 150 mm o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo 
para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la 
autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad 
Técnica de IETCC o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE del 
Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 
imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluido en el registro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente 
del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo 
concedido Documento de Idoneidad Técnica de IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11. Materiales para fábrica y forjados 
 
11.1. Fábrica de ladrillo y bloque.  
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado 
en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones 
para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de 
los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos 
será como mínimo: 
- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 
- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 
- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 
 
11.2. Viguetas prefabricadas 
Las viguetas serán armadas o pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán poseer la 
autorización de uso correspondiente. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y 
resultados por escrito, caso de que se requiera. 
El fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser 
éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las 
instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 
 
Artículo 12. Carpintería metálica 
 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble 
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junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 13. Pintura 
 
14.1. Pintura al temple 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la 
adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a 
utilizar podrán ser: 
- Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
- Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
- Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. 
Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una proporción 
mayor del 25% del peso del pigmento. 
 
14.2. Pintura plástica 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos 
de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
 
Artículo 14. Fontanería 
 
15.1. Bajantes 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de materiales plásticos que dispongan 
autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 
 
15.2. Tuberías 
Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo 
de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la 
alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos 
expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran 
adecuados para las instalaciones de agua  los siguientes tubos: 
Tubos de policloruro de vinilo  (PVC), según Norma UNE EN ISO 15877:2004 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
 
 
Artículo 16. Instalaciones eléctricas 
 
16.1. Normas 
Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión 
deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los 
reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la compañía suministradora de 
energía. 
 
16.2. Conductores de baja tensión 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo 
único hasta 6 mm². 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor 
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 
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La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la 
cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del 
cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la 
confección de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de 
cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 
V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de 
fuerza será de 1,5 m² 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 
2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
16.3. Aparatos de alumbrado interior 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras 
suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado 
Artículo 17. Movimiento de tierras 
 
17.1. Explanación y préstamos 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como 
las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
17.1.1. Ejecución de las obras 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los 
planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce, 
se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se transportarán 
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de 
la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las 
diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar 
daño a las construcciones colindantes y existentes. 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas 
de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad 
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no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm por debajo de la 
superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo 
al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m. 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas 
habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
17.1.2. Medición y abono 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia 
entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
17.2. Excavación en zanjas y pozos 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para 
las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras 
análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y 
el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
17.2.1. Ejecución de las obras 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
El terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección 
facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara 
necesario, a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como 
de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios 
para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, 
aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
superficial del terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección 
facultativa. 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen 
los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán 
las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
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La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y 
tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación 
del borde de la misma de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
 
17.2.2. Preparación de cimentaciones 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o 
aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y 
empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada. 
 
17.2.3. Medición y abono 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia 
entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
17.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
17.3.1. Extensión y compactación 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 2%. 
Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y 
de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por 
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la 
profundidad requerida por el proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la 
debida trabazón entre el relleno y el terreno. 
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Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de 
este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no 
antes de los 21 días si son de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir 
que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin 
que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 
17.3.2. Medición y abono 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por m³ realmente ejecutados, medidos por 
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 18. Hormigones 
 
18.1. Dosificación de hormigones 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 
consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y 
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
18.2. Fabricación de hormigones 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de 
la EHE. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones 
de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón 
habrán de someterse a lo indicado en la normativa vigente. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los 
distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá 
una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de 
la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un 
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo 
de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido 
en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su 
contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 




18.3. Mezcla en obra 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en 
central. 
 
18.4. Transporte de hormigón 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 
favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 
obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
18.5. Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su puesta 
en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido 
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los 
encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 
acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 
 
18.6. Compactación del hormigón 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si 
se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos 
en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con cuidado de que la aguja no 
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 
cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación 
brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a 
menos de 10 cm de la pared del encofrado. 
 
18.7. Curado de hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado 
fuese de endurecimiento más lento. 
 




18.8. Juntas en el hormigonado 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo especificado 
en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada 
de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
18.9. Terminación de los paramentos vistos 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos 
planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier dirección será la 
siguiente: 
- Superficies vistas: 6 mm. 
- Superficies ocultas: 25 mm. 
 
18.10. Limitaciones de ejecución 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas 
necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras. 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 
Durante el hormigonado: 
- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo 
a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por 
tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos 
bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento 
adecuado. 
- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en 
las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la 
autorización de la dirección facultativa. 
- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la 
limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en 
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta 
con resinas epoxi. 
- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 
70% de su resistencia. 
- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no 
antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa. 
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18.11. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo entre caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el cuadro de precios la 
unidad de hormigón se exprese por m², como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de 
esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se 
indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de 
hormigón. 
 
Artículo 19. Morteros 
 
19.1. Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de 
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
19.2. Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma 
y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin 
palomillas ni grumos. 
 
19.3. Medición y abono. 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las 
que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y 
abonará por m³, obteniéndose su precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo 
precio contradictorio. 
 
Artículo 20. Encofrados (muros de canal deyección) 
 
20.1. Construcción y montaje 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y 
la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y especialmente bajo los 
efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de 
endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 
que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se dispondrán con la 
contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve una 
ligera cavidad en el intradós. 
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del 
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 
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Confección de las diversas partes del encofrado: 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se 
coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la 
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la 
armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobre 
todo en ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 
perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza 
y humedecido de las superficies. 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y 
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 
 
Espesores en m Tolerancia en mm 
Hasta 0,10  2 
De 0,11 a 0,20  3 
De 0,21 a 0,40  4 
De 0,41 a 0,60  6 
De 0,61 a 1,00  8 
Más de 1,00  10 
 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 
Parciales  20 
Totales   40 
 
Desplomes: 
En una planta  10 
En total  30 
 
20.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 
maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de 
conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
20.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 1 día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas 
y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 
verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas 
salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor. 
El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el 
resultado de las pruebas de resistencia el elemento de construcción sustentado haya adquirido el 
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doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El 
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, 
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
- No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 3 
días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección facultativa. 
- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-
EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa. Se procederá al aflojado de las 
cuñas, dejando el elemento separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la 
comprobación de la flecha para ver si es admisible. 
- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar 
desencofrante superficial. 
- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 
limpieza. 
 
20.4. Medición y abono 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no siendo 
de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de 
viento, etc. En este precio se incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de 
desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el 
encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 21. Armaduras 
 
21.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
 
21.2. Medición y abono 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la 
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de 
la medición efectuada en el plano sin solapes. 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Artículo 22. Albañilería  
 
22.1. Fábrica de ladrillo 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 
debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 
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miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento I-35 por m³ de pasta. 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con 
la anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el 
mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, 
alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades 
realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la 
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de 
apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos 
al viento y a la lluvia. 
Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, 
se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté 
helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el 
tendel rebosen. 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 
22.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 
lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. 
Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se 
rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará 
por m² de tabique realmente ejecutado. 
 
 
22.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de 
guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados 
a 1 m aproximadamente, sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas 
en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
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yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el 
paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el paramento, procurando que quede bien 
relleno el hueco. Para ello, se seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla 
bien recta sobre las maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y 
evitar su aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en 
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 
m de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina. 
La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, 
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para 
su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
22.6. Enlucido de yeso blanco 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de 
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana 
y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del 
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente 
después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 
Su medición y abono será por m² de superficie realmente ejecutada. Si en el cuadro de precios 
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente 
comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y 
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este pliego. 
 
22.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en 
paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose 
arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda 
la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 
medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 
una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 
canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una 
segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. 
Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras 
llanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 
echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa 
de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, 
para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
- Preparación del mortero: 
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Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 
dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la tabla 5 de la NTE-RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h 
después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
- Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva 
de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 
enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se 
trate de mortero u hormigón. 
- Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de 
que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, 
será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, 
mediante llagas de 5 mm de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste en 
primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que 
ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad 
del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos 
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha 
tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea de 
discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá 
la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que 
hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos 
muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
- Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada, 
hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
Articulo 23. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones 
23.1 Descripción 
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Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que 
ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
23.2 Condiciones previas 
- Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la 
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas 
se referirán a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los 
planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 
servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
23.3 Componentes 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de 
cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las 
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 










La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad 
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de 
permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
- La estructura principal conforma la pendiente. 
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, 
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, 
de madera, prefabricados de hormigón, etc.). El material de cubrición podrá anclarse a las correas 
(o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos 
superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 
b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos 
estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos 
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
c) Viguetas inclinadas: que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes 
horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá 
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constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de 
hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, 
metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llevarán 
la correspondiente protección. 
 
Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se 
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. 
Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones 
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de 
cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, 
madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular 
armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u 
hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar 
una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques 
de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento 
protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación 
de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de 
hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, 
listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de 
hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de 
cobertura de la que formen parte. 
 
Articulo 24. Aislamientos   
 
24.1 Descripción 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos 





Aislantes de poliuretano. 
Pueden ser: 
- Espuma de poliuretano para proyección “in situ”. 
- Planchas de espuma de poliuretano. 
 
24.3 Condiciones previas 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá 
estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la adecuada imprimación que 
asegure una adherencia óptima. 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser 
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rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques 
previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el 
fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, 
pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
24.4 Ejecución 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del 
material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya 
interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su 
reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma 
pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo 
especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan 
alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, 
evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del 
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y 
lo haga duradero. 
 
24.5 Control 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los 
siguientes apartados: 
- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 
salientes. 
- Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
- Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 
uniforme y sin defectos. 
- Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
- Ventilación de la cámara de aire, si la hubiera. 
 
24.6 Medición 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos 
especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
24.7 Mantenimiento 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 
descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se 
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de 
reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos 
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ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por 
personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Artículo 25. Solados y alicatados 
 
25.1. Solados. 
El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus 
juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, en cualquier 
dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de ser 
éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego. 
 
Artículo 26. Carpintería metálica 
 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente 
las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas 
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra 
alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se 
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y 
colocación de cercos. 
 
Artículo 27. Pintura 
 
27.1. Condiciones generales de preparación del soporte 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 
empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 
superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 
óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de 
barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación 
interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de 
humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de 
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
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Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles 
de trabajo. 
 
27.2. Aplicación de la pintura 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire 
comprimido) o con rodillos. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al 
realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
- Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una 
mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un 
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el 
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
- Madera: 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 
conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 
aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un 
rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
- Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza 
manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior 
al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento 
no menor al especificado por el fabricante. 
 
27.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, efectuándose la medición 
en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se 
medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias 
para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 
 
Artículo 28. Fontanería 
 
28.1. Condiciones generales 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 
también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de 
aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a 
continuación: 
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
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Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 
inmediato. 
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias 
de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de 
consumo de los animales. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, 
no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
 
28.3. Medición y abono. 
Se medirán y abonarán por metro lineal de tubería realmente instalada. 
 
Artículo 29. Instalación eléctrica 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito 
de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las 
normas de la compañía suministradora de energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeúntes. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de 
este tipo. 
- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 
montaje o instalación. 
 
a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-06. 
 
b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar 
por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este 
respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de energía. La sección 
mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, 
apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
d) TUBOS PROTECTORES 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el 
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o 
similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 
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función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas 
de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres 
veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 
 
e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un 
mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los 
casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple retorcimiento 
entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-
19. 
 
f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 
ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 
g) APARATOS DE PROTECCIÓN 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su 
capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del 
cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de corte 
omnipolar. Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 
independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores 
serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. 
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad 
y tensión nominales de trabajo. 
 
h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
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tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 
número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 
 
i) PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante 
electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios. 
 
j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, 
según la instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su 
puesta a tierra. 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción 
ITC-BT-16 y la norma u homologación de la compañía suministradora, y se procurará que las 
derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota 
del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de 
desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m y 
máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un 
pasillo de 1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso 
común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la instrucción ITC-BT-14. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 
posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se 
situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 
200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de 
derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para 
el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que 
debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se 
ejecutó la instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde 
se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber 
sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
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utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de 
empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse 
de acuerdo con lo establecido en la instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso 
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m, 
como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en 
cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos 
sean conductores, serán de material aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de 
cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se tendrán 
en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 
- Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten 
mecanismos. Aparatos fijos que únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser 
adecuados a las condiciones de este volumen. 
 
- Volumen 1 
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por 
encima del suelo y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX4; 
IPX2, por encima del nivel más alto de un difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de 
hidromasaje y en los baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante la 
limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos 
situados en los volúmenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores de 
circuitos MBTS alimentados a una tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en 
continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos 
fijos alimentados a MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. 
 
- Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 
0,60 m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de protección 
igual que en el volumen 1. Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos 
fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la parte del volumen 3 situado por debajo de la bañera o 
ducha. No se permiten mecanismos, con la excepción de interruptores o bases de circuitos MBTS 
cuya fuente de alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos igual que 
en el volumen 1. 
 
- Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m 
de éste y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de protección IPX5, en los 
baños comunes, cuando se puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. 
Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los 
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volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están protegidas bien por 
un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un interruptor automático de la alimentación 
con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. Se 
permiten los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por un transformador de aislamiento; o por 
MBTS; o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. 
 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos 
igual a 1.000xU ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un 
mínimo de 250.000 ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 
mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en 
vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con 
una carga externa de 100.000 ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la 
resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 
lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el 
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que 
sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse 
a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus 
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos 
estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 
 
Artículo 30. Precauciones a adoptar 
 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Control de la obra 
Artículo 31. Control del hormigón 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento 
dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la EHE: 
- Resistencias característica fck =25 N/mm². 
- Consistencia plástica y acero B-500S. 
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ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
1. Características generales 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
2. Ensayos de control exigibles al hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
3. Ensayos de control exigibles al acero 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
5. Cemento 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 
Durante la marcha de la obra: 
Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado 
no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez 
cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique 
el director de obra, se comprobará al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de 
fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
6. Agua de amasado 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las 
condiciones de suministro, y cuando lo indique el director de obra se realizarán los ensayos del 
artículo correspondiente de la EHE. 
 
7. Áridos 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de 
suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la 
práctica y siempre que lo indique el director de obra se realizarán los ensayos de identificación 
mencionados en los artículos correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y 
granulométricas de la EHE. 
 
 
ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor. 
A tal efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los 
valores de las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso 
establezca la norma UNE correspondiente. 
- Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 
- Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de 
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ensayo para cada tipo de material establezca la norma UNE correspondiente. 
- Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
- Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección facultativa, en función del 
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2. Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes 
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
- El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
- El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, 
realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de calidad, por lo 
que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
3. Ejecución 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los 
planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa 
dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4. Obligaciones del constructor 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto. 
 
5. Obligaciones de la dirección facultativa 
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las 
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del 
CTE. 
 
ANEXO 3. NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
 
1. Características básicas exigibles a los materiales 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para las frecuencias 
preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, del material. Podrán exigirse además datos 
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que 
se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente mediante ensayo, 
pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3. Presentación, medidas y tolerancias 
 
Pliego de condiciones 
 
57 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas 
formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro 
hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados 
anteriores. 
Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y 
tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados “in situ”, se darán las instrucciones correspondientes para su 
correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se 
garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4. Garantía de las características 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía 
se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos 
según el epígrafe anterior. 
 
5. Control, recepción y ensayo de los materiales 
5.1. Suministro de los materiales 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en 
sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2. Materiales con sello o marca de calidad 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por 
parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta 
norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
5.3. Composición de las unidades de inspección 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de 
fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el 
consumidor. 
5.4. Toma de muestras 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos 
de la unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la norma de 
ensayo correspondiente. 
5.5. Normas de ensayo 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos 
correspondientes. Así mismo se emplearán en su caso las normas UNE que la comisión técnica de 
aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y 
UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6. Laboratorios de ensayos 
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 
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ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de 
su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados 
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, 
deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando en 
un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la 
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que 
restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un 
tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al 
fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), 
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), 
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de 
señal (P ó HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad 
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores 
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B). 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los 
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 
312/2005. 
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar 
la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia 
de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. 
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción 
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición 
térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al 
fuego (RF), así como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante 
el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las 
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propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica 
de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante 
los certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados 
para este fin por la administración del estado. 
 
3. Instalaciones 
3.1. Instalaciones propias del edificio 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB-SI 1 
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 
3.2. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así como a las siguientes normas: UNE 23-
110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (CO2). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, 
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 
23-602/81 y UNE 23-607/82. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará 
consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa 
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la norma 
UNE 23-010/76. 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de 
los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81. 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de 
forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 
protegidos. 
 
3. Condiciones de mantenimiento y uso 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y extinción del 
incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y 
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de 
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Segunda parte: de las instalaciones y maquinaria 
 
 
Artículo 1. Adquisición de la maquinaria 
A su llegada la maquinaria será comprobada en sus características, tanto respecto a los 
rendimientos o capacidades como a la bondad del material de fábrica, que se ajustará a las 
condiciones particulares acordadas en los contratos que se hayan formalizado previamente con las 
casas suministradoras. 
El Contratista de la obra de fábrica quedará desligado de toda responsabilidad sobre la misma. 
 
Artículo 2. Comprobación de la maquinaria 
Una vez instalada, el Ingeniero Director comprobará el funcionamiento de cada  una de las 
máquinas y del conjunto de ellas conforme el diagrama. 
 
Artículo 3. Comprobaciones 
A los tres meses se realizará una nueva comprobación de la maquinaria que de ser favorable se 
considerará recibida definitivamente. 
 
Artículo 4. Modificaciones 
En cualquiera de las anteriores comprobaciones el Ingeniero Director, podrá ordenar que se 
introduzcan las modificaciones necesarias para que la instalación corresponda al proyecto, incluso 
pudiendo disponer, que sea destituida íntegramente cualquier máquina o dispositivo que no 
responda a las exigencias del diagrama, ya que la maquinaria que se describe en la Memoria 
parece en principio la más idónea con arreglo a las ofertas recibidas pero no se considera 
insustituible. 
 




Fdo: Modesta Mª Bardají Panielllo 
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OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
El proyecto que nos ocupa y en virtud del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, según el Artículo 4; se determina la obligatoriedad de un Estudio de 
Seguridad y Salud y no Estudio Básico de Seguridad y Salud al incluirse en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
a) El Presupuesto de Ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
cuatrocientos cincuenta mil setecientos sesenta euros. 
b) La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
 La actuación preventiva eficaz respecto a los riesgos, solamente puede efectuarse 
mediante planificación, puesta en práctica, seguimiento y control de las medidas de 
Seguridad y Salud  integradas en las distintas fases del proceso constructivo. 
 
 En este Estudio de Seguridad se analizan, a priori, los riesgos y las medidas de 
Prevención correspondientes con objeto de integrar la Prevención en el mismo, estudiando 
tanto los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales como los riesgos de daños a 
terceros. 
 
 En función del número de operarios se determinarán los servicios de higiene personal, 
los vestuarios, etc. 
 
 Dada la importancia de la Formación del personal en los temas de Seguridad y Salud 
se programan charlas didácticas sobre los riesgos existentes y forma de evitarlos. 
 
 También quedarán reflejadas en el Estudio las medidas adoptadas en relación a la 
Medicina preventiva y primeros auxilios a los posibles accidentados. 
 
 Se indicará asimismo la necesidad de poner en sitio muy visible, tales como oficinas, 
vestuarios y almacén las direcciones y teléfonos de urgencia (Centros Asistenciales, 
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EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO CON CAPACIDAD PARA 2000 CERDOS EN HUERTO  
(HUESCA) 
1.2 Situación 
La obra se encuentra situada en la Comunidad de Aragón, en la provincia de Huesca, en el 
Término Municipal de Huerto, polígono 18, parcela 124. 
Las obras consisten en la construcción de dos naves e instalaciones necesarias  para 
realizar una explotación ganadera de porcino de cebo con una capacidad de 2.000 plazas. 
1.3 Presupuesto 
- Presupuesto de ejecución material:    76.744,33 euros 
- Presupuesto base de licitación:      91.325,75 euros 
- Iva 21%:        19.178,41 euros 
- Presupuesto total:                110.504,16 euros 
 
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presupuesto  para en seguridad y salud de ejecución material es: 3.169,99 euros 
- Presupuesto base de licitación:         3.772,28 euros 
- Iva 21%:            792,18 euros 
- Presupuesto total:          4.564,46 euros 
1.4 Duración de las obras 
 Las obras tienen un plazo estimado de 4 meses. 
1.5 Personal previsto durante la ejecución 
 Se prevé un máximo de 5 trabajadores en la fase punta de la obra. 
1.6 Descripción de las obras 
Las obras definidas en el presente proyecto consisten en: 
La estructura es de pilares y vigas prefabricados de hormigón, con cubierta de placas de 
cemento reforzado y con aislante, de pendiente 30% y colocadas sobre correas. En la 
coronación se colocará un remate de cumbrera. 
El cerramiento de fachada de las naves será de prefabricado de hormigón con aislante y 
acabado interior fratasado y exterior contra la carbonatación.  En el interior, las celdas 
serán de tabiques de hormigón prefabricado y puertas de PVC de 2,00 m de altura. 
Las instalaciones comprenden fontanería, electricidad, fosa de purín, badén de 
desinfección, muelle de carga, fosa de cadáveres, caseta y depósito de almacenamiento de 
agua. 
La energía eléctrica será suministrada por un grupo electrógeno de 18 KVA. 
El suministro de agua está previsto mediante una toma de riego existente en la parcela. 
 
Se prevé un solo acceso a la obra a través de 1 camino que parte de la carretera A-131, de 
Huesca a Sariñena, a la altura del km 65. 
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1.7 Maquinaria prevista 
 Retroexcavadora 





 Martillo picador 
 Dumper 
Compactadoras  
1.8 Medios auxiliares 
Herramientas manuales 
 Instalación eléctrica provisional de la obra 
 Andamios 
 Escalera de mano 
 
2 RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS OBRAS DEFINIDAS 
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1.1  Descripción 
Realizada ya la plataforma definitiva de la parcela, se realizará una compactación del 
terreno y se extenderá una sub-base granular de zahorra natural compactada al 98% del 
P.M. 
2.1.2 Riesgos profesionales 
Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria. 
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación. 
Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado. 
Desprendimientos de tierra y/o roca, por variación de la humedad del terreno. 
Desprendimiento de tierra y/o roca, por soportar cargas próximas al borde de la excavación  
Desprendimientos de tierras y/o rocas por fallo de las entibaciones. 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y camiones. 
Caídas de personas o materiales a distinto nivel. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Interferencia con otros servicios. 
Proyección de partículas. 
Inhalación de polvo. 
Ruido. 
2.1.3 Medidas preventivas 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. Se prestará especial atención a la zona adyacente a la 
nave existente. 
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la 
altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
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Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles desprendimientos del terreno. 
Se eliminarán todos los bolos y viseras, de los frentes de excavación que por su situación 
ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, 
situada a dos metros del borde de coronación del talud (como norma general). 
Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 
estabilidad. 
Como norma general se puede establecer la siguiente norma, adaptada a la realidad. 
 Habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 
   TIPO DE TERRENO    PENDIENTE 
 
Terrenos movedizos, desmoronables        1/1 
  Terrenos blandos pero resistentes         1/2 
  Terrenos muy compactos          1/3 
  
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, etc. 
Se evitará la producción de encharcamientos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer observando, dentro del radio de acción del brazo de la 
máquina. 
2.1.4 Protecciones colectivas 
Orden en el tráfico de camiones. 
Pórticos protectores de líneas aéreas. 
Desvío de los servicios afectados. 
Vallas de limitación y protección. 
Señalización vial. 
Balizamiento. 
Limpieza de viales. 
Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos. 
Topes de desplazamiento de vehículos. 
Barandillas con listón intermedio y rodapié. 
Riegos antipolvo. 
2.1.5 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
Botas de seguridad. 
Botas de seguridad impermeables. 
Trajes impermeables para ambientes lluviosos de color amarillo. 
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
Protectores auditivos. 
Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento 
de tierras). 
Cinturón de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o P.V.C. 
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2.2 CIMENTACIONES  
2.2.1  Descripción 
Esta fase trata de la cimentación mediante zapatas aisladas armadas, arriostradas según 
proyecto con profundidad  de 90 cm. por debajo de la cota natural del terreno. 





2.2.2  Riesgos profesionales 
Desprendimientos por mal apilado de la madera. 
Golpes en las manos durante la clavazón. 
Caída de los encofradores. 
Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.) 
durante las maniobras de izado a las plantas. 
Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
Cortes al utilizar las sierras de mano. 
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
Golpes por objetos. 
2.2.3  Medidas preventivas 
Se recomienda la utilización de redes y barandillas en el encofrado de la losa de cubrición 
del depósito. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, puntales, ferralla, etc. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de la losa de cubrición del depósito 
para impedir la caída al vacío de las personas. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán en la mayor brevedad. 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 
conocido para su posterior retirada. 
Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán su correspondiente protección a 
tierra e interruptores diferenciales. 
Antes de proceder al hormigonado, se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado 
más armadura) 
Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una altura máxima de 3 
m.  
Para andar por encima de las parrillas de ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de 
ancho formada por tablones. 
Realizar el desencofrado de los pilares y muros perimetrales de arriba hacia abajo. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 
que se apilará para su posterior retirada. 
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Se colocarán las señales oportunas de peligro y obligación. 
2.2.4  Protecciones colectivas 
- Instalación de redes. 
- Barandilla, listón intermedio y rodapié en borde del forjado. 
- Correcta protección de la sierra circular, utilizando “empujadores” para las piezas 
pequeñas. 
- Orden y limpieza. 
- Eliminación de las puntas inmediatamente después de desencofrar. 
- Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 
- Correcto apilado de la madera. 
- Colocación de tableros para evitar pisar directamente sobre las armaduras. 
2.2.5  Protecciones individuales 
- Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturones de seguridad (clase C). 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
- Trajes de tiempo lluvioso de color amarillo. 
 
B- TRABAJOS DE FERRALLA 
2.2.6  Riesgos profesionales 
Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el doblado. 
Sobreesfuerzos. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
Los derivados de la soldadura. 
2.2.7  Medidas preventivas 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la 
carga de dos puntos separados mediante eslingas, siendo el ángulo superior, en el anillo de 
cuelgue que formen las hondillas de la eslinga entre sí, igual o menor que 90º. 
La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal 
efecto. 
Se recogerán los desperdicios o recortes de acero. 
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Se efectuará un barrido de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco de 
trabajo. 
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa 
mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar 
de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la 
ubicación exacta “in situ”. 
En los trabajos de soldadura se extremarán las precauciones evitando efectuarlas en las 
proximidades de materiales inflamables o combustibles . Se conectará la masa lo más cerca 
posible del punto de soldadura y se evitarán los contactos con los elementos conductores. 
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
Se prohíbe la realización de cualquier trabajo bajo cargas suspendidas. 
Se prohíbe el montaje de los zunchos perimetrales de la caseta sin antes estar 
correctamente instaladas las redes de protección. 
Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de 
tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de 
aplomado. 
2.2.8  Protecciones colectivas 
Instalación de redes. 
Barandilla, listón intermedio y rodapié en borde del forjado. 
Orden y limpieza. 
Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 
Colocación de tableros que actúen de “caminos seguros” en vez de pisar directamente 
sobre las armaduras. 
Correcto almacenaje de la ferralla elaborada. 
Correcto transporte de los paquetes de redondos y ferralla elaborada. 
Correcta conexión a tierra de las soldadoras. 
2.2.9 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
Cinturón porta-herramientas. 
Cinturones de seguridad (clases A o C). 
Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo. 
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica. 
Gafas de soldador. 
 Mandil de cuero para soldador. 
 Manguitos, guantes y polainas para soldador. 
 
C- HORMIGONADO 
2.2.10  Riesgos profesionales 
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Caída de personas y/u objetos al mismo o distinto nivel. 
Caída de personas y/u objetos al vacío. 
Hundimiento de encofrados. 
Heridas punzantes en pies y manos. 
Pisadas sobre objetos punzantes. 
Pisadas sobre superficies de tránsito. 
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
Corrimiento de tierras. 
Atrapamientos. 
Atropellos por maquinaria 
Ruido ambiental. 
Electrocución. Contactos eléctricos. 
2.2.11 Medidas preventivas 
 
Vertidos directos mediante canaleta 
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar 
vuelcos. 
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como 
norma general) del borde de la excavación. 
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo. 
Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntos sólidos”, en el que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 
 
Vertido mediante cubo 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color amarillo, el 
nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 
ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas, fácilmente 
inteligibles por el gruista o mediante teléfono autónomo. 
 
Vertido de hormigón mediante bombeo 
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 
para evitar las caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
Antes del inicio del hormigonado del forjado, se establecerá un camino de tablones seguro 
sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 
El hormigonado de los pilares y muros, se ejecutará gobernando la manguera desde 
castilletes de hormigonado. 
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El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 
por un operario especialista, en evitar accidentes por “tapones” y “sobre previsiones” 
internas. 
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 
tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, para evitar “atoramiento” o 
“tapones”. 
Es imprescindible evitar “atoramientos” o “tapones” internos de hormigón; procura evitar 
los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el 
interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 
 
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención 
de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 
continuación la tubería. 
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
 
Medidas Preventivas durante el vertido 
 
Hormigonado de cimientos 
Prever el mantenimiento de las protecciones instaladas durante el movimiento de tierras. 
Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados 
en prevención de reventones y derrames. 
Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón 
puntas, restos de madera, redondos, y alambres. 
Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones (0,60 m.) 
sobre las zanjas a hormigonar para facilitar el paso y los movimientos necesarios del 
personal de ayuda al vertido.  
Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes topes al 
final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) 
para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera). 
 
Hormigonado de muros 
Antes del inicio del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad de las 
entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de 
muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud 
del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano.  
Se prohíbe el acceso “escalando el encofrado”. 
Antes del inicio del hormigonado se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados 
en prevención de reventones y derrames. 
Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 
construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde donde se realizarán las 
labores de vertido y vibrado. 
La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a 
todo lo largo del muro tendrá las siguientes dimensiones: 
  - Longitud: la del muro. 
  - Anchura: 60 cm (3 tablones mínimo). 
- Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié de 15 cm. 
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Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que deban 
aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión, 
hormigonera). 
El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a 
lo largo del mismo, por tongadas regulares, evitando sobrecargas puntuales que puedan 
deformar o reventar el encofrado. 
El desencofrado de trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) 
se efectuará, lo antes posible, para no alterar la entibación si la hubiere, o la estabilidad del 
talud. 
2.2.12 Protecciones colectivas 
Topes final de recorrido de vehículos (Dumper, camión hormigonera). 
Plataforma de trabajo de 0,60 m. de anchura con barandilla, a 0,90 m. mínimo, listón 
intermedio y rodapié. 
Torretas de hormigonado. 
Escaleras portátiles reglamentarias. 
Visera de protección contra caída de objetos. 
Redes perimetrales. 
Protección de huecos en losa y tablero. 
Orden y limpieza. 
Toma a tierra de las máquinas. 
Pasarelas de madera de 0,60 m. de anchura. 
Correcto cimbrado de la losa. 
Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 
2.2.13 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Botas de agua, clase III, de caña alta. 
Guantes de goma. 
Gafas contra la proyección de partículas. 
Cinturón de seguridad. 
Traje de agua de color amarillo. 
 
2.3 SOLERAS DE HORMIGÓN  
2.3.1 Descripción 
Las naves contarán con una solera de hormigón de 15 centímetros de espesor.  
Las unidades constructivas de esta obra serán: 
 - Hormigonado 
 - Fratasado 
2.3.2 Riesgos profesionales. 
Los riesgos profesionales, medidas preventivas y protecciones individuales y colectivas 
serán idénticos a los mencionados en las obras de cimentación, puesto que se ejecutarán 
las mismas unidades de obra. 
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2.4 ESTRUCTURA 
2.4.1 Descripción 
Tras la ejecución de la cimentación, se procederá al anclaje de los pilares que conformarán 
la estructura de la edificación. Dichos pilares irán empotrados  a las zapatas. 
Una vez colocados todos los pilares se procederá la colocación de los dinteles y la ejecución 
simultánea del los entramados de correas de la cubierta. 
 Las unidades de las que consta dicha obra son por tanto las siguientes: 
- colocación de pilares y dinteles. 
- colocación de entramados de correas en cubiertas. 
A- TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 
2.4.2 Riesgos profesionales 
Cortes y heridas en manos y pies.  
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de los elementos. 
Aplastamiento durante las operaciones de montaje. 
Sobreesfuerzos. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
2.4.3 Medidas preventivas 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de las vigas y pilares 
próximo al lugar de montaje de la estructura. 
El transporte aéreo de los elementos mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos separados mediante eslingas, siendo el ángulo superior, en el anillo de cuelgue 
que formen las hondillas de la eslinga entre sí, igual o menor que 90º. 
Se efectuará un barrido de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco de 
trabajo. 
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa 
mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 
deformaciones y desplazamientos no deseados. 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar 
de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la 
ubicación exacta “in situ”. 
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
Se prohíbe la realización de cualquier trabajo bajo cargas suspendidas. 
Se prohíbe el montaje de los zunchos perimetrales de la caseta sin antes estar 
correctamente instaladas las redes de protección. 
Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de 
tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de 
aplomado. 
2.4.4  Protecciones colectivas 
Instalación de redes. 
Barandilla, listón intermedio y rodapié en borde del forjado. 
Orden y limpieza. 
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Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 
Colocación de tableros que actúen de “caminos seguros” en vez de pisar directamente 
sobre las armaduras. 
Correcto almacenaje de la ferralla elaborada. 
Correcto transporte de los paquetes de redondos y ferralla elaborada. 
Correcta conexión a tierra de las soldadoras. 
2.4.5 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
Cinturón porta-herramientas. 
Cinturones de seguridad (clases A o C). 
Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo. 
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica. 
Gafas de soldador. 
 Mandil de cuero para soldador. 
 Manguitos, guantes y polainas para soldador. 
B- CERRAMIENTOS Y CUBIERTA 
2.4.6 Descripción  
Las fachadas se ejecutarán mediante placas de hormigón en horizontal. 
En su construcción se llevan a cabo las siguientes actividades: 
 
- Colocación de piezas  
2.4.7  Riesgos profesionales 
Cortes y heridas en manos y pies  
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga  
Aplastamiento durante las operaciones de montaje  
Sobreesfuerzos. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
2.4.8  Medidas preventivas 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de las placas próximo al 
lugar de montaje. 
El transporte aéreo de las placas mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 
puntos separados mediante eslingas, siendo el ángulo superior, en el anillo de cuelgue que 
formen las hondillas de la eslinga entre sí, igual o menor que 90º. 
Se recogerán los desperdicios. 
Se prohíbe la realización de cualquier trabajo bajo cargas suspendidas. 
Se prohíbe el montaje de los zunchos perimetrales de la caseta sin antes estar 
correctamente instaladas las redes de protección. 
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2.4.9  Protecciones colectivas 
Instalación de redes. 
Barandilla, listón intermedio y rodapié en borde del forjado. 
Orden y limpieza. 
Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 
Colocación de tableros que actúen de “caminos seguros” en vez de pisar directamente 
sobre las armaduras. 
Correcto almacenaje de la ferralla elaborada. 
Correcto transporte de los paquetes de redondos y ferralla elaborada. 
2.4.10 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
Cinturón porta-herramientas. 
Cinturones de seguridad (clases A o C). 
Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo. 
Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica. 
Gafas de soldador. 
 Mandil de cuero para soldador. 
 Manguitos, guantes y polainas para soldador. 
 
2.5 COLOCACION Y MONTAJE DE TUBOS 
2.5.1  Descripción 
La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes hasta 
llegar a la fosa de purín. 
La red de abastecimiento y distribución se realizará con tubos de PEBD de diámetros 
diferentes hasta llegar a los bebederos. 
 
A-COLOCACION Y MONTAJE DE TUBOS.  
2.5.2 Riesgos profesionales 
Desprendimiento de tierras. 
Caídas al mismo y a distinto nivel. 
Desprendimiento de tubos durante su izado.  
Rotura de la eslinga o gancho de sujeción.   
Atrapamientos.                           
Sobreesfuerzos.                          
2.5.3  Medidas preventivas  
Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para  evitar que rueden.                 
Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos 
a medida que se va abriendo la zanja.         
La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas 
condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido.  
Se procurará revisar periódicamente los elementos de elevación. 
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Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores que se 
retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún 
motivo el tubo. 
Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de 
acción de la pluma de la grúa cuando esta va cargada con el tubo. 
Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que 
se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, para evitar que por una falsa maniobra 
puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja. 
El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de vientos 
superiores a 60 Km./h.    
Los trabajadores que estén montando los tubos usarán obligatoriamente: guantes de 
cuero, casco y botas de seguridad. 
2.5.4  Protecciones colectivas 
Vallas de limitación y protección. 
Señalización. 
Balizamiento. 
Barandillas con listón intermedio y rodapié. 
Orden y limpieza. 
Utilización de escaleras de mano reglamentarias. 
Correcto almacenaje de los tubos. 
Correcto transporte de los tubos. 
Desvío de los servicios afectados. 
2.5.5  Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Cinturones de seguridad. 
Cinturón porta-herramientas. 
Trajes para tiempo lluviosos de color amarillo. 
 
2.6 MEDIOS AUXILIARES, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 
A- ANDAMIOS EN GENERAL 
2.6.1 Riesgos más comunes 
Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
Caídas al vacío. 
Caídas al mismo nivel. 
Desplome del andamio. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamientos. 
Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.). 
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2.6.2 Medidas preventivas 
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
Antes de subirse a una plataforma deberá revisarse toda su estructura para evitar 
situaciones inestables. 
Los tramos verticales (módulos o pies derechos), de los andamios se apoyarán sobre 
tablones de reparto de cargas. 
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de 
reparto. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o 
vuelco. Serán metálicas salvo casos excepcionales que se formarán por medio de 3 
tablones de 7 cm. de espesor. 
Las plataformas de trabajo, ubicadas de 2 ó más metros de altura, poseerán barandillas 
perimetrales, completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, o listón intermedio 
y rodapiés. 
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
Los tablones que forman las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso. 
Se prohíbe abandonar en las plataformas de los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerlas tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
La distancia de separación de un andamio y el parámetro vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
Se prohíbe correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
Se establecerán a lo largo y ancho de los parámetros verticales, “puntos fuertes” de 
seguridad en los que arriostrar los andamios. 
Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 
Los andamios colgados en fase de “parada temporal del tajo” deben ser descendidos al 
nivel del suelo por lo que se prohíbe su abandono en cotas elevadas. 
Los andamios se inspeccionarán diariamente antes del inicio de los trabajos, para prevenir 
fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Se tenderán cables de seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura en los que 
amarrar el fiador del cinturón de seguridad necesario para la permanencia o paso por los 
andamios. 
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre 
los andamios intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 
2.6.3 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
Botas de seguridad. 
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Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Trajes para ambientes lluviosos. 
B-ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 
2.6.4 Riesgos profesionales 
Caída a distinto nivel. 
Caídas al vacío. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos durante el montaje. 
Caída de objetos. 
Golpes por objetos. 
Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 
Sobreesfuerzos. 
2.6.5 Medidas preventivas 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 
No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruce de San Andrés, y arriostramientos). 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo atadas con 
"nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del tramo 
ejecutado antes de iniciar el siguiente en prevención de los riesgos por la existencia de 
tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 
Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié 
de 15 cm. 
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante abrazaderas. 
Los módulos de apoyo de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
Se prohíbe el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 
pilas de materiales diversos, "torretas de madera diversas", etc. 
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
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Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si  antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre las plataformas de trabajo 
de los andamios tubulares. 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los 
"puntos fuertes de seguridad" previstos según detalle de planos en las fachadas (o 
paramentos). 
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un talón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil 
de la plataforma. 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas 
en las que se está trabajando, en prevención de accidentes por caída de objetos. 
Si se debe permitir trabajar al unísono en sendas plataformas superpuestas, hay que 
instalar una visera o plataforma intermedia de protección. 
Se prohíbe trabajar sobre los andamios tubulares bajo los regímenes de vientos fuertes en 
prevención de caídas. 
2.6.6 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno, preferible con barbuquejo. 
Ropa de trabajo. 
Calzado antideslizante. 
Además durante el montaje se utilizarán: 
Botas de seguridad (según casos) 
Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad (clases A o C). 
C-ESCALERAS DE MANO 
2.6.7 Riesgos profesionales 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al vacío. 
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
Rotura por defectos ocultos. 
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
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2.6.8 Medidas preventivas 
De aplicación al uso de escaleras metálicas 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 
puedan mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de 
las agresiones de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 
 
De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 
apertura máxima. 
Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 
para no mermar su seguridad. 
Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 
obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies 
provisionales horizontales). 
 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 7 m. 
Se prohíbe el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de 
escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro. Para alturas a partir de 7 m. se 
recomiendan escaleras telescópicas. 
Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de Seguridad. 
Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior , 1/4 de longitud del larguero entre apoyos. 
Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 kg. sobre la 
escalera de mano. 
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohibí la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez. 
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
2.6.9 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. 
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Calzado antideslizante. 
Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
2.7 MAQUINARIA AUXILIAR. RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 
A- HORMIGONERA 
2.7.1 Riesgos profesionales 
Electrocución. 
Atrapamiento con partes móviles. 
Proyección o vuelcos al cambiarla de emplazamiento. 
Ambiente pulvígeno. 
2.7.2 Medidas preventivas 
Ubicar la máquina en un lugar que no dé lugar a otro cambio y además que no ocasiones 
vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
Conexión a tierra. 
Transmisión protegida. 
Normas de uso correcto para quien la maneje o mantenga. 
Mantener la zona lo más expedita y seca posible. 
Normas para los operarios que la manejen y que puedan afectar a los demás. 
2.7.3 Protecciones personales 
Casco. 
Gafas antipartículas. 
Guantes de goma. 
Botas de goma con puntera y plantilla de seguridad. 
Traje de agua. 
B-SIERRA CIRCULAR 
2.7.4 Riesgos profesionales 
Electrocución. 
Atrapamiento con partes móviles. 
Cortes y amputaciones. 
Proyección de partículas. 
Rotura de disco. 
2.7.5 Medidas preventivas 
Normas de uso para el personal que la maneje. 
Elementos móviles con protecciones. 
Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo). 
Señalización sobre ciertos peligros. 
Control del estado o las condiciones de algunos materiales que se van a cortar. 
Conexión a tierra de la máquina. 
2.7.6 Protecciones colectivas 
Protectores. 
Carteles indicativos sobre “el uso de los empujadores”. 
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Carteles indicativos sobre “el uso de gafas antipartículas”. 
2.7.7 Protecciones personales 
Casco. 
Botas normalizadas. 
Guantes de cuero (para el manejo de materiales). 




2.7.8 Riesgos profesionales 
Electrocución. 
Proyección de lechada. 
Caída de altura. 
2.7.9 Medidas preventivas 
Las propias del tajo correspondiente. 
2.7.10 Protecciones colectivas 
Las propias del tajo correspondiente. 
2.7.11 Protecciones personales 
Casco. 
Gafas antipartículas. 
Botas de goma (en la mayoría de los casos). 
Guantes de goma. 
Cinturón de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo). 
D-MARTILLO PICADOR 
2.7.12 Riesgos profesionales 
Lesiones por ruidos. 
Lesiones por vibración y percusión. 
Proyección de partículas. 
Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 
Electrocución. 
2.7.13 Medidas preventivas 
Proteger el tajo con medios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los 
medios de protección personal. 
Colocar adecuadamente la máquina cuando no trabaja. 
Controlar los diversos elementos de que se compone (según sea eléctrico o por aire). 
Conexión a tierra (en el caso de los martillos eléctricos). 
Normas a los operarios que afecten a la colectividad. 
2.7.14 Protecciones colectivas 
Vallado de la zona por donde caigan los escombros. 
Redes según los casos. 
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Barandilla según los casos. 
2.7.15 Protecciones personales 
Protector acústico o tapones. 
Cinturón antivibratorio. 
Gafas antipartículas. 
Guantes de cuero. 
Botas con puntera y plantillas de seguridad. 
Cinturón de seguridad donde sea necesario. 
Mascarillas antipolvo. 
E-DUMPER 
2.7.16 Riesgos profesionales 
Vuelco de la máquina durante el vertido. 
Vuelco de la máquina en tránsito. 
Atropello de personas. 
Choque por falta de visibilidad. 
Caída de personas transportadas. 
Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
Polvo ambiental. 
Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
Vibraciones. 
Ruido. 
Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 
ventilados). 
Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
2.7.17 Medidas preventivas 
El personal encargado de la conducción de Dumper, será especialista en el manejo de este 
vehículo. 
Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y 
evitará accidentes. 
Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 
recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la 
estabilidad y el buen rendimiento de la máquina. 
Antes de comenzar a trabajar, comprende el buen estado de los frenos. 
Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la 
mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy olorosos y producen lesiones serias. 
No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en 
posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 
No cargue el cubilote del Dumper por encima de la carga máxima en la grabada. Evitará 
accidentes. 
No transporte personas en su Dumper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y 
es algo totalmente prohibido. 
Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Los 
dumpers se deben conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga  conducir con el 
cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es seguro y se pueden 
producir accidentes. 
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Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un tope 
final del recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las 
consecuencias podrían ser graves. 
Respete las señales de circulación interna. 
Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien usted 
está trabajando, los vehículos no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un 
minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 
Si debe remontar fuertes pendientes con el Dumper cargado, es más seguro para usted, 
hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 
Se instalarán topes final de recorrido de los dumpers ante los taludes de vertido. 
Se prohiben expresamente los “colmos” del cubilote de los dumpers que impidan la 
visibilidad frontal. 
Se prohíbe conducir los dumpers a velocidades superiores a los 20 km. por hora. 
Los dumpers llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 
admisible. 
Los dumpers que se dediquen para el transporte de masas poseerán en el interior del 
cubilote una señal que indique el llenado de máximo admisible, para evitar los accidentes 
por sobrecarga de la máquina. 
2.7.18 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Ropa de trabajo. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Botas de seguridad. 
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
Trajes para tiempo lluvioso. 
F-PEQUEÑAS COMPACTADORAS  





Máquina en marcha fuera de control. 
Proyección de objetos. 
Vibraciones.  
Caídas al mismo nivel.  
Los derivados de los trabajos monótonos. 
Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.  
Sobreesfuerzos.  
Normas o medidas preventivas tipo 
Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de la 
siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o 
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G-NORMAS DE SEGURIDAD LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN LOS PISONES 
MECÁNICOS 
 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas  todas las 
tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes.  
Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede 
descontrolarse y producirle lesiones. 
El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o 
use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 
El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitará perder 
agudeza de oído o quedar sordo. 
El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 
demás. 
La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y 
evitará el «dolor de riñones», la lumbalgia. 
Utilice y siga las recomendaciones que le de el Vigilante de Seguridad de la obra. 
Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización según 
el detalle de planos, en prevención de accidentes. 
El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y 
riesgos profesionales propios de esta máquina.  
2.7.20 Prendas de protección personal recomendables 
Las prendas de protección individual estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes).  
Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes).  
Protectores auditivos. 
Guantes de cuero.  
Botas de seguridad.  
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Ropa de trabajo de color naranja 
 
2.8 HERRAMIENTAS MANUALES, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 
Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras, 
cepillos eléctricos, rozadoras, etc. 
2.8.1 Riesgos profesionales 
Electrocuciones. 
Proyección de partículas. 
Ambiente ruidoso. 
Ambiente pulvígeno. 
Golpes, cortes, erosiones. 
Quemaduras. 
Caídas de altura. 
2.8.2 Medidas preventivas 
Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble aislamiento. 
Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el trabajo. 
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Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de paso de 
personal. 
Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 
Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 
Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado. 
2.8.3 Protecciones colectivas 
Protectores de disco. 
Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara). 
Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío). 
2.8.4 Protecciones personales 
Casco como norma general. 
Dependiendo de la máquina: 




Guantes de cuero. 
Cinturón de seguridad (caso de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de caída al 
vacío). 
 
2.9 MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, RIESGOS Y SU PREVENCIÓN 
A- PALA CARGADORA SOBRE ORUGA O SOBRE NEUMÁTICOS 
2.9.1 Riesgos profesionales 
Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina). 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 
Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 
Choque contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
Incendio. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
Atrapamientos. 
Proyección de objetos durante el trabajo. 
Caídas de personas desde la máquina. 
Golpes. 
Ruido propio y de conjunto. 
Vibraciones. 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, 
afecciones respiratorias, etc.). 
Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de 
tierras. 
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2.9.2 Medidas preventivas 
Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, evitará lesiones por caída. 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 
caída. 
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 
seguro. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
No trabaje con la máquina en situación de avería o semi  avería. Repárelo primero, luego 
reinicie el trabajo. 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 
radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 
Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones. 
Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 
cuando esté frío. 
No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 
No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 
No toque directamente el electrólito e la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo 
protegido por guantes impermeables. 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la 
llave de contacto totalmente. 
Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de 
goma cuando utilice aire a presión, evitará las sesiones por proyección de objetos. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que 
el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización en las ruedas. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 
inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del 
punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, 
puede convertir al conjunto en un látigo. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco 
instalada (o pórtico de seguridad). 
Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 
que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta 
precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el 
radiador. 
Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
mantenerlo limpio interna y externamente, cuando se realicen trabajos en solitario, o 
aislados. 
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Cuando deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 
necesarias para estar autorizadas. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, y la 
cuchara sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, 
encaramado o pendiente a ella). 
Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir  (puede 
engancharse en salientes, controles, etc.). 
Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
Se prohíbe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su reposo. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentran en el interior de pozos o zanjas próximas al lugar de la excavación. 
Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino con el fin de 
observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales 
de la cuchara. 
Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de la máquina. 
Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 
régimen de fuertes vientos. 
2.9.3 Prendas de protección individual 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Gafas antiproyecciones. 
Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Calzado antideslizante. 
Botas impermeables (terrenos embarrados). 
Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 
Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
Calzado para conducción. 
B-RETROEXCAVADORAS SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 
Se consideran con dos tipos de equipos, la cuchara tradicional de uñas y la cuchara bivalva 
para excavaciones verticales, sobre orugas o sobre neumáticos. 
2.9.4 Riesgos detectables más comunes 
Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
Deslizamiento de las máquinas (terrenos embarrados). 
Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina y bloquear los frenos). 
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Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de 
la retroexcavadora). 
Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
Choque contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
Incendio. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
Proyección de objetos. 
Caídas de personas desde la máquina. 
Golpes. 
Ruido propio y ambiental (trabajo junto a varias máquinas). 
Vibraciones. 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 
2.9.5 Medidas preventivas 
Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. 
Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, 
la siguiente normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a 
disposición del Jefe de Obra. 
Para subir o bajar de la “retro”, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester, evitará lesiones por caídas. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 
guardabarros, evitará caídas. 
Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
manos; lo hará de forma segura. 
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
No permita el acceso de la “retro”, a personas no autorizadas puede provocar accidentes. 
No trabaje con la “retro” en situaciones de semi  avería (con paros esporádicos). 
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el 
suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
No guarde combustible ni trapos grasientos en la “retro” pueden incendiarse. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras. 
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice 
además gafas antiproyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 
Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave 
de contacto. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que 
el sistema hidráulico es inflamable. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de las ruedas. 
Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. 
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Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar por 
causas de chisporroteos. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de su retroexcavadora. 
Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de 
la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas 
las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a 
usted, durante los desplazamientos de la máquina. 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 
correctamente, evitará accidentes. 
No olvide ajustar el asiento para que puede alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará 
menos. 
Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 
marchas sumamente lentas. Evitará accidentes. 
Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto 
y alejado la “retro” del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 
Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador,  el entorno 
de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de 
personas. 
Se prohíbe la relación de trabajos o la permanencia de personas en el radio de acción de la 
máquina. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales que mermen la seguridad de la circulación. 
No se admitirán retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos). 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos. 
Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para que 
puedan auto desplazarse por carretera si es que fuere necesario que circulen por ella. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha, para evitar 
riesgo de atropello. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes depositado la cuchara 
en el suelo. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, 
aunque quede apoyada en el suelo. 
Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, 
para evitar balanceos. 
Los ascensos o descensos de las cucharas durante la carga se realizarán lentamente. 
Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, golpes, etc. 
Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 
trabajos puntuales. 
Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de las “retro”, utilizando vestimentas sin ceñir y 
cadenas, relojes, anillos, etc. que pueden engancharse en los salientes y los controles. 
Las retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) bajo el régimen de 
fuertes vientos. 
Si se decide que la “retro” se utilice como grúa, tomar las siguientes precauciones (o 
similares): 
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La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente, para 
ejecutar cuelgues (preferible que el equipo venga montado desde fábrica). 
El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al 
balancín o aparejo indeformable. 
El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, 
con la máquina puesta en dirección de la misma y sobre su directriz. (Puede utilizarse una 
“uña de montaje directo”). 
La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
La maniobra será dirigida por un especialista. 
En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los 
trabajos. 
Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
El cambio de posición de la “retro” se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 
El cambio de posición de la “retro”, en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad 
de la máquina. 
Se prohíbe estacionar la “retro” a menos de tres metros (como norma general), del borde 
de barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar riesgo de vuelcos por fatiga del 
terreno. 
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance 
del brazo de la retro. 
Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m. (como 
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 
riesgos por sobrecarga del terreno. 
2.9.6 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Gafas antiproyecciones. 
Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
Calzada para conducción de vehículos. 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 
C-MOTONIVELADORA 
2.9.7 Riesgos profesionales 
Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
Deslizamientos incontrolados de la motoniveladora (barrizales, terrenos descompuestos). 
Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la 
máquina e instalar los tacos). 
Vuelco. 
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Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
Colisión contra otros vehículos. 
Contacto con líneas eléctricas. 
Incendio. 
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
Caída de personas desde la máquina. 
Golpes. 
Proyección de objetos. 
Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 
Vibraciones. 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 
respiratorias). 
2.9.8 Medidas preventivas 
Para subir o bajar de la motoniveladora utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
menester; evitará lesiones por caídas. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 
guardabarros; puede resbalar y caer. 
Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
manos lo hará de forma segura. 
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
No trate de realizar “ajustes”, con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
No permita el acceso a la motoniveladora de personas no autorizadas, pueden provocar 
accidentes. 
No trabaje con la motoniveladora en situación de semi  avería (con fallos esporádicos). 
Arregle las deficiencias y luego reanude el trabajo. 
Para evitar lesiones durante las operaciones, de mantenimiento apoye primero la cuchilla 
en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el bulldozer, puede incendiarse. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras. 
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. Utilice 
además gafas antiproyecciones. 
Cambie el aceite el motor y el sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 
Si desea manipular en el sistema eléctrico de la motoniveladora, desconecte el motor y 
extraiga primero la llave de contacto. 
Antes de solar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que 
el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de las ruedas. 
Si debe “arrancar el motor”, mediante la batería de otra máquina, tome precauciones para 
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos producen gases 
inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de los chisporroteos. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de su motoniveladora. 
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Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 
punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de 
la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 
Antes de iniciar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad, evitará 
fatigarse. 
Para evitar accidentes, las operaciones de control del funcionamiento de los mandos, 
hágalas con marcas sumamente lentas. 
Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto 
y alejado la motoniveladora del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la 
máquina. 
No improvises los caminos de circulación interna de la obra. 
Se ajustarán los espejos retrovisores para la circulación marcha atrás para cada maquinista, 
teniendo especial cuidado en tener activadas las bocinas de marcha atrás. 
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidaran para evitar blandones y barrizales 
que puedan provocar accidentes. 
No se admitirán en la obra motoniveladoras desprovistos de cabinas antivuelcos (o pórticos 
de seguridad antivuelco y antiimpactos). 
Las cabinas antivuelco serán las adecuadas. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 
cabina se reciban gases nocivos. 
Se prohíbe que los conductores abandonen las motoniveladoras con el motor en marcha. 
Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la hoja. 
Se prohíbe el transporte de personas sobre la motoniveladora, para evitar el riesgo de 
caídas o de atropellos. 
Estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Se prohíbe el acceso a la cabina de ando utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes 
o anillos, que puedan engancharse en los salientes y en los controles. 
Se prohíbe encaramarse sobre la máquina durante la realización de cualquier movimiento. 
Estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 
Se prohíbe estacionar las motoniveladoras a menos, de tres metros (como norma general), 
del borde de (barrancos, pozos, trincheras, zanjas, etc.) para evitar el riesgo de vuelcos por 
fatiga del terreno. 
Se prohíbe realizar trabajos en proximidad de las motoniveladoras en funcionamiento. 
En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes superiores de los 
taludes que deban ser transitados mediante (cuerda de banderolas, balizas, “reglas”, etc.) 
ubicadas a una distancia no inferior a los 2 m. (como norma general), al borde. 
Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de bermas) se 
inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas) inestables, que pudieran 
desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio de los 
trabajos a máquina. 
2.9.9 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal a utilizar estarán homologadas por la C.E. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Botas antideslizantes. 
Botas de agua. 
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Calzado de conducción de vehículos. 
Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 
D-RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
2.9.10 Riesgos profesionales 
Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
Máquina en marcha fuera de control. 
Vuelco, (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 
Caída por pendiente. 
Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas). 
Incendio, (mantenimiento). 
Quemaduras (mantenimiento). 
Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas adversas. 
2.9.11 Medidas preventivas 
Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos. 
Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre rodillo vibrante. 
Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, 
relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de 
atropellos. 
E-NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS 
Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 
Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
Evitará, caídas y lesiones. 
No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, 
puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. 
No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, 
puede sufrir lesiones. 
No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo pueden 
accidentarse o provocar accidentes. 
No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semi  avería. Repárela primero, 
luego reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el 
freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice 
las operaciones de servicio que se requieran. 
No guarde combustibles ni trapos sangrientos sobre la máquina, pueden producirse 
incendios. 
No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases despedidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras graves. 
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Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice 
además gafas antiproyecciones. 
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 
Si debe tocar el electrólito, hágalo protegido con guantes impermeables. Recuerde, el 
líquido este es corrosivo. 
Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave 
de contacto. Evitará lesiones. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. el aceite del 
sistema hidráulico es inflamable. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de los rodillos. 
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos 
los mandos responden perfectamente. 
Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y 
se cansará menos. 
Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el Vigilante de Seguridad 
de la obra. 
Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a 
la sombra proyectada por la máquina. 
2.9.12 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno o protectores auditivos incorporados, (siempre que exista la posibilidad 
de golpes). 
Casco de polietileno, (siempre que exista la posibilidad de golpes). 
Protectores auditivos. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
Ropa de trabajo. 
Traje impermeable. 
Zapatos para conducción de vehículos. 
Guantes de cuero, (mantenimiento). 
Mandil del cuero, (mantenimiento). 
Polainas de cuero, (mantenimiento). 
F-CAMIÓN BASCULANTE 
2.9.13 Medidas de seguridad 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales 
de un miembro de la obra. 
Respetará todas las normas del código de circulación. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará 
frenado, y calzado con topes. 
Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
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La velocidad de circulación estarán en consonancia con la carga transportada, la visibilidad 
y las condiciones del terreno. 
No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste 
maniobras. 
Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará 
a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizado ésta, mediante topes. Todo ello previa 
autorización del responsable de la obra. 
Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede 
a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes 
de moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se 
accionará el elevador de la caja del camión, en la zona del vertido, hasta la total parada de 
éste. 
Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en 
obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se 




2.9.14 Sistemas de seguridad 
Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte 
trasera superior de camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de 
partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso 
de carga de la hormigonera.  
Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm. 
Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a 
ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro 
para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión 
cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para 
que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de 
limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de 
tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para 
evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de 
la sección libre máximo de 50 cm. de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos 
de conservación, limpieza e inspección, por un uso operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. 
 Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. Los elementos para subir o bajar han de 
ser antideslizantes. Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida 
suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de 
primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados 
con una capacidad mínima de 5 kg. herramientas esenciales para reparaciones de 
carreteras lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
2.9.15 Medidas preventivas 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para 
que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia 
adelante y sobre todo hacia atrás. 
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Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos resbaladizos que entrañen otros peligros, a lo largo de las zanjas o 
taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el 
vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en 
lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el 
camión hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha 
aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico 
hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma 
continua. En pendientes superiores al 16 % se aconseja no suministrar hormigón con el 
camión. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando 
en todo momento no dirigirlo a otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que 
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el 
nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la 
carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material 
transportado si sus brazos golpean con los forjados. 
Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
H-GRÚA SOBRE CAMIÓN 
2.9.16 Riesgos profesionales 
Vuelco del camión. 
Atrapamientos. 
Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
Atropellos de personas. 
Desplome de la carga. 
Golpes por la carga a paramentos verticales. 
2.9.17 Medidas preventivas 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores. 
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 
riesgos por maniobras incorrectas. 
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
Se prohíbe sobre pasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 
función de la extensión brazo-grúa. 
El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, 
las maniobras serán dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras 
incorrectas. 
Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20 % como norma 
general (salvo características especiales del camión en concreto) en prevención de los 
riesgos de atoramiento o vuelco. 
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Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superficie de apoyo 
del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por 
vuelco. 
Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m. (como 
norma general), del corte del terreno o situación similar, en previsión de los accidentes por 
vuelco. 
Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de los accidentes por vuelco. 
Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 
gobierno. 
Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 
acredite su pericia. 
 
I-NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DEL CAMIÓN GRÚA 
 
Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden 
volcar y sufrir tensiones. 
Evite pasar al brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente  riesgo 
para su integridad física. 
Si entra en contacto con línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica 
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión 
grúa, puede estar cargado de electricidad. 
No haga por sí mismo maniobras en espacios angosto. Pida la ayuda de un señalista y 
evitará accidentes. 
Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar del camión grúa. 
Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. 
Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consiente que nadie se cuelgue del 
gancho. Es muy peligroso. 
Limpie sus zapatos del barco o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar 
accidentes. 
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor 
de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulico del 
brazo. 
Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará 
accidentes. 
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 
pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 
problemática y difícil de gobernar. 
Asegúrese de que la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
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Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la diferencia de 
extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 
respeten el resto de personal. 
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
Pueden provocar accidentes. 
No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 
dañados. No es seguro. 
Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 
2.9.18 Protecciones individuales 
Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista el 
riesgo de golpes en la cabeza). 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Calzado para conducción. 
 
3 RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 
3.1 Riesgos profesionales 
Tormentas con aparato eléctrico. 
Viento. 
Lluvia, hielo, nieve o calor. 
3.2 Medidas preventivas 
Se realizará correctamente la conexión de todas las máquinas y masas metálicas a tierra. 
Se amarrarán correctamente las cargas de izado, evitando trabajar bajo régimen de fuertes 
vientos. 
Se suspenderán aquellos trabajos que ante las fuertes lluvias presenten peligrosidad de 
desprendimiento de taludes, corrimientos del terreno, etc.  
En presencia de heladas, lluvia o nieve, se suspenderán los trabajos sobre los encofrados 
para evitar el riesgo de accidentes por resbalones al caminar sobre los tableros. 
4 RIESGOS DE INCENDIO 
4.1 Riesgos profesionales 
Incendios originados por diversas causas en maquinaria, casetas provisionales de obra, 
instalaciones eléctricas, zonas de acopio, caseta de filtración. 
4.2 Medidas preventivas 
Se prestará especial atención a los trabajos de soldadura evitando que las chispas 
producidas entren en contacto con los cables. Se deberá prestar especial cuidado en el 
mantenimiento de los equipos de soldadura. 
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Se señalizará correctamente y de modo muy visible la colocación de los extintores en la 
obra. 
 
Se almacenarán correctamente y de forma aislada los elementos fácilmente combustibles, 
incluyendo los productos de deshecho. 
Los combustibles líquidos se ubicarán en casetas independientes o a la intemperie, 
utilizando recipientes de seguridad. Los materiales combustibles sólidos (maderas de 






Cubos para agua 
 
5 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Antes de comenzar los trabajos se deberán conocer los servicios públicos que puedan 
resultar afectados, tales como: agua, gas, electricidad, saneamiento, etc.  
Por ello es preciso adoptar las medidas necesarias para aislar dentro del recinto de la obra 
aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras personas que no intervienen en la misma. 
Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse 
en contacto con los departamentos a que pertenecen y cuando sea  posible, se desviarán 
las conducciones afectadas. Así en el caso de líneas eléctricas aéreas, deberemos solicitar 
de la Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de cumplir las distancias 
mínimas de seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue 
la línea eléctrica o en caso necesario su elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se 
considerarán las distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, 
considerando siempre la situación más desfavorable.  
Las máquinas de elevación llevarán unos bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que 
impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se señalizarán as 
zonas que no deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La 
dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función 
de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo líneas 
eléctricas aéreas, deben colocarse a cada lado de la línea aérea. 
Las barreras de protección estarán compuestas por dos largueros colocados verticalmente y 
anclados sólidamente y unidos por un larguero horizontal a la altura de paso máximo 
admisible o en su lugar se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de 
señalizaciones. La altura de paso máximo debe ser señalada por paneles apropiados fijados 
a la barrera de protección.  
Las entradas del paso deben señalarse en los dos lados. 
En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la posibilidad de dejar los 
cables sin tensión antes de iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos a todos los 
cables subterráneos como si estuvieran en tensión.  
No se podrá tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. Por otra parte, 
procuraremos no tener cables descubiertos que pudieran deteriorarse al pasar sobre ellos 
la maquinaria o los vehículos y que pueden también dar lugar a posibles contactos 
accidentales por operarios o personal ajeno a la obra.  
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Utilizaremos detectores de campo capaces de indicarnos el trazado y la profundidad del 
conductor y siempre que sea posible señalizaremos el riesgo, indicando la proximidad a la 
línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos sigan su curso se velará 
por que se mantenga la señalización anteriormente mencionada en perfectas condiciones 
de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera dañado se informará inmediatamente a la 
Compañía propietaria y se alejará a todas las personas del mismo con objeto de evitar 
posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos 
puntiagudos en terrenos blandos donde pueden estar situados cables subterráneos. 
En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, 
evitando que accidentalmente pueda ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., 
colocando obstáculos que impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para 
continuar los trabajos se procederá a tomar las siguientes medidas de seguridad, en el 
mismo orden con que se citan: 
 
- Descargar la línea. 
-Bloqueo contra cualquier alimentación. 
-Comprobación de la ausencia de tensión. 
-Puesta a tierra y en cortocircuito. 
 
Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 
recubrimiento o delimitación. 
Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la profundidad de una línea 
subterránea. 
Cuando se trabaje en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario descubrir 
éstas, se prestará interés especial en los siguientes puntos: 
Se identificará el trazado de la tubería que se quiera excavar a partir de los planos 
constructivos de la misma, localizando también los planos disponibles las canalizaciones 
enterradas de otros servicios que pueden ser afectados. 
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad; se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de otros 
servicios, indicando además el área de seguridad. 
Se proveerá y mantendrán luces, guardas, cercas y vigilancia para la protección de las 
obras o para seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 
Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la zona 
que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites y inmediaciones. 
Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del 
área afectada. 
Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento 
de la instalación en servicio. 
Está prohibido la utilización por parte del personal de calzado que lleve herrajes metálicos, 
a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en contacto con elementos 
metálicos. 
No se podrá almacenar material sobre conducciones de ningún tipo. 
En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se pondrán carteles 
advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 
Queda prohibido utilizar las tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para suspender 
o levantar cargas. 
Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, estarán 
perfectamente aislados y se evitará que en sus tiradas no hay empalmes. 
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En caso incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se retirará 
más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que no 
sea el personal de la compañía instaladora. 
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan 
lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con rejillas 
contrafuegos. 
En lo referente a las conducciones de agua, se seguirán las mismas normas en lo que se 
refiere a identificación y señalización indicadas en las conducciones de gas. 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la 
tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 
Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a 
la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión 
en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar 
que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el 
caso lo requiera. 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción 
en servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 
cargas. 
En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará inmediatamente a la Compañía 
Instaladora y se paralizarán los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 
En caso de descubrirse un ingenio susceptible de explotar en la zona de obra, los trabajos 
deben ser inmediatamente interrumpidos y alejado del lugar el personal de obra y ajena a 
la misma que por su proximidad pudiera ser afectado. Si contáramos con edificios 
colindantes, se avisará a los propietarios como medida de precaución del posible riesgo.  
Inmediatamente se comunicará a las autoridades competentes para que procedan a 
desactivar o retirar dicho ingenio. 
Se deberá tener en cuenta si en las proximidades de la obra tenemos mucho tráfico y si 
éste es de camiones o vehículos pesados, ya que las vibraciones, pueden dar lugar a 
desprendimientos. Unos terrenos que suelen dar muchos problemas son los de antiguas 
vaguadas o arroyos, rellenos o llenos de escombros o tierras de excavaciones. 
Puede ocurrir en algún momento que se haga necesario realizar excavaciones próximas a 
edificios, pudiendo verse de algún modo afectados en la realización de los trabajos, unas 
veces por vibraciones de la maquinaria que utilicemos, otras de más riesgo por la cercanía 
de los cimientos a nuestro vaciado. 
5.1 Protecciones colectivas 
Pórticos de limitación de gálibo. 
Desvío de las líneas que interfieren con la obra. 
Señalización de la existencia del riesgo. 
Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los crecimientos necesarios. 
Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras y caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 




EXPLOTACION PORCINA DE CEBO CON CAPACIDAD               Memoria 




  Página 43 de 51       
6 SERVICIOS DE PREVENCION 
6.1 RECONOCIMIENTO MEDICO 
Todo el personal que vaya a trabajar en las obras deberá pasar un reconocimiento médico 
previo que asegure su aptitud para el tipo de trabajo que va desempeñar. Periódicamente 
se repetirán estos reconocimientos. 
 
6.2 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Se instalará un botiquín en obra que disponga de todo lo necesario para realizar una cura 
de urgencia o que no revista gravedad. Deberá estar bien señalizado y convenientemente 
situado para un fácil acceso. 
 
El botiquín se revisará periódicamente y se repondrá inmediatamente todo lo utilizado. 
6.3 SERVICIO MEDICO 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. ) donde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Se 
dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de 
los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
6.4  CARTEL DE DIRECCIONES DE URGENCIA 
Se dispondrá en sitios muy visibles como armarios, botiquín, oficinas, vestuarios, 
almacenes.. , las direcciones y teléfonos de los centros asistenciales, hospitales, 
ambulancias, taxis y bomberos. 
6.5 FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD 
Al inicio y durante el desarrollo de las obras se impartirán charlas sobre Seguridad y Salud 
y cursillos de primeros auxilios a los trabajadores, referidas a los riesgos inherentes a la 
obra y las medidas a tomar en cada caso. 
7 INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 
Las instalaciones de bienestar se adaptarán a la normativa vigente. 
Los vestuarios dispondrán de bancos, taquillas y calefacción. Se colocará como mínimo un 
lavabo con agua fría y caliente, dos retretes, una ducha con agua fría y caliente, así como 
todos aquellos elementos necesarios para una correcta higiene (papel higiénico, jabón, 
toallas...). 
 
Deberá existir al menos una persona responsable del servicio de limpieza de las 
instalaciones, ya sea un trabajador de la obra que alterne este trabajo con otras funciones, 
o una persona ajena a la misma contratada expresamente para esta función. 
8 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud formado por un delegado de prevención y el 
contratista o su representante, cuya función es controlar las actuaciones en materia de 
riesgos. Caso de no existir un delegado de prevención se constituirá un Comité de 
Prevención. 
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Se dará a conocer su composición a la Dirección Facultativa, así como sus posibles 
sustitutos. 
Su función consistirá en el control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud. Deberá 
efectuar informes que evalúen las causas de cualquier accidente que se produzca en la 
obra. 
Se reunirán al menos una vez al mes. 
8.1 Riesgos más frecuentes y sus causas 
Durante el proceso de la construcción la fuente de riesgo de incendio está basada 
fundamentalmente sobre dos situaciones concretas: el control sobre los elementos 
fácilmente combustibles y el control sobre las fuentes de energía. 
En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los 
materiales, incluyendo los de desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a 
otros elementos fácilmente combustibles. 
En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco 
controlado de las fuentes de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un 
riesgo claro del inicio de un incendio. 
8.1.1 Acopio de materiales 
Entre los combustibles sólidos podemos considerar la propia madera de encofrado, los 
elementos de carpintería, de madera, los pavimentos y revestimientos de este mismo 
material, los de productos plásticos, los de productos textiles y los impermeabilizantes. 
Como combustibles líquidos han de tenerse en cuenta los combustibles y lubricantes para 
la maquinaria de obra, los disolventes y los barnices. 
Todos estos elementos han de ser almacenados de forma aislada, en especial los 
combustibles líquidos, que habrán de ser ubicados preferentemente en casetas 
independientes o a la intemperie, utilizándose a su vez recipientes de seguridad. 
Los materiales combustibles sólidos, a su vez, han de almacenarse sin mezclar maderas 
con elementos textiles o productos bituminosos. 
Como precaución común a todos los casos debe evitarse la proximidad de instalaciones de 
corriente eléctrica y de fuentes de calor. 
8.1.2 Productos de desecho 
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo han de ser 
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
Por lo general, estos productos se amontonan en lugares que no están determinados de 
antemano, mezclándose unos restos con otros. En tales lugares pueden ser arrojados 
también los sobrantes de lubricantes y pinturas, de tal forma que con una punta de cigarro 
encendido puede originarse la combustión. 
8.1.3 Trabajos de soldadura 
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento del equipo de soldadura 
oxiacetilénica (botellas, válvulas, sujeción, gomas, uniones, etc.). 
Las zonas donde pueden originarse incendios al emplear la soldadura, son los acopios de 
materiales situados en las plantas ya forjadas, que deberán protegerse con lonas, y los 
encofrados de madera cuando se trabaje sobre estructuras de hormigón o estructuras 
mixtas. 
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en 
operaciones de corte y soldadura que caigan sobre materiales combustibles, es conveniente 
esparcir arena sobre el lugar recalentado y empaparlo posteriormente de agua. 
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8.1.4 Trabajos con empleo de llama abierta 
En la instalación de la fontanería y la de la impermeabilización con láminas asfálticas. 
El riesgo, en ambos casos es un riesgo localizado al material con el que se está trabajando, 
que puede propagarse al que exista en sus proximidades. 
En este tipo de trabajos es conveniente disponer siempre de un extintor o medio para 
apagar el incendio al alcance de la mano. 
8.1.5 Instalaciones provisionales de energía 
En el caso de que la energía utilizada sea la eléctrica, casi siempre el riesgo se produce por 
defecto de aislamiento, por falsos contactos y por sobrecargas, que originan el incendio en 
los elementos combustibles que se encuentren en contacto próximo. 
Se deben incluir en este riesgo los calefactores móviles de obra (eléctrico, de gas o 
combustible líquido) y los hornillos y braseros utilizados para la preparación de comida o 
calefacción de los operarios. 
El material utilizado en el montaje de instalaciones de electricidad y calefacción para la 
obra ha de estar en perfectas condiciones de uso. 
 
Igualmente los cuadros y equipos eléctricos han de fijarse sólidamente a puntos fijos, no 
pudiendo estar en andamios ni en el suelo. 
Calefacción y hornillos deben estar perfectamente aislados y sujetos, sin material 
combustible a su alrededor. 




Cubos (para agua). 
La elección del agente extintor, debe ser hecha en función de las clases de fuego más 
probables. 
 
El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la importancia 
del riesgo y de la eficacia del extintor. 
El emplazamiento de los extintores, se elegirá en la proximidad de los lugares donde se 
pueda dar un conato de incendio. Deben estar visibles y fácilmente accesibles, no 
quedando tapados por otros materiales. Deben colocarse sobre soportes de forma que la 
parte superior del mismo, esté como máximo a 1,70 metros del nivel del piso. 
8.1.7 Clases de fuego 
Según la norma UNE-23010 y de acuerdo con la naturaleza del combustible, los fuegos se 
pueden dividir en las siguientes clases: 
 
Clase A: Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas 
inflamables, como la madera, el papel, la paja, etc., a excepción de los metales. 
 
Clase B: Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, o sólidos licuables. El 
material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, 
pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del 
combustible del aire ambiente, o por sofocamiento. 
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Clase C: Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado 
gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural. Su extinción se 
consigue suprimiendo la llegada del gas. 
 
Clase D: Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos 
químicos reactivos como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, 
litio, etc. Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes 
extintores especiales. En general, no se usará ningún agente extintor empleado para 
combatir fuegos de la clase A, B, o C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del 
fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal 
que se está quemando. 
 
En equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no 
conductores (como el anhídrido carbónico, halón o polvo polivalente), es decir, que no 
contengan agua en su composición, ya que el agua es conductora de la corriente eléctrica y 
puede producir electrocución. 
 
9 NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
9.1 Electricidad. 
Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 
No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
No desenchufar nunca tirando del cable. 
Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que 
interesa y que junto a ella no hay nadie. 
Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados. 
9.2 Encofradores. 
Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o 
desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado. 
Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando trabaje en altura. 
Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
No dejar nunca clavos en la madera, salvo que esta quede acopiada en lugar donde nadie 
pueda pisar. 
Asegurarse de que todos los elementos de encofrado estén firmemente sujetos antes de 
abandonar el trabajo. 
9.3 Soldadores. 
En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para que los 
humos desprendidos no le afecten. 
Conectar la masa lo mas cerca posible del punto de soldadura. 
No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles ó 
protegerlos de forma adecuada. 
Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales 
pintados, cadmiados, etc. 
No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 
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Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión, aunque se 
trate de la pinza. (los 80 V. de la pinza pueden llegar a electrocutar). 
No puede usarse lentes de contacto para realizar soldaduras, ya que el arco eléctrico 
produce la desecación del liquido entre la lentilla y la cornea, pudiendo quedar ambas 
adheridas. 
9.4 Trabajos en altura. 
Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 
Es obligatorio utilizar cinturón de seguridad cuando se trabaja en altura y no existe 
protección eficaz. 
El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido trepar 
por tubos, tablones, etc. 
Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima 
ni por debajo en la misma vertical. 
Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección 
colectiva, debe reponerse antes de ausentarse del trabajo. 
Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que 
impidan su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos. 
Cuando se trabaja sobre andamios colgados, es obligatorio sujetar el cinturón de seguridad 
a la cuerda auxiliar. 
 
Si hay que montar alguna plataforma o andamio, no olvidar que su anchura debe ser de 60 
cm. y a partir de los 2 m. se deben de instalar barandillas. 
9.5 Autógena. 
Se dejará siempre la llave colocada en la botella de acetileno que se esté utilizando, para 
poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 
No deje nunca el soplete encendido colgado de las botellas, pues el riesgo de explosión es 
grande. 
Deberá prever la caída de los trozos de material que corte evitando que impacten sobre las 
personas, las mangueras, etc. o causen lesiones. 
No trabaje en proximidades de productos combustibles o inflamables (pinturas, barnices, 
etc.), por el posible incendio que se produciría. 
Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, pinturas, etc.), al 
cortar o calentar pueden ser tóxicos.  Se debe por lo tanto adoptar las precauciones 
adecuadas (ventiladores, mascarillas, etc.) sobre todo en lugares cerrados. 
Periódicamente se comprobará el estado del equipo, corrigiendo de inmediato cualquier 
fuga que aprecie. Para su detección nunca empleará una llama. Nunca se empleará 
oxígeno para: avivar fuegos, ventilación, pintado a pistola, etc. Se corre el peligro de que 
se produzca una explosión. 
Es frecuente aprovechar bidones vacíos para hacer recipientes. No los corte nunca con 
soplete. 
9.6 Soldadura eléctrica. 
Se separarán las zonas de trabajo, sobre todo en interiores. 
En caso de incendio, no se echará agua, (se puede producir una electrocución). 
Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas. 
No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 
Periódicamente se inspeccionarán los cables, pinzas, grupo, etc. 
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Se evitará el contacto de los cables con las chispas que se producen. 
Se utilizará las protecciones personales, careta de soldador, guantes, delantal, polainas, 
etc. 
En puestos de trabajo fijos se utilizarán pantallas para evitar que las radiaciones afecten a 
otros operarios. 
La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido. 
Al realizar soldaduras en locales reducidos, es necesario prever dispositivos para la 
extracción de gases o ventilación. 
El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la soldadura sin 
"conexiones" a base de redondos, chapas, etc. 
En los casos de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de antioxidante, 
etc. es necesario extremar las precauciones respecto a los gases desprendidos, que pueden 
ser tóxicos.  Puede suceder lo mismo al soldar aceros especiales. 
9.7 Oxicorte 
Las botellas no deben estar expuestas al sol ni cerca de un foco calorífico, debido al 
aumento de presión interior que sufrirían. 
 
Siempre que haya que elevar botellas por medio de la grúa, se empleará una canastilla 
adecuada o un método de amarre suficientemente seguro. 
Las botellas de acetileno no deben utilizarse estando tumbadas, ya que habría fugas de la 
acetona en que va disuelto el acetileno. 
No realizar operaciones de corte o soldadura cerca  de lugares donde se esté pintando.  
Los productos empleados para disolver pintura son habitualmente inflamables. 
Las llaves de las botellas deben de estar siempre puestas, para poder proceder 
rápidamente a su cierre en caso de emergencia. 
No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, ya que el incendio o la 
explosión serian inmediatas. 
Dado que los humos producidos al calentar pinturas, aceites, antioxidantes, etc. pueden ser 
tóxicos, hay que tomar las precauciones necesarias al cortar materiales con algún 
recubrimiento, sobre todo en locales cerrados. 
Al efectuar cortes, prever siempre la caída del trazo cortado, para evitar lesiones  propias y 
ajenas.  Tenerlo muy en cuenta al trabajar en altura. 
La primera operación a realizar en caso de incendio de las mangueras es cerrar las botellas.  
Hay que tener en cuenta que esta operación no es peligrosa, pues el riesgo de explosión no 
existe cuando la botella no ha llegado a calentarse. 
No engrasar jamás ninguna parte del equipo, ya que en presencia del oxígeno los 
lubricantes se hacen explosivos. 
Para detectar fugas se usará agua jabonosa. Bajo ningún concepto se deberán utilizar 
llamas de cerillas o similares. 
9.8 Ferrallas. 
Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de seguridad. 
No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. Su 
única utilización será como armadura del hormigón. 
Se evitarán los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos. 
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9.9 Maquinaria en general. 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa con importantes 
deterioros en ella. 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro. 
Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, ó de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
Los motores eléctricos de grúas o montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 
del peso a desplazar. 
Los ganchos de las grúas llevarán pestillo de seguridad. 
Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados. 
 
Los carriles para desplazamiento de la grúa torre, estarán limitados a una distancia de 1 m. 
de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 
9.9.1 Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
Las máquinas para el movimiento de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados y claxon de marcha atrás. 
Se les controlará periódicamente el estado de luces, frenos, dirección, etc. 
Se prohibirá permanecer en el radio de acción de la maquinaria, para evitar el riesgo de 
atropello. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento con el motor en marcha. 
Trabajos con la desbarbadora. 
Deberá usar gafas protectoras o careta transparente. 
Deberá mantener siempre colocada la defensa o protector. 
Los discos tienen una utilización especifica, por lo que no deberá utilizarse para repasar 
uno de corte, ni viceversa. 
 
Antes de depositar la máquina deberá parar el disco, preferiblemente por contacto con la 
pieza sobre la que se está trabajando. 
Al colocar un nuevo disco comprobará que su velocidad admisible es superior a la de la 
máquina. 
Nunca se deben utilizar discos deteriorados. 
9.9.2 Martillo neumático. 
Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 
No se debe de apoyar el peso del cuerpo sobre el martillo. 
Comprobará que la conexión manguera-martillo, empalmes de mangueras y demás 
circuitos a presión estén en perfectas condiciones. 
Cuando trabaje en taludes con peligro de caída, dispondrá de puntos de amarre  
adecuados para el cinturón de seguridad.  
Se prohíbe utilizar fondos de barreno para iniciar una nueva perforación. 
9.9.3 Camión basculante. 
Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
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Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas con agua. 
No circular por el borde de excavaciones o taludes. 
No circular nunca en punto muerto. 
No transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Evitar circular con el basculante levantado. 
No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo fijado 
previamente. 
Se mantendrán siempre en perfecto estado, las luces, frenos, dirección, etc. 
9.9.4 Pala cargadora. 
Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá a los conductores que abandonen la máquina con la cuchara izada sin apoyar 
en el suelo. 
En los desplazamientos la cuchara irá los más próxima posible al suelo, para conseguir la 
máxima estabilidad. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará con velocidades lentas. 
Se prohibirá el transporte de personas en la cuchara. 
Esta máquina obligatoriamente estará dotada de claxon y luces de marcha atrás. 
9.9.5 Retroexcavadora. 
Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina por si presentara alguna anomalía. 
No realizar trabajos en la proximidad de líneas eléctricas, sin tomar las debidas 
precauciones. 
En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la 
red sea desconectada o se elimine el contacto.  Si fuera imprescindible bajar de la 
máquina, hacerlo de un salto. 
Circular siempre con el cazo en posición de traslado y, si el desplazamiento es largo con los 
puntales colocados. 
Al abandonar el puesto de mando, bajar previamente el cazo al suelo y frenar la máquina. 
Revisión y comprobación periódica de la señalización óptica y acústica de la maquinaria. 
Prohibición absoluta de utilización de la maquinaria como medio de transporte y elevación 
de personas. 
Prohibición de circulación a velocidad excesiva, o por zonas no autorizadas. 
9.9.6 Compactador. 
Inspeccionar la máquina antes de comenzar la jornada de trabajo. 
No transportar pasajeros. 
Al abandonar la máquina dejarla en horizontal, frenada y con el motor parado. 
Para abrir el tapón del radiador eliminar previamente la presión interior y se protegerá de 
posibles quemaduras. 
No realizar reparaciones con el motor en marcha. 
9.9.7 Grúa móvil. 
Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera 
entrar en contacto. 
Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía. 
En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la 
tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto. 
Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno 
poco firme, calzar los gatos con tablones. 
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Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la tabla de 
cargas. 
En las operaciones de montaje y desmontaje, no situarse bajo la pluma. 
No realizar nunca tiros sesgados. 
No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
No pasar la carga por encima de las personas. 
No bajarse de la cabina de la grúa teniendo cargas suspendidas. 
 
  




Modesta Mª Bardají Paniello 
Ingeniero T. Agrícola 
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3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
 
Real Decreto 773/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 
individual 
 
Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de 
la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de 
edificación y obras públicas. 
 
Real Decreto 84/1990 de 19 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
555/1986, de 21 de febrero sobre obligatoriedad de un Estudio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondientes a las obras en que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el trabajo. (Parte no derogada). 
 
Orden de 28 de Agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (Parte no derogada). 
 
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
- Instrucciones Técnicas complementarias. 
- Ordenanzas Municipales afectadas. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
Estatuto de los Trabajadores. 
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Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
 
Instrucciones técnicas complementarias. 
 
Decreto 2114/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
Real Decreto 1403/1980, de 9 de mayo por el que se aprueba la norma sobre 
señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 
 
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 
 
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
 
Orden de 23 de Mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para Obras. 
 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. 
 
Orden de 21 de abril e 1981 por la que aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 
MI-AP4 sobre cartuchos de GLP. 
 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas. 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre las máquinas. 
 





 - Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Salud y Medicina 
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3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
 
 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectivos 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
 Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
 
 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 
repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
sí mismo. 
 
 3.2.1. Comienzo de las obras 
 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus 
condiciones de utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán adquiriendo, 
otros nuevos. 
 
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación 
de la C.E. 
 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 
obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para 
evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente 
(del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se 
ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá 
mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar 
posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección. 
 
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 
características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una 
carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener 
muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso 
podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es 
superior a los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m). 
 
Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de 
gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 
 
3.2.2. Protecciones personales 
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  Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación de la C.E. 
 
  En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
  
 3.2.3. Protecciones colectivas 
 
  Los elementos de Protección Colectiva se ajustarán a las características 
siguientes: 
 
 Pórticos limitadores de gálibo 
 
 - Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
 - Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación 
de altura. 
 
 Vallas autónomas delimitación y protección 
 
 - Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidos a base de 
tubos metálicos. 
 - Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
 Topes de desplazamiento de vehículos 
 
 - Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 




- Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con 
garantía, la función protectora para la que están previstas.   
 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes 
de  redes 
 
 - Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan 
ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
 Señalización y balizamiento 
  
 - Las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo con la normativa 
vigente. 
 - La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 
alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra 
no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
 - Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más 
seca del año. 
 
 Extintores 
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- Serán adecuados en agente extintor y tamaño tipo de incendio 
previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
 
 Medios auxiliares de Topografía 
 
- Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricas, 








3.2.4.- Normas de Seguridad. 
 
Normas referentes a personal en obra. 
 
Todos los operarios afectos a las obras en la carretera deberán llevar, cuando esta se 
halle soportando tráfico, un chaleco reflectante. 
 
Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 
entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, etc. deberá realizarse 
exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda 
posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 
 
El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de 
trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 
eventualmente lleguen a aquella. 
 
Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si 
no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas.   
 
 
Todas las señalizaciones manuales, deberán realizarse a una distancia de, por lo 
menos, cien metros (100 m.) de la zona en que se realiza la maniobra.  Además, debe 
colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan surgir 
conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el 
equipo de construcción. 
 





Normas de señalización. 
 
No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar abierta al 
tráfico, sin haber colocado las señales informativas de peligro y de delimitación 
previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad, por la norma 8.3.-I.C. 
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En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 
duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 
 
Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las 
señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecto estado.  
Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 
 
Se debe proceder a la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la 
carretera que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de 
emergencia que se coloca con ocasión de las obras y que podrán producir errores o 
dudas a los usuarios. 
 
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras, se 
empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 
emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de 
marcha del tráfico. 
 
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y 
otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de 
la zona delimitada. 
 
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. 
 
El señalista debe ser claramente visible al tráfico que está controlando desde una 
distancia de ciento cincuenta metros (150 m.).  Por esta razón, debe permanecer solo, 
no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 
 
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre 
de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por 
cualquier otro motivo, se tendrán en cuanta las siguientes normas: 
 
- Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del 
necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 
 
En la aplicación de la señalización se observarán las siguientes disposiciones: 
 
- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y 
anchura mediante conos  situados a no más de cinco metros (5 m.) de distancia uno 
de otro.  Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con caballetes 
reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 
 
- De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados 
deberán llevar bandas de material reflectante.  Además, tanto con los conos como con 
los caballetes, se alternarán las lámparas reglamentarias de luz roja fija.  Las señales 
serán reflexivas o iluminadas. 
 
- La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad 
reducida, deberá estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente.  
La lámpara deberá colocarse además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera 
señal dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación 
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de peligro, aunque tal señal no sea la de "OBRAS". 
 
- Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente 
lastrados con bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos 
del viento. 
 
No podrán emplearse señales distintas ni en colores ni en dimensiones de las 
autorizadas por el M. de Fomento. 
 
Todas las señales deberán ser claramente visibles por la noche y deberán, por tanto, 
ser reflectantes. 
 
Las vallas que precisen estar colocadas durante la noche, habrán de ser reflectantes y 
en todo caso llevarán en sus extremos luces rojas en el sentido de la marcha y 
amarillas en el contrario. 
 
También llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén en la mediana con 
circulación por ambos lados. 
 
Para limitar lateralmente los peligros y obstáculos podrán utilizarse piquetas, conos, 
cordón de balizamiento, etc. 
 
VALLAS (de zona excluida al tráfico). 
 
Los tableros de las vallas tendrán al menos 20 cm. de ancho, su arista inferior estará 
entre 80 y 100 cm. del suelo y tendrán una longitud mínima de 80 cm. distribuida en 




 - Características comunes de todas las señales: 
 
 A).- Situación.  Quedarán acotadas a la distancia acotada en el croquis 
correspondiente. 
 
Transversalmente la señal se situará siempre que sea posible, de tal manera que la 
distancia entre el eje de la señal y el borde de la calzada sea de 2 m.  En casos 
excepcionales podrá ser menor, pero nunca la distancia entre el extremo de la calzada 
y el borde más próximo de la señal, será inferior a 0,5 m. 
 
Las señales se colocarán a una altura tal que la distancia entre el borde de la calzada y 
la arista inferior  sea de 1 m. 
 
 B).- Rigidez.  Los postes tendrán una resistencia equivalente a la de un UPN de 
80 a 120. 
 
 C).- Colores.  El color de los postes será gris aluminio en los metálicos ó blanco 
en los metaloides. 
Deberá emplearse el número mínimo de señales que permita al conductor tomar las 
medidas o efectuar las maniobras necesarias en condiciones normales. No deberá 
sobrecargarse la atención del conductor con señales cuyo mensaje sea evidente. 
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Las señales requeridas para definir determinadas circunstancias de la carretera o 
determinadas restricciones en su uso, deben ser inmediatamente eliminadas cuando 
cesen esas condiciones ó restricciones. 
 
A fin de facilitar la interpretación de un determinado símbolo, podrán añadirse 
indicaciones suplementarias en un panel rectangular, colocado debajo de la placa. 
 
Está prohibida la colocación, en la zona de servidumbre de la carretera, de anuncios o 
señales de cualquier clase que tenga forma, colores y aspectos iguales, semejantes o 
simplemente que puedan a primera vista, producir confusión con las señales 
reglamentarias. 
 
Los dispositivos reflectantes (o luminosos cuando existan), serán de tal índole que no 
puedan deslumbrar a los usuarios de la carretera ni reducir la legibilidad de los 
símbolos y leyendas. 
 
Conservación de señales. 
 
Todas las señales se conservarán en su posición correcta, limpias y legibles en todo 
momento.  Las señales deterioradas deberán ser reemplazadas inmediatamente. 
 
Las señales mal conservadas, pierden su eficacia y pueden convertirse en un verdadero 




Las señales se colocarán del lado de la carretera correspondiente al sentido de la 
marcha. Podrán doblarse también al otro lado de la calzada por condiciones de 
visibilidad o para realzar su efectividad. 
 
Las señales de peligro en campo abierto, se colocarán a una distancia mínima de 150 
m. del lugar de peligro, habida cuenta de la velocidad de aproximación, del tiempo de 
reacción, etc. 
 
Se cuidará de que en los tajos que se desplazan durante la jornada, como es el 
extendido de aglomerado por media calzada, la señalización vaya desplazándose 
simultáneamente, cumpliendo en todo momento las distancias reglamentarias. 
 
En los cortes de tráfico, bien sea con sentido único alternativo o bien corte total 
momentáneo, debe haber un señalista en cada extremo ordenando el tráfico. 
 
 
Excavaciones y zanjeados. 
 
       Riesgos más frecuentes. 
 
 Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son: 
 
 - Desplazamiento y desprendimiento del terreno. 
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 - Atropellos y golpes de máquina. 
 
 - Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
 
 - Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
 
 
        Medios de Protección. 
 
 Equipo de protección personal. 
 
 - Será obligatorio el uso del casco. 
 
 - Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 
 Protecciones Colectivas. 
 
 - En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
 
 - A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos y se colocarán las señales: Riesgos de caídas a 
distinto nivel y maquinaria pesada en movimiento. 
 
 - Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán 
independientes de los accesos de peatones. 
 
 - Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se 
delimitarán los de peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 
 
 Previsiones iniciales. 
 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del vaciado 
en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con  canalizaciones 
de los servicios afectados. 
 
 Normas de actuación durante los trabajos. 
 
Los materiales precisos para refuerzo y entibado de zanjas se acopiarán en obra con la 
antelación suficiente para que el avance de la excavación sea seguido, 
inmediatamente, por la colocación de los mismos. 
 
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas 
inestables. 
 
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia 
del borde de la excavación de al menos 2 m. 
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El movimiento de vehículos y transportes se regirá por un plan preestablecido, 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica. 
 
Los vehículos de carga, antes de la salida a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación 
entre ejes, ni menor de 6 m. 
 
El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
máquinas será de 4,5 m., ensanchándose en las curvas. En cualquier caso, se tendrá 
en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 
máquina inicie un movimiento imprevisto, marcha atrás, etc., lo anunciará con una 
señal acústica. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
de excavación ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobará que el resto de la 
señalización está acorde con la modificación realizada. 
 
Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y 
máquinas, (luces, frenos, avisador acústico, etc.). 
 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a bordes de 
coronación de taludes, (se dejará una zona de seguridad de 2 m. como mínimo). 
 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en 
ambientes pulvígenos. 
 
El refino y saneo de taludes se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 
m. 
En las laderas que queden por encima del desmonte, se hará previamente una 
revisión, quitando las piedras sueltas que puedan rodar con facilidad. 
 
No se trabajará simultáneamente en el mismo tajo a distintas alturas. (en previsión de 
que puedan caer materiales y objetos sobre los trabajadores). 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, y se habrán 
suprimido los bloques sueltos que puedan desprenderse. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 
excavación, se dispondrán vallas, que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz 
portátiles y grado de protección no menor de IP-44, según UNE 20.324. 
 
En general, las vallas se acotarán del borde de excavación a no menos de 1m para el 
paso de peatones y a 2 m. para el de vehículos. 
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En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,3 m. siempre que hayan operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar 
como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 
 
Las zanjas de más de 1,3 m de profundidad estarán provistas de escaleras, metálicas, 
que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte. Disponiendo una escalera por cada 
30 m de zanja abierta.  
 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos 
de profundidad mayor de 1,3 m con un tablero resistente, red, mallazo, o cualquier 
elemento resistente. 
 
En general las entibaciones, o parte de estas, se quitarán solo cuando dejen de ser 




Diariamente se revisará, por personal capacitado, el estado de entibaciones y 
refuerzos. 
 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con 
especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores 







Terraplenes y rellenos. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 
 
 - Deslizamiento y desprendimiento del terreno. 
 - Atropellos y golpes de máquina. 
 - Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
 - Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
 
Medios de Protección. 
 
      Equipos de protección personal. 
 
 - Será obligatorio el uso del casco. 
 - Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
Protecciones Colectivas. 
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 - En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, 
ordenadas y suficientemente iluminadas. 
 
 - Se regará con frecuencia las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 
 
 - Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de los vehículos. 
 
 - Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos peligros con las 
correspondientes señales de limitación de velocidad y las señales SNS-302: peligro, 
Explosivos; SNS-309: Riesgos de desprendimientos; SNS-310: Peligro maquinaria 
pesada en movimiento; SNS-311: Riesgos de caída a distinto nivel. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
 
Cuando la ejecución del terraplén requiera el derribo de árboles, bien se haga por 
procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda afectar por la 
caída de estos. 
 
Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por 
personal que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 




Periódicamente se pasará a la maquinaria de excavación, compactación y transporte 
con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores 
hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
 
Ejecución de obras de fábrica y hormigonado. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
Los riesgos más frecuentes de esta unidad de obra son: 
 - Heridas en manos. 
 
 - Deslizamiento y desprendimientos del terreno. 
 
 - Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
 
 - Atropellos y golpes de máquinas. 
 
 - Golpes de herramientas de mano. 
 
Medios de protección. 
 
 Equipos de protección personal. 
 
 - Será obligatorio el uso del casco de seguridad. 
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 - El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigón, empleará 
gafas, guantes y botas de goma. 
 
 - El personal que manipule hierro de armar se protegerá con guantes y 
hombreras. 
 
 - Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 Protecciones colectivas. 
 
 - En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
 
 - A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos, y se colocará la señal "Riesgo de caídas a distinto 
nivel". 
 
 - En los accesos de vehículos al área de trabajo se colocará la señal 




Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las 
posibles interferencias en conducciones de servicios afectados. 
 
Normas de actuación durante los trabajos. 
 
Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de 
caídas de altura, se acotarán con barandilla de 0,9 m de altura, listón intermedio y 
rodapié de 20 cm.  
 
Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,5 m, se 
colocarán escaleras que tendrán una anchura mínima de 0,5 m. 
 
Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los 
mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta 
medida a las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos 
sueltos que pudieran rodar al fondo de la misma. 
 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o 
caídas de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las 
cimentaciones, se dispondrá a 0,6 m del borde de estas, un rodapié de 20 cm de 
altura. 
 
Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones, 
siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de 
iniciar la operación de descarga. 
 
Los materiales retirados de entibaciones, encofrados o refuerzos se apilarán fuera de 
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las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o 
doblarán. 
 




Colocación de montajes y prefabricados. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
Los riesgos específicos de esta unidad de obra son: 
 
- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes 
piezas. 
- Atrapamientos durante maniobras de ubicación. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Vuelco de piezas prefabricadas. 
- Desplome de piezas prefabricadas. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramienta. 
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 
- Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes 
vientos. 
 
Medios de protección. 
 
 Equipos de protección personal. 
 
 - Será obligatorio el uso del casco. 
 
 - En todos los trabajos en altura en que no se disponga de protección de 
barandillas o dispositivo equivalente, se usará el cinturón de seguridad para el que 
obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
 
    - El personal que manipule hierro se protegerá con guantes y hombreras.  
 
 - El personal encargado de la puesta en obra del hormigón empleará 
gafas, guantes y botas de goma. 
 
 - Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
 Protecciones colectivas. 
 
 - En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 
ordenadas. 
 
 - Se colocarán barandillas de 0,9 m de altura, listón intermedio y rodapié 
de 20 cm. en todos los bordes de forjado o estructura y huecos del mismo o, 
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alternativamente, se dispondrán redes u otras protecciones. 
 
 - A nivel del suelo se acotarán las áreas de debajo y se colocarán señales 
de "Riesgo de caídas de objetos". 
 
 - Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneamente en 
diferentes niveles superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles 
inferiores con redes, viseras o elementos de protección equivalentes. 
Normas de actuación durante los trabajos. 
 
Se habilitarán accesos suficientes a los diversos niveles de la estructura con escaleras o 
rampas, de anchura mínima de 0,6 m dotadas de barandilla reglamentaria. Cuando se 
utilicen escaleras de mano, su anchura mínima será de 0,5 m.  
 
Siempre que sea obligado circular sobre planos de la estructura, antes de construir el 
tablero o mientras éste no tenga consistencia para soportar el paso de personas, se 
dispondrán pasarelas de 0,6 m de ancho y barandilla reglamentaria. 
 
Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 
En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan localizaciones de 
cargas en puntos de la estructura en construcción, se distribuirán convenientemente 
éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura. 
 
En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de tableros u otros 
elementos, se tomarán medidas para evitar estas caídas y se adoptará la precaución 
complementaria de acotar las áreas que pudieran ser afectadas por las mismas. 
 
Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las 
zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o se 
doblarán. En las áreas en que se desencofra o se apila la madera, se colocará la señal 
"Obligatorio doblar puntas". 
 
3.2.5.- Condiciones climatológicas. 
 
Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando 
bajo cubierto se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 60 Km. /h: 
 
- Se suspenderá cualquier trabajo que haya de realizarse en altura. 
 
- En presencia de heladas, lluvia o nieve se suspenderán los trabajos sobre encofrados 
para evitar el riesgo de accidentes por resbalones al caminar sobre los tableros. 
 
- Se suspenderá cualquier trabajo de movimiento de tierras (excavaciones, zanjas, 
etc.). 
 
- Se extremarán al máximo las medidas de seguridad. 
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3.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
 
 3.3.1. Servicio Médico 
 
Reconocimientos.- Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores 
antes de que comiencen a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son 
aptos (desde el punto de vista médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a 
encomendar. Periódicamente se efectuarán reconocimientos médicos a todo el 
personal de la obra. 
 
Botiquín de primeros auxilios.- El contenido de los botiquines se ajustará a lo 
especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que dice: 
 
* En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, 
bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas 
diplomados o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por la Empresa. 
 
* Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura 
de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, 
torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y 
se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
* Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia 
sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al 
enfermo o lesionado. 
 
 3.3.2. Formación en Seguridad y Salud 
 
 Se impartirá al personal de obra al comienzo de la misma y posteriormente con 
carácter periódico, charlas (o cursillos sobre Seguridad y Salud, referidas a los riesgos 
inherentes a la obra en general. 
 
 Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de 
productos inflamables, tóxicos, etc., y medidas a tomar en cada caso. 
 
 
3.4. COMUNICACIÓN  A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS 
RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 
 
Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de 
los responsables de Seguridad y Salud, es decir la Composición del Comité de 
Seguridad y Salud y el Delegado de Prevención, así como sus sustitutos, por si se 
produjese alguna ausencia justificada de la obra. 
 
 
3.5 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (COMITÉ DE SEGURIDAD)-DELEGADOS 
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DE PREVENCIÓN (VIGILANTE DE SEGURIDAD). 
 
Cuando existan más de 50 trabajadores debe constituirse en la obra un Comité de 
Seguridad y Salud, que es el órgano paritario de participación destinado a la consulta 
regular y periódica  de las actuaciones del centro de trabajo en materia de riesgos. 
 
Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y/o sus 
representantes e igual número. 
 
Entre las funciones mas destacadas del Comité de Seguridad y Salud podemos 
destacar: 
 
- Participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de 
prevención. 
 
- Promover iniciativas en materia preventiva. 
 
- Conocer los informes precisos para su actividad. 
 
- Conocer, analizar y proponer medidas para evitar daños. 
 
- Conocer e informar la memoria preventiva anual. 
 




En el caso de no existir Delegados de Prevención, en la obra se constituirá un Comité 
de Prevención que estará compuesto por: 
 
- Jefe de Obra como presidente. 
 
- Jefe Administrativo como secretario. 
 
- Vigilante o vigilantes de Seguridad y Salud. 
 
- Dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales ó a los oficios que más 
intervengan a lo largo del desarrollo de la obra. 
 
- Los responsables de los principales subcontratistas. 
 
Las funciones de este Comité serán: 
 
A)  Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 
 
B)  Se encargará del control y Vigilancia de las normas de Seguridad y Salud. 
 
C)  Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas notificándolo 
al Servicio de Prevención de la empresa. 
 
Respecto a los Delegados de Prevención, decir que son los representantes de los 
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trabajadores con funciones específicas en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
Son designados por y entre los representantes del personal. En obras de entre 1 y 49 
trabajadores habrá 1 delegado de prevención, en obras de entre 50 y 100 trabajadores 
habrá 2 delegados de prevención. 
 
En el caso de no haber Representantes de los trabajadores en Obra y por tanto 
Delegados de Prevención, se nombrará un  Vigilante de Seguridad que tendrá por 
misiones: 
 
A)  Será el miembro del Comité de Prevención que, delegado por el mismo, vigile 
de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la 
obra, por lo que deberá poseer una copia del Plan de Seguridad desde el comienzo de 
la misma, el cual lo deberá conocer en profundidad. 
 
B)  Informará al comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada 
de hacer cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra, por lo que deberá 
contar con las facultades apropiadas para ser obedecido y respetado. 
 
C)  La categoría del Vigilante será, cuanto menos, de Oficial y tendrá dos años de 
antigüedad en la Empresa, siendo trabajador fijo de plantilla. 
 
La existencia del Vigilante de Seguridad será obligatoria a partir del momento en que 
se empleen 5 o más trabajadores simultáneamente, de acuerdo con la Ordenanza de 
Trabajo para las industrias de Construcción, Vidrio y Cerámica y la Ordenanza General 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Si se produce algún relevo en la persona del Vigilante de Seguridad, deberá procederse 
de inmediato a un nuevo nombramiento. 
 





-  Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
- Comunicar por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en 
cualquier puesto de trabajo, y proponer las medidas que deban adoptarse. 
 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que 
puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas 
en práctica las oportunas medidas de prevención. 
 





- Controlar y dirigir la puesta en obra de las normas de seguridad. 
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- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad. 
 
- Revisar la obra diariamente. 
 
- Redacción de los partes de accidente de la obra. 
 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
 
 
3.6. INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 
 
 
 Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos  para los operarios, dotados 
como sigue: 
 
 - La superficie mínima común de vestuarios y aseos serán por lo menos, 2 
m2 por cada operario. 
 
 - El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas 
individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado, y estarán provistos de 
calefacción. 
 
 - Los aseos dispondrán de un lavabo con agua fría y caliente, provisto de 
jabón, toallas, etc. por cada 10 empleados o fracción, dispondrán también de espejos y 
calefacción. 
 
 - Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro por cada 15 operarios o fracción. Los 
retretes  no tendrán comunicación directa con los  vestuarios.  
 
 - Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de: 1 por  1,2 m. de 
superficie por 2,3 m. de altura. 
 
 - Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y 
estarán provistas de cierre interior. 
 
 - Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores 
o fracción.    
 
 - Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, 
con puertas dotadas de cierre interior. 
 
 - Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables de forma que 
permitan el lavado y desinfección con la frecuencia necesaria. 
 
 - Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria. 
 
 
3.7. LIBRO DE INCIDENCIAS. 
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En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, 
facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
Plan de Seguridad o la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 
cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 
 
Este libro constará de hojas duplicadas. Cuando se haga una anotación en el Libro, la 
Dirección dispondrá de un plazo de 24 horas para remitir una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la Provincia donde se realiza la obra. 
 
De acuerdo con el R.D. en vigor, podrán hacer anotaciones en dicho libro. 
 
- La Dirección Facultativa. 
- Los contratistas,  subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los representantes de los 
trabajadores 
 
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
Se deberá notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores. 
 




El Ingeniero T. Agrícola: 
Modesta Mª Bardají Paniello 





ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVUDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI IMPACTOS                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00
d9821015     Ud  Mono o buzo de trabajo                                          
Ud de mono o buzo de trabajo.
5 5,00
5,00
E28RC110     ud  IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00
E28RM070     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00
5,00
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00
d9822006     Ud  Guantes aislantes para tensiones                                
Ud Guantes de protección eléctrica, fabricado con material de alto po-
der diélectrico. Medida la unidad.
2 2,00
2,00
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortiza-




ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
5,00
d9823001     Ud  Par de botas goma forradas piso                                 
Ud Par de botas de protección para trabajos de agua, barro, hormigón
y pisos  con riesgo de deslizamiento, fabricados en goma forrada con
lona de algodón y piso antideslizante. Medida la unidad.
5 5,00
5,00
d9821017     Ud  Chaleco reflectante                                             
Ud de chaleco reflectante
5 5,00
5,00
E28RSB040    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               
Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón an-
ti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00
E28RSG010    m.  LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y




E28RSD020    ud  CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                  
Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda
de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mos-
quetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura,






ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
d9808001     ml  Barandilla de protec. 0,90 mts c                                
ml Barandilla de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes
metálicos, pasamanos, listón intermedio y rodapie de 0,20 m de ma-
dera de abeto, incluso desmontado y p.p. de pequeño material. Medi-
da la longitud colocada.
1 25,00 25,00
25,00
E27PCB160    ml  VALLA ENREJADOS GALVAN.                                         
M.l. de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tu-
bos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-
liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50
m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón,  incluso montaje y
desmontaje.  s/ R.D. 486/97. (5 usos).
1 150,00 150,00
150,00
U18DVR040    ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 m.                                




E27EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de ancla-
je, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amorti-
zable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
10 10,00
10,00
E28ES040     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1 1,00
1,00
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-




E28ES065     ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          




C110203      u   TAPON PLASTICO PROTECCION REDONDOS                              





ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
U18BCN021    ud  CONO POLIETILENO REFLECT. 500 mm                                




d9831005     Ml  Cinta de señalización                                           
Ml Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de plástico
1 250,00 250,00
250,00
E28PR040     m.  RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de pa-
so, ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso
soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m.,
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red









ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S03 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
d5505050     Ud  Extintor 12  Kg polvo BCE pres.                                 
Ud Extintor móvil de polvo BCE, de 12 kg de capacidad, eficacia 34A,
114B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con
presión incorporada, válvula de descarga de asiento con palanca para
interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placatimbre, incluso
pequeño material y montaje. Medida la unidad totalmente instalada.
2 2,00
2,00
E27PCF030    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según nor-





ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S04 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                                 
d6201001     Ud  Taquilla individual con llave                                   
Ud de taquilla indivudual con llave
5 5,00
5,00
d980100      Me  Alquiler caseta para aseos y ves                                
Mes de alquiler de caseta para aseos y vestuarios
4 4,00
4,00
d4240001     Ud  Radiador de infrarrojos                                         
Ud Radiador de infrarrojos
1 1,00
1,00




ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
d9870006     Ud  Botiquin instalado en obra                                      
Ud. de botiquín instalado en obra
1 1,00
1,00
d9870007     Ud  Reposición material sanitario                                   
Ud. de material sanitario durante el transcurso de la obra
1 1,00
1,00
d9870008     Ud  Reconocimiento medico obligatori                                




CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S01  PROTECCIONES INDIVUDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,21
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI IMPACTOS                                 6,91
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    6,55
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
d9821015     Ud  Mono o buzo de trabajo                                          13,82
Ud de mono o buzo de trabajo.
TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
E28RC110     ud  IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       7,16
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1
uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.
E28RM070     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 4,33
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS.
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     2,68
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en
cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            3,14
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.
d9822006     Ud  Guantes aislantes para tensiones                                25,54
Ud Guantes de protección eléctrica, fabricado con material de
alto poder diélectrico. Medida la unidad.
VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       30,39
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
d9823001     Ud  Par de botas goma forradas piso                                 6,64
Ud Par de botas de protección para trabajos de agua, barro,
hormigón y pisos  con riesgo de deslizamiento, fabricados en
goma forrada con  lona de algodón y piso antideslizante. Medi-
da la unidad.
SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
d9821017     Ud  Chaleco reflectante                                             5,29
Ud de chaleco reflectante
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción Precio
E28RSB040    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               11,99
Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algo-
dón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras
de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
E28RSG010    m.  LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    8,57
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaí-
da, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosque-
tones de los cinturones, i/desmontaje.
OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
E28RSD020    ud  CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                  20,66
Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por
cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud
con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60
mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN
355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
d9808001     ml  Barandilla de protec. 0,90 mts c                                3,11
ml Barandilla de protección de 0,90 m de altura, formada por:
soportes metálicos, pasamanos, listón intermedio y rodapie
de 0,20 m de madera de abeto, incluso desmontado y p.p. de
pequeño material. Medida la longitud colocada.
TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
E27PCB160    ml  VALLA ENREJADOS GALVAN.                                         6,67
M.l. de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00
m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espe-
sor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijación, p.p. de portón,  incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D.
486/97. (5 usos).
SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
U18DVR040    ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 m.                                10,01
Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional,
amarilla, colocada. 10 usos.
DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS.
E27EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                5,09
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de
anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmon-
taje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.
E28ES040     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    13,52
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       3,47
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
E28ES065     ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          3,45
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
C110203      u   TAPON PLASTICO PROTECCION REDONDOS                              1,75
Tapón de plástico para protección cabeza de redondo
UNA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
U18BCN021    ud  CONO POLIETILENO REFLECT. 500 mm                                3,50
Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, coloca-
do.(5 usos)
TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
d9831005     Ml  Cinta de señalización                                           0,08
Ml Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de plástico
CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
E28PR040     m.  RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  7,66
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm.
de paso, ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de
3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, coloca-
dos cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red,
cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colo-
cación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
E28PE            PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            340,02
TRESCIENTAS CUARENTA EUROS con DOS
CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S03  EXTINCION DE INCENDIOS                                          
d5505050     Ud  Extintor 12  Kg polvo BCE pres.                                 44,52
Ud Extintor móvil de polvo BCE, de 12 kg de capacidad, efica-
cia 34A, 114B, formado por recipiente de chapa de acero elec-
trosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga de
asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes
de cuelgue, placatimbre, incluso pequeño material y montaje.
Medida la unidad totalmente instalada.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS.
E27PCF030    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              94,59
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con di-
fusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.
s/ R.D. 486/97.
NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S04  INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                                 
d6201001     Ud  Taquilla individual con llave                                   7,81
Ud de taquilla indivudual con llave
SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
d980100      Me  Alquiler caseta para aseos y ves                                105,75
Mes de alquiler de caseta para aseos y vestuarios
CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
d4240001     Ud  Radiador de infrarrojos                                         0,45
Ud Radiador de infrarrojos
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                5,25
CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S05  PRIMEROS AUXILIOS                                               
d9870006     Ud  Botiquin instalado en obra                                      22,84
Ud. de botiquín instalado en obra
VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
d9870007     Ud  Reposición material sanitario                                   17,13
Ud. de material sanitario durante el transcurso de la obra
DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS.
d9870008     Ud  Reconocimiento medico obligatori                                10,70
Ud de reconocimiento médico obligatorio
DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S01  PROTECCIONES INDIVUDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 2,21
TOTAL PARTIDA..................................... 2,21
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI IMPACTOS                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 6,91
TOTAL PARTIDA..................................... 6,91
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 6,55
TOTAL PARTIDA..................................... 6,55
d9821015     Ud  Mono o buzo de trabajo                                          
Ud de mono o buzo de trabajo.
Resto de obra y materiales .................. 13,82
TOTAL PARTIDA..................................... 13,82
E28RC110     ud  IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1
uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 7,16
TOTAL PARTIDA..................................... 7,16
E28RM070     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 4,33
TOTAL PARTIDA..................................... 4,33
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en
cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 2,68
TOTAL PARTIDA..................................... 2,68
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 3,14
TOTAL PARTIDA..................................... 3,14
d9822006     Ud  Guantes aislantes para tensiones                                
Ud Guantes de protección eléctrica, fabricado con material de
alto poder diélectrico. Medida la unidad.
Resto de obra y materiales .................. 25,54
TOTAL PARTIDA..................................... 25,54
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero,
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 30,39
TOTAL PARTIDA..................................... 30,39
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
d9823001     Ud  Par de botas goma forradas piso                                 
Ud Par de botas de protección para trabajos de agua, barro,
hormigón y pisos  con riesgo de deslizamiento, fabricados en
goma forrada con  lona de algodón y piso antideslizante. Medi-
da la unidad.
Resto de obra y materiales .................. 6,64
TOTAL PARTIDA..................................... 6,64
d9821017     Ud  Chaleco reflectante                                             
Ud de chaleco reflectante
Resto de obra y materiales .................. 5,29
TOTAL PARTIDA..................................... 5,29
E28RSB040    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               
Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algo-
dón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras
de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4
obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 11,99
TOTAL PARTIDA..................................... 11,99
E28RSG010    m.  LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaí-
da, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosque-
tones de los cinturones, i/desmontaje.
Mano de obra .......................................... 1,72
Resto de obra y materiales .................. 6,85
TOTAL PARTIDA..................................... 8,57
E28RSD020    ud  CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                  
Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por
cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud
con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60
mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN
355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................. 20,66
TOTAL PARTIDA..................................... 20,66
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S02  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
d9808001     ml  Barandilla de protec. 0,90 mts c                                
ml Barandilla de protección de 0,90 m de altura, formada por:
soportes metálicos, pasamanos, listón intermedio y rodapie
de 0,20 m de madera de abeto, incluso desmontado y p.p. de
pequeño material. Medida la longitud colocada.
Mano de obra .......................................... 1,92
Resto de obra y materiales .................. 1,19
TOTAL PARTIDA..................................... 3,11
E27PCB160    ml  VALLA ENREJADOS GALVAN.                                         
M.l. de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00
m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espe-
sor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de
fijación, p.p. de portón,  incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D.
486/97. (5 usos).
Mano de obra .......................................... 0,45
Resto de obra y materiales .................. 6,22
TOTAL PARTIDA..................................... 6,67
U18DVR040    ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 m.                                
Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional,
amarilla, colocada. 10 usos.
Mano de obra .......................................... 5,44
Resto de obra y materiales .................. 4,57
TOTAL PARTIDA..................................... 10,01
E27EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de
anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmon-
taje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra .......................................... 1,09
Resto de obra y materiales .................. 4,00
TOTAL PARTIDA..................................... 5,09
E28ES040     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormi-
gonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra .......................................... 1,09
Resto de obra y materiales .................. 12,43
TOTAL PARTIDA..................................... 13,52
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
Mano de obra .......................................... 1,63
Resto de obra y materiales .................. 1,84
TOTAL PARTIDA..................................... 3,47
E28ES065     ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
Resto de obra y materiales .................. 3,45
TOTAL PARTIDA..................................... 3,45
C110203      u   TAPON PLASTICO PROTECCION REDONDOS                              
Tapón de plástico para protección cabeza de redondo
Mano de obra .......................................... 1,09
Resto de obra y materiales .................. 0,66
TOTAL PARTIDA..................................... 1,75
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U18BCN021    ud  CONO POLIETILENO REFLECT. 500 mm                                
Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, coloca-
do.(5 usos)
Mano de obra .......................................... 1,63
Resto de obra y materiales .................. 1,87
TOTAL PARTIDA..................................... 3,50
d9831005     Ml  Cinta de señalización                                           
Ml Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de plástico
Resto de obra y materiales .................. 0,08
TOTAL PARTIDA..................................... 0,08
E28PR040     m.  RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm.
de paso, ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de
3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, coloca-
dos cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red,
cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colo-
cación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.
Mano de obra .......................................... 2,93
Resto de obra y materiales .................. 4,73
TOTAL PARTIDA..................................... 7,66
E28PE            PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            
Mano de obra .......................................... 1,26
Resto de obra y materiales .................. 338,76
TOTAL PARTIDA..................................... 340,02
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S03  EXTINCION DE INCENDIOS                                          
d5505050     Ud  Extintor 12  Kg polvo BCE pres.                                 
Ud Extintor móvil de polvo BCE, de 12 kg de capacidad, efica-
cia 34A, 114B, formado por recipiente de chapa de acero elec-
trosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga de
asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes
de cuelgue, placatimbre, incluso pequeño material y montaje.
Medida la unidad totalmente instalada.
Resto de obra y materiales .................. 44,52
TOTAL PARTIDA..................................... 44,52
E27PCF030    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de
agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con di-
fusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.
s/ R.D. 486/97.
Mano de obra .......................................... 1,09
Resto de obra y materiales .................. 93,50
TOTAL PARTIDA..................................... 94,59
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S04  INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                                 
d6201001     Ud  Taquilla individual con llave                                   
Ud de taquilla indivudual con llave
Resto de obra y materiales .................. 7,81
TOTAL PARTIDA..................................... 7,81
d980100      Me  Alquiler caseta para aseos y ves                                
Mes de alquiler de caseta para aseos y vestuarios
Resto de obra y materiales .................. 105,75
TOTAL PARTIDA..................................... 105,75
d4240001     Ud  Radiador de infrarrojos                                         
Ud Radiador de infrarrojos
Resto de obra y materiales .................. 0,45
TOTAL PARTIDA..................................... 0,45
E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
TOTAL PARTIDA..................................... 5,25
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO S05  PRIMEROS AUXILIOS                                               
d9870006     Ud  Botiquin instalado en obra                                      
Ud. de botiquín instalado en obra
Resto de obra y materiales .................. 22,84
TOTAL PARTIDA..................................... 22,84
d9870007     Ud  Reposición material sanitario                                   
Ud. de material sanitario durante el transcurso de la obra
Resto de obra y materiales .................. 17,13
TOTAL PARTIDA..................................... 17,13
d9870008     Ud  Reconocimiento medico obligatori                                
Ud de reconocimiento médico obligatorio




ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVUDUALES                                       
E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 2,21 11,05
E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO Y ANTI IMPACTOS                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 6,91 34,55
E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 6,55 32,75
d9821015     Ud  Mono o buzo de trabajo                                          
Ud de mono o buzo de trabajo.
5,00 13,82 69,10
E28RC110     ud  IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                       
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 7,16 35,80
E28RM070     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 4,33 21,65
E28RA040     ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 2,68 5,36
E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 3,14 6,28
d9822006     Ud  Guantes aislantes para tensiones                                
Ud Guantes de protección eléctrica, fabricado con material de alto po-
der diélectrico. Medida la unidad.
2,00 25,54 51,08
E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5,00 30,39 151,95
d9823001     Ud  Par de botas goma forradas piso                                 
Ud Par de botas de protección para trabajos de agua, barro, hormigón
y pisos  con riesgo de deslizamiento, fabricados en goma forrada con
lona de algodón y piso antideslizante. Medida la unidad.
5,00 6,64 33,20
d9821017     Ud  Chaleco reflectante                                             




ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Cantidad Precio Importe
E28RSB040    ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               
Cinturón de sujeción con enganche dorsal, fabricado en algodón an-
ti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE
EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2,00 11,99 23,98
E28RSG010    m.  LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    
Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones,
i/desmontaje.
2,00 8,57 17,14
E28RSD020    ud  CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                  
Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda
de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud con un mos-
quetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura,
amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
2,00 20,66 41,32
TOTAL CAPÍTULO S01 PROTECCIONES............ 561,66
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
d9808001     ml  Barandilla de protec. 0,90 mts c                                
ml Barandilla de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes
metálicos, pasamanos, listón intermedio y rodapie de 0,20 m de ma-
dera de abeto, incluso desmontado y p.p. de pequeño material. Medi-
da la longitud colocada.
25,00 3,11 77,75
E27PCB160    ml  VALLA ENREJADOS GALVAN.                                         
M.l. de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tu-
bos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-
liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50
m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón,  incluso montaje y
desmontaje.  s/ R.D. 486/97. (5 usos).
150,00 6,67 1.000,50
U18DVR040    ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 m.                                
Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla,
colocada. 10 usos.
25,00 10,01 250,25
E27EB030     ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de ancla-
je, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amorti-
zable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
10,00 5,09 50,90
E28ES040     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1,00 13,52 13,52
E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des-
montaje. s/R.D. 485/97.
2,00 3,47 6,94
E28ES065     ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos).
s/R.D. 485/97.
2,00 3,45 6,90
C110203      u   TAPON PLASTICO PROTECCION REDONDOS                              
Tapón de plástico para protección cabeza de redondo
100,00 1,75 175,00
U18BCN021    ud  CONO POLIETILENO REFLECT. 500 mm                                
Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.(5
usos)
10,00 3,50 35,00
d9831005     Ml  Cinta de señalización                                           




ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Cantidad Precio Importe
E28PR040     m.  RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL                                  
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de pa-
so, ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso
soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m.,
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red
(amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.  s/R.D.
486/97.
100,00 7,66 766,00
E28PE            PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                            
1,00 340,02 340,02
TOTAL CAPÍTULO S02 PROTECCIONES............ 2.742,78
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S03 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
d5505050     Ud  Extintor 12  Kg polvo BCE pres.                                 
Ud Extintor móvil de polvo BCE, de 12 kg de capacidad, eficacia 34A,
114B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con
presión incorporada, válvula de descarga de asiento con palanca para
interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placatimbre, incluso
pequeño material y montaje. Medida la unidad totalmente instalada.
2,00 44,52 89,04
E27PCF030    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor, según nor-
ma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.
1,00 94,59 94,59
TOTAL CAPÍTULO S03 EXTINCION DE............... 183,63
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ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN
HUERTO        
Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S04 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                                 
d6201001     Ud  Taquilla individual con llave                                   
Ud de taquilla indivudual con llave
5,00 7,81 39,05
d980100      Me  Alquiler caseta para aseos y ves                                
Mes de alquiler de caseta para aseos y vestuarios
4,00 105,75 423,00
d4240001     Ud  Radiador de infrarrojos                                         
Ud Radiador de infrarrojos
1,00 0,45 0,45
E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
4,00 5,25 21,00
TOTAL CAPÍTULO S04 INSTALACION HIGIENE.. 483,50
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HUERTO        
Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO S05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
d9870006     Ud  Botiquin instalado en obra                                      
Ud. de botiquín instalado en obra
1,00 22,84 22,84
d9870007     Ud  Reposición material sanitario                                   
Ud. de material sanitario durante el transcurso de la obra
1,00 17,13 17,13
d9870008     Ud  Reconocimiento medico obligatori                                
Ud de reconocimiento médico obligatorio
5,00 10,70 53,50





    RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
     ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD NAVE DE CEBO 2000 C. EN HUERTO 
 
      Capítulo Resumen  Importe         % 
 
 
 Página 1 
 
S01  PROTECCIONES INDIVUDUALES ...............................................................  561,66 13,82 
S02  PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................  2.742,78 67,47 
S03  EXTINCION DE INCENDIOS.........................................................................  183,63 4,52 
S04  INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR.......................................................  483,50 11,89 
S05  PRIMEROS AUXILIOS...................................................................................  93,47 2,30 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.065,04 
 13,00 % Gastos generales ...........  528,45 
 6,00 % Beneficio industrial .........  243,90 
 SUMA DE G.G. y B.I. 772,35 
 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.837,39 
 
 21,00 % I.V.A. ..............................   1.015,85 
  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.853,24 
 
 Asciende el presupuesto general  de Seguridad y Salud a la expresada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 
 




Modesta Mª Bardají Paniello 
Ingeniero T. Agrícola 
 










































































EXPLOTACION PORCINA DE 2000 CABEZAS DE CEBO EN
HUERTO           
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
E02AM020     m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
NAVE Y LAZARETO 2 60,40 18,00 2.174,40
BADEN DESINFECCION 1 8,00 6,00 48,00
FOSA PURIN 1 30,00 24,00 720,00
CASETA 1 5,00 6,00 30,00
2.972,40
E02EM030     m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.
TUBERIA SUMINISTRO
DEPOSITO
1 150,00 0,40 0,80 48,00
TUBERIA SANEAMIENTO 1 40,00 0,40 0,80 12,80
60,80
E02CM030     m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecá-
nicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ZAPATAS NAVE 48 1,50 1,50 1,00 108,00
RIOSTRAS NAVES 40 4,50 0,40 0,50 36,00
RIOSTRAS HASTIALES
NAVES
8 5,80 0,40 0,50 9,28
BADEN DESINFECCION 1 8,00 4,00 0,25 8,00
FOSA PURIN 1 30,00 24,00 3,65 2.628,00
FOSA CADEVERES 1 2,00 2,00 4,25 17,00
ZAPATAS SILOS 16 0,60 0,60 0,50 2,88
2.809,16
E02SA070     m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                 
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin
aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, sin definir grado de
compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.
1 1.900,00 1.900,00
1.900,00
E02SZ080     m3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR.                                  
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espe-




1 150,00 0,40 0,60 36,00
TUBERIA SANEAMIENTO 1 40,00 0,40 0,60 9,60
45,60
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO C02 CIMENTACION Y SOLERAS                                           
E04CM040     m3 HORM.LIMPIEZA HL-150/P/20                                       
Hormigón en masa HL-150 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación.
ZAPATAS NAVES 48 1,50 1,50 0,10 10,80
RIOSTRAS NAVES 40 4,50 0,40 0,10 7,20
RIOSTRAS HASTIALES
NAVES
8 5,80 0,40 0,10 1,86
CASETA 1 5,00 6,00 0,10 3,00
FOSA PURIN 1 30,00 24,00 0,10 72,00
BADEN DESINFECCION 1 8,00 4,00 0,10 3,20
FOSA CADAVERES 1 2,00 2,00 0,10 0,40
CONTENEDOR
CADAVERES
1 1,50 1,50 0,10 0,23
DEPOSITO AGUA 1 10,00 10,00 0,10 10,00
ZAPATAS SILOs 16 0,60 0,60 0,10 0,58
MUELLE 1 10,00 3,00 0,10 3,00
112,27
E04SE010     m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base
de solera, i/extendido y compactado con pisón.
NAVE 2 60,40 15,00 1.812,00
CASETA 1 5,00 6,00 30,00
BADEN DESINFECCION 1 8,00 4,00 32,00
FOSA CADAVERES 1 2,00 2,00 4,00
1.878,00
E04CA010     m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa                                           
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura B 500 S, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.
ZAPATAS NAVES 48 1,50 1,50 0,90 97,20
RIOSTRAS NAVES 40 4,50 0,40 0,40 28,80
RIOSTRAS HASTIALES
NAVES
8 5,80 0,40 0,40 7,42
ZAPATAS SILOS 16 0,60 0,60 0,40 2,30
135,72
E04LA011     m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN SOLERAS                                
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm.,elaborado en central , para solera armada, incluso armadura B
500 T (50 kg/m3.), vertido por medios manuales o mecánicos, vibrado
y colocado.  Según normas NTE y EHE.
NAVE 2 60,40 15,00 0,15 271,80
CASETA 1 5,00 6,00 0,15 4,50
BADEN DESINFECCION 1 8,00 4,00 0,15 4,80
FOSA CADAVERES 1 2,00 2,00 0,15 0,60
MUROS MUELLE 1 16,00 0,20 1,00 3,20
284,90
E04MA020     m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa + Qb                                      
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm.
para ambiente medio y  elaborado en central, en muro de 25 cm. de
espesor, incluso armadura B 500 S, encofrado y desencofrado con ta-
blero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE
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fosa deyeccion 8 20,00 1,85 0,15 44,40
muro fosa deyeccion 14 15,00 0,15 0,60 18,90
solera fosa purines 1 26,00 20,00 0,15 78,00
paredes fosa purines 2 30,00 3,55 0,15 31,95
2 24,00 3,55 0,15 25,56
198,81
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CAPÍTULO C03 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
E05HTPO14    ud  PORTICO PREFABR. HORM. DE HASTA 14,60 M DE LUZ                  
Pórtico prefabricado de hormigón armado, elaborado en fábrica, com-
puesto por cuatro piezas, dos pilares y dos dinteles, de hasta 14,60
metros de luz, con pdte del 30%, con una altura libre en el alero de 3
m, incluso herrajes, montaje y transporte.
26 26,00
26,00
E05HTJ410    m.  VIGA PREFABRICADA CANTO 20 CM                                   
Correa prefabricada de hormigón pretensado, de 20 cm. de canto, lon-




E09IFG060    m2 PLACA DE  FIBROCEMENTO CON AISLAMIENTO                          
Cubierta de placas de cemento reforzado con fibras naturales y sintéti-
cas en color natural, trasdosada en su cara inferior con aislamiento de
poliuretano de 35 kg./m3 de densidad y acabado en aluminio gofrado,
sobre correas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, rema-
tes, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado,
s/NTE-QTF-17-18 y 19.
2 60,40 15,00 1.812,00
1.812,00
C03C         m   CABALLETE VENTILACION                                           




E20WJP020    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                    
Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm. de diámetro, con sistema de
unión por junta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metáli-
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CAPÍTULO C04 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
E07HH050     m2 PANEL PREF. HGÓN CERRAMIENTO BLANCO VT                          
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 20
cm. de espesor, de alto rendimiento, en piezas de 2,40 m., de ancho,
hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm.
de espesor con rigidizadores, con capa interior de poliestireno de 10
cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales, sellado de juntas y ancla-
jes, colocado en obra con ayuda de grúa automóvil para montaje y
apeos necesarios.
FACHADAS A Y C  NAVES 40 5,60 3,00 672,00
FACHADAS B Y D NAVES 8 6,90 5,25 289,80
VENTANA LATERALES
NAVE
-72 2,00 1,00 -144,00
VENTANAS ZONA
MUELLE
-8 1,00 1,00 -8,00
PUERTA FRONTAL Y
MUELLE
-10 0,90 2,00 -18,00
LAZARETO 3 2,00 3,00 18,00
PUERTA LAZARETO -1 0,90 2,00 -1,80
808,00
E08TAE010    m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
cos.
CASETA 1 5,00 6,00 30,00
30,00
E07TBY120    m2 TABIQUE YESO                                                    
Tabique de yeso tipo T-7, en distribuciones interiores, cámaras, forra-
do de bajantes, pilares y conductos de vetilación en viviendas, de pla-
ca de yeso armada con fibra de vidrio y machihembrada, colocada de
suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y 70 mm. de es-
pesor, recibido con pasta de escayola, placa de poliestireno expandi-
do de 20 kg./m3 de densidad, entregas desuelo y techo, i/replanteo,
nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, maestras, repaso de juntas
con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y tapado de rozas,
limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP,
medido a cinta corrrida.
CASETA 3 2,00 2,80 16,80
16,80
E27FP010     m2 PINTURA INTERIOR-EXTERIOR                                       
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate tipo Vinilmat, buena
adherencia en interior o exterior climas benevolos, sobre placas de
cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados
lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y
acabado.
CASETA 2 22,00 2,80 123,20
123,20
E07BAT010    m2 FABRICA BLOQUES TERMOARCILLA                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x14 cm. de baja
densidad, para ejecución de muros cerramiento, constituidos por
mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales
granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/p.p. de formación de dinteles (hormi-
gón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuen-
tros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
CASETA 1 22,00 2,80 61,60
3 de Noviembre de 2015 Página 5
MEDICIONES
EXPLOTACION PORCINA DE 2000 CABEZAS DE CEBO EN
HUERTO           
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
61,60
E09IEO010    m2 TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO                                   
Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado, colocadas en hileras
paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/replanteo, medios auxilia-
res y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera
magnitud.
CASETA 1 5,00 6,00 30,00
30,00
E15VAG030    m.  VALLA DE CERRAMIENTO                                            
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galva-
nizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de pos-
tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y acceso-
rios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.





C04H         m2 MALLA ANTIPAJAROS                                               
Malla metálica plastificada de 16 x 16 mm.
VENTANAS 40 2,00 1,00 80,00
CABALLETE 2 60,40 0,40 48,32
128,32
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CAPÍTULO C05 ELEMENTOS DE LA INSTALACION                                     
C0501        u   CONTENEDOR CADAVERES                                            
Contenedor para la recogida de cadáveres animales, capacidad 950
L. con sistema de volcado lento. Cubeta de polietileno de alta calidad y
chasis galvanizado en caliente. Medidas de la cubeta: 170x110x80 cm.
1 1,00
1,00
E26FEA030    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
8 8,00
8,00
C0505        u   TABIQUE SEPARADOR CELDAS                                        
Tabique separador de hormigón prefabricado de 1 metro de altura, 3
metros de largo y 5 cm de espesor, con huescos para la ventilación.
Puesto en obra e instalado
198 198,00
198,00
C0506        u   PUERTA CELDAS PVC                                               
Puerta de PVC de 1.5 x 1 m,  con ventilación,  para celdas de hormigón
prefabricado, puesta en obra e instalada
160 160,00
160,00
C0507        u   SLAT                                                            
Rejilla de hormigón armado de 2x1m y de 11 cm de espesor, puesto
en obra e instalado.
960 960,00
960,00
C0508        u   DEPOSITO DE CADAVERES                                           
Cilindro de hormigón de 2 m de diam y 2 m de altura. Incluye tapa me-
tálica anticorrosión. Puesto en obra y colocado
2 2,00
2,00
C0512        u   MESA TALLER                                                     
Mesa rectangular 100x60x73 cm
1 1,00
1,00




C0514        u   TAQUILLAS                                                       
Taquilla entera 2 cuerpos 65x40x177 cm
2 2,00
2,00
C0515        u   BANCOS                                                          
Banco 1m de largo, 50x50x100 cm
1 1,00
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1,00
E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se-




E26FJ080     ud  SEÑAL POLIESTILRENO 420x420mm. NO FOTOL.                        
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de
riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 420x420 mm. Me-
dida la unidad instalada.
8 8,00
8,00
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CAPÍTULO C06 INSTALACION DE LA ALIMENTACION                                  
C0601        u   SILO                                                            
Silo de chapa galvanizada de 18.000 kg. de capacidad. Estructura de
sujeción formada por 4 patas metálicas, unidas a cimentación me-




C0602        u   MOTOR DE ALIMENTACION                                           
Motor de alimentación trifásico de 1CV para el arrastre de pienso. Con




C0604        u   TOLVA CON CHUPETE                                               
Tolva tubular de PVC, de 31 mm diam. y 1,1 m de altura. Con chupete
de acero inox. incorporado. Sistema de dosificación y caída de pienso.
Plato de comedero reforzado. Sistema de sujeción al tabique. 11 posi-
ciones. Puesta en obra e instalada
160 160,00
160,00
C0605        u   BEBEDERO DE CAZOLETA                                            
Bebedero de cazoleta de aluminio para recuperación de agua. Dimen-
siones: 140 x 120 x 100 mm.
160 160,00
160,00
C0606        m   TUBERIA PVC 90 mm diam                                          
Tubería de PVC de 90 mm y 3,6 mm de espesor, color blanco con
alambre sinfín y sistema de sujeción. Puesto en obra e instalado
1 250,00 250,00
250,00
C0609        u   CAJETIN SILO                                                    
Cajetín receptor de pienso con final de carrera de seguridad incorpo-
rado. Fabricado en acero inox. Dispone de una ventana lateral de fácil
apertura que permite acceder al interior para facilitar las tareas de
mantenimiento y limpieza. La soldadura total de sus componentes
mediante hilo de acero inoxidable. Salida para tubo 75 mm diam.
Puesto en obra e instalado.
4 4,00
4,00
C0610        u   BOCA DE CAIDA                                                   
Conjunto de boca de caída con bajantes de PVC de 63 mm, adaptador
de PVC al tubo principal, cierre individual y con mecanismo de regula-
ción. Puesto en obra y colocado.
160 160,00
160,00
C0611        m   TUBERIA PVC 63 mm diam                                          
Tubería de PVC de 63 mm y 1,8 mm de espesor, para bajante a tolva
con adaptdor de PVC al tubo principal, incluso p/p de piezas especia-
les, junta. Puesto en obra e instalado
1 160,00 160,00
160,00
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CAPÍTULO C07 INSTALACION FONTANERIA                                          
U07DP061     ud  DEP. PREF.100 m3 PLANTA CIRCULAR                                
Suministro y colocación de depósito circularr de chapa reforzado con
fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de ta-
pa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta
de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1"
montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando,
y sin incluir la tubería de abastecimiento.
1 1,00
1,00
U07PC100     ud  EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h                                 
Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas des-
tinadas al consumo humano, compuesto por bomba dosificadora de
membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al
100%, para un caudal máximo de dosificación de 4 l/h. y 4 kg/cm2. de
presión máxima, provista de indicadores de tensión e inyección, car-
casa de ABS y carátula de acero inoxidable, incluso depósito de PE
semitransparente de 100 l. con escala exterior para visualizar la capa-
cidad, instalado y probado.
1 1,00
1,00
C0603        u   DOSIFICADOR MEDICAMENTOS                                        
Dosificador de medicamentos. Funciona sin electricidad, por presión
del agua.Aspira el producto concentrado en un recipiente, lo dosifica y




E20VF050     ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/4"                                          
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión




E20CIA020    ud  CONTADOR 1 1/2"  40 mm.                                         
Contador de agua de 1 1/2", colocado en ramal, conexionado al ramal
de suministro y a la red de distribución interior, incluso instalación de
dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención
y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado




E20TL060     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                 
Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, colocada en insta-
laciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y fun-
cionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a
3 m., y sin protección superficial.




DE NAVE 1 A NAVE 2 1 20,00 20,00
55,00
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E20TL050     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                             
Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno (T), instala-
da y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud su-
perior a 3 m., y sin protección superficial.
DISTRIBUCION INTERIOR 262 262,00
262,00
E20TL020     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, colocada en ins-
talaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno (T), instalada y
funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud supe-
rior a 3 m., y sin protección superficial.
BAJANTE TOLVA 160 1,50 240,00
BAJANTE CAZOLETA 160 2,80 448,00
688,00
E20VR020     ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4"                                       
Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando.
NAVE 320 320,00
320,00
E21ANA010    ud  INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO                                
Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva
de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento
con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con lla-




E21ALA040    ud  LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado,
con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de




E21ADA040    ud  P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.                                         
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcla-
dora exterior monomando mod. Aquanova plus, con ducha teléfono
con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para
la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal
de 40 mm., instalada y funcionando.
CASETA 1 1,00
1,00
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CAPÍTULO C08 INSTALACION ELECTRICA                                           
E17BAP020    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                   
Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural.
CASETA 1 1,00
1,00
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante




C0804        u   GRUPO ELECTROGENO                                               
Grupo electrógeno para 15 KVA, formado por motor diesel refrigerado
por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropia-
da, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, esca-
pe de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
1 1,00
1,00
E17SS010     ud  SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA                                      
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo Saft Ibérica
SPS-400. funcionamiento off-line, potencia nominal 400 VA, alimenta-
ción 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegun-
dos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobrecarga de dos
veces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2
veces la potencia nominal durante 30 minutos sin tensión de red. Au-
tonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible
con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señalizaciones
óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado.
CASETA AUXILIAR 2 2,00
2,00
E17MCA010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar BJC Sol Teide, instalado.
EXTERIOR NAVES 4 4,00
CASETA 3 3,00
7,00
E17MCA030    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,
incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con torni-
llos, conmutadores BJC Sol Teide, instalado.
INTERIOR NAVES 8 8,00
INTERIOR CASETA 1 1,00
9,00
3 de Noviembre de 2015 Página 12
MEDICIONES
EXPLOTACION PORCINA DE 2000 CABEZAS DE CEBO EN
HUERTO           
Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe
E18IRA050    ud  LUMINARIA INTERIOR 1x58 W.AF                                    
Regleta de superficie de 1x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo
de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y
secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reac-
tancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente
nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-




E18IRA060    ud  LUMINARIA INTERIOR 2x58 W.AF                                    
Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo
de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y
secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reac-
tancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluores-
cente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
NAVE 36 36,00
36,00
E18EPS020    ud  LUMINARIA EXTERIOR 500 W.                                       
Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con
resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silico-
na, grado de protección IP 55/clase I con lámpara halógena lineal de




E17CT040     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una po-
tencia de 13 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro
y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V.







E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
Circuito de usos varios, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.
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E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en siste-











E17CT030     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una po-
tencia de 10 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro
y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V.
Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y
accesorios de montaje.
DE CUADRO GENERAL A
SECUNDARIO NAVE 1
1 17,00 17,00




E17CT010     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una po-
tencia de 5 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y
tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V.







E17MCA070    ud  BASE DE ENCHUFE                                                 
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC co-
rrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-





C0816            BOMBILLA 100 w                                                  
Lámpara electrónica compacta de bajo consumo PHOCOS. 15W
/12Vcc. Equivale a la iluminación proporcionada por una bombilla de
incandescencia convencional de 100W.
1 1,00
1,00
C0817            BOMBILLA 60 W                                                   
Halógeno en forma de bombilla. Equivale a la iluminación proporcio-
nada por una bombilla de incandescencia convencional de 60W.
2 2,00
2,00
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CAPÍTULO C09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
E14PEA035    ud  PUERTA PVC                                                      
Puerta de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja practicable, con eje vertical, de 90x200 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm.,
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre




CASETA AUX 1 1,00
LAZARETO 1 1,00
15,00
C0902        u   VENTANA DE GUILLOTINA 2x1                                       
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cámara de 200 x





E14AAH040    u   VENTANA ALUMINIO                                                
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en
ventanas correderas de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
CASETA 3 3,00
3,00
E15VPM050    ud  PUERTA MALLA  1x2                                               
Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de
40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de
80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvani-
zado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad,
parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
VALLADO PRINCIPAL 1 1,00
1,00
E15VPB010    ud  PUERTA MUELLE 1x1 m.                                            
Puerta de una hoja abatible de 1x1 m. para cerramiento exterior, for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., ba-
rrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm.
galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y se-
guridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
2 2,00
2,00
E15VPB020    ud  PUERTA MUELLE 1X4 M                                             
Puerta de una hoja abatible de 1x4 m. para cerramiento exterior, for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., ba-
rrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm.
galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y se-
guridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
1 1,00
1,00
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E15VPM080    ud  PUERTA MALLA 4x2                                                
Puerta abatible de una hoja de 4x2 m. para cerramiento exterior, for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de
40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de
80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvani-
zado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad,
parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
vallado naves 1 1,00
vallado fosa 2 2,00
3,00
C0905        m   MECANISMO CIERRE CUMBRERA                                       
Mecanismo de cierre en cumbrera de tubos de PVC de 300 mm diam..
Incluídas poleas, sirga, nylon y carrucha de accionamiento. Totalmen-
te colocada.
naves 2 60,40 120,80
120,80
C0906        u   MOTOR ELEVADOR                                                  
Motor elevador de ventanas de 40 Kg. Antiasfixia,  Detecta fallo de red
eléctrica, Entrada auxiliar (on/off).  Funcionamiento de O a 10 V. Fun-
ciona con fuente de alimentación 230 Vca 12 Vcc 7ª
naves 4 4,00
4,00
C0901        u   VENTANA DE GUILLOTINA 1X1                                       
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cámara de 100 x
100 cm con guías de aluminio, poleas y simas. Totalmente montada e
instalada
ventana pasillo central 4 4,00
4,00
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CAPÍTULO C10 SANEAMIENTO                                                     
C1001        m   TUBERIA PVC DIAM 315mm                                          




C1002        u   ARQUETA                                                         
Arqueta hormigón prefabricado de 60x0x0.9 interior c/tapa.
3 3,00
3,00
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CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C111         ud  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                 
Partida según Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.
1 1,00
1,00
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CAPÍTULO C12 GESTION DE RESIDUOS                                             
G11          ud  GESTION DE RESIDUOS                                             
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CAPÍTULO C01  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
E02AM020     m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  0,54
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por
medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 5,95
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   1,35
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación,
en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E02SA070     m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                 2,22
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecáni-
cos, sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, sin
definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios
auxiliares.
DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
E02SZ080     m3  RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR.                                  8,34
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas,
por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de
30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C02  CIMENTACION Y SOLERAS                                           
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HL-150/P/20                                       92,07
Hormigón en masa HL-150 N/mm2., consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-
do por medios manuales y colocación.
NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.
E04SE010     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   5,14
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.
E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa                                           122,11
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
B 500 S, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ y EHE.
CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS.
E04LA011     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN SOLERAS                                116,27
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.
20 mm.,elaborado en central , para solera armada, incluso ar-
madura B 500 T (50 kg/m3.), vertido por medios manuales o
mecánicos, vibrado y colocado.  Según normas NTE y EHE.
CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS.
E04MA020     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + Qb                                      306,47
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.
20 mm. para ambiente medio y  elaborado en central, en muro
de 25 cm. de espesor, incluso armadura B 500 S, encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM, EME y EHE
TRESCIENTAS SEIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C03  ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
E05HTPO14    ud  PORTICO PREFABR. HORM. DE HASTA 14,60 M DE LUZ                  1.335,07
Pórtico prefabricado de hormigón armado, elaborado en fábri-
ca, compuesto por cuatro piezas, dos pilares y dos dinteles,
de hasta 14,60 metros de luz, con pdte del 30%, con una altu-
ra libre en el alero de 3 m, incluso herrajes, montaje y trans-
porte.
MIL TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS.
E05HTJ410    m.  VIGA PREFABRICADA CANTO 20 CM                                   18,56
Correa prefabricada de hormigón pretensado, de 20 cm. de
canto, longitud hasta 7,50 m., incluso transporte y colocación
definitiva sobre apoyos.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
E09IFG060    m2  PLACA DE  FIBROCEMENTO CON AISLAMIENTO                          31,44
Cubierta de placas de cemento reforzado con fibras naturales
y sintéticas en color natural, trasdosada en su cara inferior con
aislamiento de poliuretano de 35 kg./m3 de densidad y acaba-
do en aluminio gofrado, sobre correas (sin incluir), i/p.p. de
solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, totalmente instalado, s/NTE-QTF-17-18
y 19.
TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
C03C         m   CABALLETE VENTILACION                                           24,33
Caballete de ventilación prefabricado, incluso transporte y co-
locación definitiva sobre apoyos.
VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS.
E20WJP020    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                    7,12
Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm. de diámetro, con sis-
tema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.
SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C04  CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
E07HH050     m2  PANEL PREF. HGÓN CERRAMIENTO BLANCO VT                          68,40
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembra-
do, de 20 cm. de espesor, de alto rendimiento, en piezas de
2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos
planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores,
con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p.
de piezas especiales, sellado de juntas y anclajes, colocado
en obra con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos
necesarios.
SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS.
E08TAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       5,93
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibi-
da con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpie-
za, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medi-
do deduciendo huecos.
CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
E07TBY120    m2  TABIQUE YESO                                                    12,90
Tabique de yeso tipo T-7, en distribuciones interiores, cáma-
ras, forrado de bajantes, pilares y conductos de vetilación en
viviendas, de placa de yeso armada con fibra de vidrio y ma-
chihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de altura,
67 cm. de ancho y 70 mm. de espesor, recibido con pasta de
escayola, placa de poliestireno expandido de 20 kg./m3 de
densidad, entregas desuelo y techo, i/replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, maestras, repaso de juntas con
masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y tapado de ro-
zas, limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP, medido a cinta corrrida.
DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
E27FP010     m2  PINTURA INTERIOR-EXTERIOR                                       2,36
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate tipo Vinilmat,
buena adherencia en interior o exterior climas benevolos, so-
bre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adheren-
cia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, inclu-
so mano de fondo, plastecido y acabado.
DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.
E07BAT010    m2  FABRICA BLOQUES TERMOARCILLA                                    15,86
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x14 cm.
de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento,
constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex-
pandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4,
i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según
normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
E09IEO010    m2  TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO                                   17,10
Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado, colocadas en
hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/re-
planteo, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.
DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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E15VAG030    m.  VALLA DE CERRAMIENTO                                            10,30
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple tor-
sión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm.
de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y re-
cibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.
C04H         m2  MALLA ANTIPAJAROS                                               1,44
Malla metálica plastificada de 16 x 16 mm.
UNA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C05  ELEMENTOS DE LA INSTALACION                                     
C0501        u   CONTENEDOR CADAVERES                                            561,09
Contenedor para la recogida de cadáveres animales, capaci-
dad 950 L. con sistema de volcado lento. Cubeta de polietile-
no de alta calidad y chasis galvanizado en caliente. Medidas
de la cubeta: 170x110x80 cm.
QUINIENTAS SESENTA Y UNA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS.
E26FEA030    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  52,05
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efica-
cia 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manó-
metro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.
C0505        u   TABIQUE SEPARADOR CELDAS                                        20,66
Tabique separador de hormigón prefabricado de 1 metro de
altura, 3 metros de largo y 5 cm de espesor, con huescos para
la ventilación. Puesto en obra e instalado
VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
C0506        u   PUERTA CELDAS PVC                                               21,43
Puerta de PVC de 1.5 x 1 m,  con ventilación,  para celdas de
hormigón prefabricado, puesta en obra e instalada
VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
C0507        u   SLAT                                                            16,71
Rejilla de hormigón armado de 2x1m y de 11 cm de espesor,
puesto en obra e instalado.
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS.
C0508        u   DEPOSITO DE CADAVERES                                           313,17
Cilindro de hormigón de 2 m de diam y 2 m de altura. Incluye
tapa metálica anticorrosión. Puesto en obra y colocado
TRESCIENTAS TRECE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS.
C0512        u   MESA TALLER                                                     39,28
Mesa rectangular 100x60x73 cm
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS.
C0513        u   CONTENEDOR ENVASES                                              26,78
Contenedor envases medicación
VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
C0514        u   TAQUILLAS                                                       74,91
Taquilla entera 2 cuerpos 65x40x177 cm
SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS.
C0515        u   BANCOS                                                          43,77
Banco 1m de largo, 50x50x100 cm
CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              129,00
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
CIENTO VEINTINUEVE EUROS.
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E26FJ080     ud  SEÑAL POLIESTILRENO 420x420mm. NO FOTOL.                        5,11
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente,
de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacua-
ción y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensio-
nes 420x420 mm. Medida la unidad instalada.
CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C06  INSTALACION DE LA ALIMENTACION                                  
C0601        u   SILO                                                            1.689,64
Silo de chapa galvanizada de 18.000 kg. de capacidad. Estruc-
tura de sujeción formada por 4 patas metálicas, unidas a ci-
mentación mediante pernos. Incluye escalera de protección y
cono. Puesto en obra y colocado.
MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
C0602        u   MOTOR DE ALIMENTACION                                           126,54
Motor de alimentación trifásico de 1CV para el arrastre de
pienso. Con caja de protección y control, herrajes de sujec-
ción. Puesto en obra, montado y comprobado
CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
C0604        u   TOLVA CON CHUPETE                                               76,99
Tolva tubular de PVC, de 31 mm diam. y 1,1 m de altura. Con
chupete de acero inox. incorporado. Sistema de dosificación y
caída de pienso. Plato de comedero reforzado. Sistema de su-
jeción al tabique. 11 posiciones. Puesta en obra e instalada
SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
C0605        u   BEBEDERO DE CAZOLETA                                            21,66
Bebedero de cazoleta de aluminio para recuperación de agua.
Dimensiones: 140 x 120 x 100 mm.
VEINTIUNA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
C0606        m   TUBERIA PVC 90 mm diam                                          5,83
Tubería de PVC de 90 mm y 3,6 mm de espesor, color blanco
con alambre sinfín y sistema de sujeción. Puesto en obra e
instalado
CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
C0609        u   CAJETIN SILO                                                    56,49
Cajetín receptor de pienso con final de carrera de seguridad
incorporado. Fabricado en acero inox. Dispone de una ventana
lateral de fácil apertura que permite acceder al interior para fa-
cilitar las tareas de mantenimiento y limpieza. La soldadura to-
tal de sus componentes mediante hilo de acero inoxidable.
Salida para tubo 75 mm diam. Puesto en obra e instalado.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
C0610        u   BOCA DE CAIDA                                                   3,73
Conjunto de boca de caída con bajantes de PVC de 63 mm,
adaptador de PVC al tubo principal, cierre individual y con me-
canismo de regulación. Puesto en obra y colocado.
TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
C0611        m   TUBERIA PVC 63 mm diam                                          2,23
Tubería de PVC de 63 mm y 1,8 mm de espesor, para bajante
a tolva con adaptdor de PVC al tubo principal, incluso p/p de
piezas especiales, junta. Puesto en obra e instalado
DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C07  INSTALACION FONTANERIA                                          
U07DP061     ud  DEP. PREF.100 m3 PLANTA CIRCULAR                                1.541,90
Suministro y colocación de depósito circularr de chapa reforza-
do con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua,
dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante
llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero me-
diante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de
cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de
abastecimiento.
MIL QUINIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS.
U07PC100     ud  EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h                                 338,76
Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de
aguas destinadas al consumo humano, compuesto por bom-
ba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable
manualmente del 10% al 100%, para un caudal máximo de
dosificación de 4 l/h. y 4 kg/cm2. de presión máxima, provista
de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y cará-
tula de acero inoxidable, incluso depósito de PE semitranspa-
rente de 100 l. con escala exterior para visualizar la capacidad,
instalado y probado.
TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
C0603        u   DOSIFICADOR MEDICAMENTOS                                        165,37
Dosificador de medicamentos. Funciona sin electricidad, por
presión del agua.Aspira el producto concentrado en un reci-
piente, lo dosifica y lo homogeneiza en el agua. Caudal máxi-
mo 2500 l/h. Dosificación mín. 0,2%
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS.
E20VF050     ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/4"                                          6,93
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4"
(32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando.
SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
E20CIA020    ud  CONTADOR 1 1/2"  40 mm.                                         309,36
Contador de agua de 1 1/2", colocado en ramal, conexionado
al ramal de suministro y a la red de distribución interior, inclu-
so instalación de dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado
y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio
de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
TRESCIENTAS NUEVE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
E20TL060     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                 2,03
Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales co-
merciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno, instalada y funcionando, según normati-
va vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin pro-
tección superficial.
DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS.
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E20TL050     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                             2,99
Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diáme-
tro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxi-
ma, colocada en instalaciones interiores de viviendas y loca-
les comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polietileno (T), instalada y funcionando, según
normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y
sin protección superficial.
DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
E20TL020     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               0,93
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima,
colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales co-
merciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno (T), instalada y funcionando, según nor-
mativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin
protección superficial.
CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
E20VR020     ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4"                                       3,35
Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20
mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
E21ANA010    ud  INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO                                91,07
Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colo-
cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con
mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de
agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bi-
sagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionan-
do.
NOVENTA Y UNA EUROS con SIETE CÉNTIMOS.
E21ALA040    ud  LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  95,80
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado
con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monoman-
do cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.
E21ADA040    ud  P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.                                         168,10
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería
mezcladora exterior monomando mod. Aquanova plus, con du-
cha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con
soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de
desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcio-
nando.
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C08  INSTALACION ELECTRICA                                           
E17BAP020    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                   89,40
Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y
fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repar-
tidora, situada en fachada o interior nicho mural.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS.
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  60,10
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo regis-
tro de comprobación y puente de prueba.
SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
C0804        u   GRUPO ELECTROGENO                                               3.295,05
Grupo electrógeno para 15 KVA, formado por motor diesel re-
frigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en
bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de po-
tencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado,
instalado con pruebas y ajustes.
TRES MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
E17SS010     ud  SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA                                      371,28
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo Saft
Ibérica SPS-400. funcionamiento off-line, potencia nominal
400 VA, alimentación 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmuta-
ción de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz
de soportar sobrecarga de dos veces la potencia nominal du-
rante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2 veces la potencia no-
minal durante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15
minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con
tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señaliza-
ciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y
conexionado.
TRESCIENTAS SETENTA Y UNA EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
E17MCA010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              10,57
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar BJC Sol Teide, instalado.
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
E17MCA030    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             19,56
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de meca-
nismo universal con tornillos, conmutadores BJC Sol Teide,
instalado.
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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E18IRA050    ud  LUMINARIA INTERIOR 1x58 W.AF                                    18,53
Regleta de superficie de 1x58 W. con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura
epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado
por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equi-
po eléctrico formado por reactancia, condensador, portalám-
paras, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
E18IRA060    ud  LUMINARIA INTERIOR 2x58 W.AF                                    22,38
Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura
epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado
por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equi-
po eléctrico formado por reactancias, condensador, portalám-
paras, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
E18EPS020    ud  LUMINARIA EXTERIOR 500 W.                                       33,90
Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y
junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpa-
ra halógena lineal de 500 W. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS.
E17CT040     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   9,47
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o
una potencia de 13 kW.  Constituido por cinco conductores
(tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y
aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de
20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  4,57
Circuito de usos varios, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  4,12
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.
CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS.
E17CT030     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   6,27
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o
una potencia de 10 kW.  Constituido por cinco conductores
(tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y
aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de
10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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E17CT010     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A.                                   5,52
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o
una potencia de 5 kW.  Constituido por cinco conductores (tres
fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aisla-
miento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30
mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
E17MCA070    ud  BASE DE ENCHUFE                                                 12,95
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe siste-
ma schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Sol Teide, instalada.
DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
C0816            BOMBILLA 100 w                                                  5,60
Lámpara electrónica compacta de bajo consumo PHOCOS.
15W /12Vcc. Equivale a la iluminación proporcionada por una
bombilla de incandescencia convencional de 100W.
CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
C0817            BOMBILLA 60 W                                                   5,96
Halógeno en forma de bombilla. Equivale a la iluminación pro-
porcionada por una bombilla de incandescencia convencional
de 60W.
CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C09  CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
E14PEA035    ud  PUERTA PVC                                                      180,44
Puerta de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable, con eje vertical, de 90x200
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajusta-
da, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.
CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
C0902        u   VENTANA DE GUILLOTINA 2x1                                       49,47
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cámara de
200 x 100 cm con guías de aluminio, poleas y simas. Total-
mente montada e instalada
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.
E14AAH040    u   VENTANA ALUMINIO                                                116,03
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 mi-
cras, en ventanas correderas de 2 hojas mayores de 1 m2 y
menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para per-
siana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
CIENTO DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS.
E15VPM050    ud  PUERTA MALLA  1x2                                               144,93
Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montan-
tes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas
de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de re-
dondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275,
i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
E15VPB010    ud  PUERTA MUELLE 1x1 m.                                            200,60
Puerta de una hoja abatible de 1x1 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de
60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fi-
jación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por
inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
DOSCIENTAS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
E15VPB020    ud  PUERTA MUELLE 1X4 M                                             221,34
Puerta de una hoja abatible de 1x4 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de
60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fi-
jación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por
inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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E15VPM080    ud  PUERTA MALLA 4x2                                                305,29
Puerta abatible de una hoja de 4x2 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montan-
tes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas
de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de re-
dondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275,
i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra.
TRESCIENTAS CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS.
C0905        m   MECANISMO CIERRE CUMBRERA                                       1,99
Mecanismo de cierre en cumbrera de tubos de PVC de 300
mm diam.. Incluídas poleas, sirga, nylon y carrucha de accio-
namiento. Totalmente colocada.
UNA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
C0906        u   MOTOR ELEVADOR                                                  125,68
Motor elevador de ventanas de 40 Kg. Antiasfixia,  Detecta fallo
de red eléctrica, Entrada auxiliar (on/off).  Funcionamiento de O
a 10 V. Funciona con fuente de alimentación 230 Vca 12 Vcc 7ª
CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.
C0901        u   VENTANA DE GUILLOTINA 1X1                                       47,82
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cámara de
100 x 100 cm con guías de aluminio, poleas y simas. Total-
mente montada e instalada
CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C10  SANEAMIENTO                                                     
C1001        m   TUBERIA PVC DIAM 315mm                                          33,78
Tubería de PVC liso j.elástica SN4 PN6 D=315mm
TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
C1002        u   ARQUETA                                                         47,30
Arqueta hormigón prefabricado de 60x0x0.9 interior c/tapa.
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C11  SEGURIDAD Y SALUD                                               
C111         ud  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                 4.065,04
Partida según Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.
CUATRO MIL SESENTA Y CINCO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO C12  GESTION DE RESIDUOS                                             
G11          ud  GESTION DE RESIDUOS                                             1.075,33
Partida para gestión de residuos según Estudio de gestión de
residuos.
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CAPÍTULO C01  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
E02AM020     m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por
medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra .......................................... 0,07
Maquinaria ............................................... 0,47
TOTAL PARTIDA..................................... 0,54
E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra .......................................... 1,45
Maquinaria ............................................... 4,50
TOTAL PARTIDA..................................... 5,95
E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación,
en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Mano de obra .......................................... 0,15
Maquinaria ............................................... 1,20
TOTAL PARTIDA..................................... 1,35
E02SA070     m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                 
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecáni-
cos, sin aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, sin
definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios
auxiliares.
Mano de obra .......................................... 0,58
Maquinaria ............................................... 1,64
TOTAL PARTIDA..................................... 2,22
E02SZ080     m3  RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR.                                  
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas,
por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de
30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra .......................................... 7,27
Maquinaria ............................................... 0,36
Resto de obra y materiales .................. 0,71
TOTAL PARTIDA..................................... 8,34
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CAPÍTULO C02  CIMENTACION Y SOLERAS                                           
E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HL-150/P/20                                       
Hormigón en masa HL-150 N/mm2., consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central pa-
ra limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-
do por medios manuales y colocación.
Mano de obra .......................................... 8,72
Resto de obra y materiales .................. 83,35
TOTAL PARTIDA..................................... 92,07
E04SE010     m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
Mano de obra .......................................... 2,18
Resto de obra y materiales .................. 2,96
TOTAL PARTIDA..................................... 5,14
E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa                                           
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura
B 500 S, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ y EHE.
Mano de obra .......................................... 25,13
Maquinaria ............................................... 4,23
Resto de obra y materiales .................. 92,75
TOTAL PARTIDA..................................... 122,11
E04LA011     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN SOLERAS                                
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.
20 mm.,elaborado en central , para solera armada, incluso ar-
madura B 500 T (50 kg/m3.), vertido por medios manuales o
mecánicos, vibrado y colocado.  Según normas NTE y EHE.
Mano de obra .......................................... 18,92
Maquinaria ............................................... 1,41
Resto de obra y materiales .................. 95,94
TOTAL PARTIDA..................................... 116,27
E04MA020     m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + Qb                                      
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.
20 mm. para ambiente medio y  elaborado en central, en muro
de 25 cm. de espesor, incluso armadura B 500 S, encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM, EME y EHE
Mano de obra .......................................... 122,88
Maquinaria ............................................... 1,70
Resto de obra y materiales .................. 181,88
TOTAL PARTIDA..................................... 306,47
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CAPÍTULO C03  ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
E05HTPO14    ud  PORTICO PREFABR. HORM. DE HASTA 14,60 M DE LUZ                  
Pórtico prefabricado de hormigón armado, elaborado en fábri-
ca, compuesto por cuatro piezas, dos pilares y dos dinteles,
de hasta 14,60 metros de luz, con pdte del 30%, con una altu-
ra libre en el alero de 3 m, incluso herrajes, montaje y trans-
porte.
Mano de obra .......................................... 12,34
Maquinaria ............................................... 21,98
Resto de obra y materiales .................. 1.300,75
TOTAL PARTIDA..................................... 1.335,07
E05HTJ410    m.  VIGA PREFABRICADA CANTO 20 CM                                   
Correa prefabricada de hormigón pretensado, de 20 cm. de
canto, longitud hasta 7,50 m., incluso transporte y colocación
definitiva sobre apoyos.
Mano de obra .......................................... 1,72
Maquinaria ............................................... 10,99
Resto de obra y materiales .................. 5,85
TOTAL PARTIDA..................................... 18,56
E09IFG060    m2  PLACA DE  FIBROCEMENTO CON AISLAMIENTO                          
Cubierta de placas de cemento reforzado con fibras naturales
y sintéticas en color natural, trasdosada en su cara inferior con
aislamiento de poliuretano de 35 kg./m3 de densidad y acaba-
do en aluminio gofrado, sobre correas (sin incluir), i/p.p. de
solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, totalmente instalado, s/NTE-QTF-17-18
y 19.
Mano de obra .......................................... 0,31
Resto de obra y materiales .................. 31,13
TOTAL PARTIDA..................................... 31,44
C03C         m   CABALLETE VENTILACION                                           
Caballete de ventilación prefabricado, incluso transporte y co-
locación definitiva sobre apoyos.
Mano de obra .......................................... 4,64
Maquinaria ............................................... 16,48
Resto de obra y materiales .................. 3,21
TOTAL PARTIDA..................................... 24,33
E20WJP020    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                    
Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm. de diámetro, con sis-
tema de unión por junta elástica (EN12200), colocada con
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando.
Mano de obra .......................................... 2,42
Resto de obra y materiales .................. 4,70
TOTAL PARTIDA..................................... 7,12
Página 3
CUADRO DE PRECIOS 2
EXPLOTACION PORCINA DE 2000 CABEZAS DE CEBO EN
HUERTO           
Código Ud Descripción Precio
CAPÍTULO C04  CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
E07HH050     m2  PANEL PREF. HGÓN CERRAMIENTO BLANCO VT                          
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembra-
do, de 20 cm. de espesor, de alto rendimiento, en piezas de
2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos
planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores,
con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p.
de piezas especiales, sellado de juntas y anclajes, colocado
en obra con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos
necesarios.
Mano de obra .......................................... 6,90
Maquinaria ............................................... 4,55
Resto de obra y materiales .................. 56,95
TOTAL PARTIDA..................................... 68,40
E08TAE010    m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibi-
da con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpie-
za, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medi-
do deduciendo huecos.
Mano de obra .......................................... 2,98
Resto de obra y materiales .................. 2,95
TOTAL PARTIDA..................................... 5,93
E07TBY120    m2  TABIQUE YESO                                                    
Tabique de yeso tipo T-7, en distribuciones interiores, cáma-
ras, forrado de bajantes, pilares y conductos de vetilación en
viviendas, de placa de yeso armada con fibra de vidrio y ma-
chihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de altura,
67 cm. de ancho y 70 mm. de espesor, recibido con pasta de
escayola, placa de poliestireno expandido de 20 kg./m3 de
densidad, entregas desuelo y techo, i/replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, maestras, repaso de juntas con
masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y tapado de ro-
zas, limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar,
s/NTE-PTP, medido a cinta corrrida.
Mano de obra .......................................... 4,72
Resto de obra y materiales .................. 8,18
TOTAL PARTIDA..................................... 12,90
E27FP010     m2  PINTURA INTERIOR-EXTERIOR                                       
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate tipo Vinilmat,
buena adherencia en interior o exterior climas benevolos, so-
bre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adheren-
cia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, inclu-
so mano de fondo, plastecido y acabado.
Mano de obra .......................................... 1,52
Resto de obra y materiales .................. 0,84
TOTAL PARTIDA..................................... 2,36
E07BAT010    m2  FABRICA BLOQUES TERMOARCILLA                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x14 cm.
de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento,
constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex-
pandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4,
i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según
normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra .......................................... 6,92
Resto de obra y materiales .................. 8,94
TOTAL PARTIDA..................................... 15,86
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E09IEO010    m2  TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO                                   
Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado, colocadas en
hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/re-
planteo, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.
Mano de obra .......................................... 8,17
Resto de obra y materiales .................. 8,93
TOTAL PARTIDA..................................... 17,10
E15VAG030    m.  VALLA DE CERRAMIENTO                                            
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple tor-
sión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm.
de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y re-
cibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.
Mano de obra .......................................... 4,60
Resto de obra y materiales .................. 5,70
TOTAL PARTIDA..................................... 10,30
C04H         m2  MALLA ANTIPAJAROS                                               
Malla metálica plastificada de 16 x 16 mm.
Mano de obra .......................................... 1,42
Resto de obra y materiales .................. 0,02
TOTAL PARTIDA..................................... 1,44
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CAPÍTULO C05  ELEMENTOS DE LA INSTALACION                                     
C0501        u   CONTENEDOR CADAVERES                                            
Contenedor para la recogida de cadáveres animales, capaci-
dad 950 L. con sistema de volcado lento. Cubeta de polietile-
no de alta calidad y chasis galvanizado en caliente. Medidas
de la cubeta: 170x110x80 cm.
Mano de obra .......................................... 0,14
Resto de obra y materiales .................. 560,95
TOTAL PARTIDA..................................... 561,09
E26FEA030    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efica-
cia 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manó-
metro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Mano de obra .......................................... 0,14
Resto de obra y materiales .................. 51,91
TOTAL PARTIDA..................................... 52,05
C0505        u   TABIQUE SEPARADOR CELDAS                                        
Tabique separador de hormigón prefabricado de 1 metro de
altura, 3 metros de largo y 5 cm de espesor, con huescos para
la ventilación. Puesto en obra e instalado
Mano de obra .......................................... 1,36
Resto de obra y materiales .................. 19,30
TOTAL PARTIDA..................................... 20,66
C0506        u   PUERTA CELDAS PVC                                               
Puerta de PVC de 1.5 x 1 m,  con ventilación,  para celdas de
hormigón prefabricado, puesta en obra e instalada
Mano de obra .......................................... 0,68
Resto de obra y materiales .................. 20,75
TOTAL PARTIDA..................................... 21,43
C0507        u   SLAT                                                            
Rejilla de hormigón armado de 2x1m y de 11 cm de espesor,
puesto en obra e instalado.
Mano de obra .......................................... 1,36
Resto de obra y materiales .................. 15,35
TOTAL PARTIDA..................................... 16,71
C0508        u   DEPOSITO DE CADAVERES                                           
Cilindro de hormigón de 2 m de diam y 2 m de altura. Incluye
tapa metálica anticorrosión. Puesto en obra y colocado
Mano de obra .......................................... 1,36
Resto de obra y materiales .................. 311,81
TOTAL PARTIDA..................................... 313,17
C0512        u   MESA TALLER                                                     
Mesa rectangular 100x60x73 cm
Mano de obra .......................................... 1,36
Resto de obra y materiales .................. 37,92
TOTAL PARTIDA..................................... 39,28
C0513        u   CONTENEDOR ENVASES                                              
Contenedor envases medicación
Mano de obra .......................................... 1,36
Resto de obra y materiales .................. 25,42
TOTAL PARTIDA..................................... 26,78
C0514        u   TAQUILLAS                                                       
Taquilla entera 2 cuerpos 65x40x177 cm
Mano de obra .......................................... 1,36
Resto de obra y materiales .................. 73,55
TOTAL PARTIDA..................................... 74,91
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C0515        u   BANCOS                                                          
Banco 1m de largo, 50x50x100 cm
Mano de obra .......................................... 1,36
Resto de obra y materiales .................. 42,41
TOTAL PARTIDA..................................... 43,77
E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de
agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera
con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
Mano de obra .......................................... 0,14
Resto de obra y materiales .................. 128,86
TOTAL PARTIDA..................................... 129,00
E26FJ080     ud  SEÑAL POLIESTILRENO 420x420mm. NO FOTOL.                        
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente,
de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacua-
ción y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensio-
nes 420x420 mm. Medida la unidad instalada.
Mano de obra .......................................... 1,36
Resto de obra y materiales .................. 3,75
TOTAL PARTIDA..................................... 5,11
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CAPÍTULO C06  INSTALACION DE LA ALIMENTACION                                  
C0601        u   SILO                                                            
Silo de chapa galvanizada de 18.000 kg. de capacidad. Estruc-
tura de sujeción formada por 4 patas metálicas, unidas a ci-
mentación mediante pernos. Incluye escalera de protección y
cono. Puesto en obra y colocado.
Mano de obra .......................................... 4,64
Resto de obra y materiales .................. 1.685,00
TOTAL PARTIDA..................................... 1.689,64
C0602        u   MOTOR DE ALIMENTACION                                           
Motor de alimentación trifásico de 1CV para el arrastre de
pienso. Con caja de protección y control, herrajes de sujec-
ción. Puesto en obra, montado y comprobado
Mano de obra .......................................... 1,54
Resto de obra y materiales .................. 125,00
TOTAL PARTIDA..................................... 126,54
C0604        u   TOLVA CON CHUPETE                                               
Tolva tubular de PVC, de 31 mm diam. y 1,1 m de altura. Con
chupete de acero inox. incorporado. Sistema de dosificación y
caída de pienso. Plato de comedero reforzado. Sistema de su-
jeción al tabique. 11 posiciones. Puesta en obra e instalada
Mano de obra .......................................... 1,54
Resto de obra y materiales .................. 75,45
TOTAL PARTIDA..................................... 76,99
C0605        u   BEBEDERO DE CAZOLETA                                            
Bebedero de cazoleta de aluminio para recuperación de agua.
Dimensiones: 140 x 120 x 100 mm.
Mano de obra .......................................... 1,54
Resto de obra y materiales .................. 20,12
TOTAL PARTIDA..................................... 21,66
C0606        m   TUBERIA PVC 90 mm diam                                          
Tubería de PVC de 90 mm y 3,6 mm de espesor, color blanco
con alambre sinfín y sistema de sujeción. Puesto en obra e
instalado
Mano de obra .......................................... 0,68
Resto de obra y materiales .................. 5,15
TOTAL PARTIDA..................................... 5,83
C0609        u   CAJETIN SILO                                                    
Cajetín receptor de pienso con final de carrera de seguridad
incorporado. Fabricado en acero inox. Dispone de una ventana
lateral de fácil apertura que permite acceder al interior para fa-
cilitar las tareas de mantenimiento y limpieza. La soldadura to-
tal de sus componentes mediante hilo de acero inoxidable.
Salida para tubo 75 mm diam. Puesto en obra e instalado.
Mano de obra .......................................... 1,54
Resto de obra y materiales .................. 54,95
TOTAL PARTIDA..................................... 56,49
C0610        u   BOCA DE CAIDA                                                   
Conjunto de boca de caída con bajantes de PVC de 63 mm,
adaptador de PVC al tubo principal, cierre individual y con me-
canismo de regulación. Puesto en obra y colocado.
Mano de obra .......................................... 0,68
Resto de obra y materiales .................. 3,05
TOTAL PARTIDA..................................... 3,73
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C0611        m   TUBERIA PVC 63 mm diam                                          
Tubería de PVC de 63 mm y 1,8 mm de espesor, para bajante
a tolva con adaptdor de PVC al tubo principal, incluso p/p de
piezas especiales, junta. Puesto en obra e instalado
Mano de obra .......................................... 0,68
Resto de obra y materiales .................. 1,55
TOTAL PARTIDA..................................... 2,23
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CAPÍTULO C07  INSTALACION FONTANERIA                                          
U07DP061     ud  DEP. PREF.100 m3 PLANTA CIRCULAR                                
Suministro y colocación de depósito circularr de chapa reforza-
do con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua,
dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante
llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero me-
diante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de
cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de
abastecimiento.
Mano de obra .......................................... 37,08
Resto de obra y materiales .................. 1.504,82
TOTAL PARTIDA..................................... 1.541,90
U07PC100     ud  EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h                                 
Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de
aguas destinadas al consumo humano, compuesto por bom-
ba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable
manualmente del 10% al 100%, para un caudal máximo de
dosificación de 4 l/h. y 4 kg/cm2. de presión máxima, provista
de indicadores de tensión e inyección, carcasa de ABS y cará-
tula de acero inoxidable, incluso depósito de PE semitranspa-
rente de 100 l. con escala exterior para visualizar la capacidad,
instalado y probado.
Mano de obra .......................................... 64,01
Resto de obra y materiales .................. 274,75
TOTAL PARTIDA..................................... 338,76
C0603        u   DOSIFICADOR MEDICAMENTOS                                        
Dosificador de medicamentos. Funciona sin electricidad, por
presión del agua.Aspira el producto concentrado en un reci-
piente, lo dosifica y lo homogeneiza en el agua. Caudal máxi-
mo 2500 l/h. Dosificación mín. 0,2%
Mano de obra .......................................... 0,14
Resto de obra y materiales .................. 165,23
TOTAL PARTIDA..................................... 165,37
E20VF050     ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/4"                                          
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4"
(32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando.
Mano de obra .......................................... 0,16
Resto de obra y materiales .................. 6,77
TOTAL PARTIDA..................................... 6,93
E20CIA020    ud  CONTADOR 1 1/2"  40 mm.                                         
Contador de agua de 1 1/2", colocado en ramal, conexionado
al ramal de suministro y a la red de distribución interior, inclu-
so instalación de dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado
y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio
de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
Mano de obra .......................................... 32,32
Resto de obra y materiales .................. 277,04
TOTAL PARTIDA..................................... 309,36
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E20TL060     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                 
Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales co-
merciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno, instalada y funcionando, según normati-
va vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin pro-
tección superficial.
Mano de obra .......................................... 0,16
Resto de obra y materiales .................. 1,87
TOTAL PARTIDA..................................... 2,03
E20TL050     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                             
Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diáme-
tro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxi-
ma, colocada en instalaciones interiores de viviendas y loca-
les comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales de polietileno (T), instalada y funcionando, según
normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y
sin protección superficial.
Mano de obra .......................................... 0,16
Resto de obra y materiales .................. 2,83
TOTAL PARTIDA..................................... 2,99
E20TL020     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima,
colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales co-
merciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno (T), instalada y funcionando, según nor-
mativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin
protección superficial.
Mano de obra .......................................... 0,16
Resto de obra y materiales .................. 0,77
TOTAL PARTIDA..................................... 0,93
E20VR020     ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4"                                       
Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20
mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
Mano de obra .......................................... 0,16
Resto de obra y materiales .................. 3,19
TOTAL PARTIDA..................................... 3,35
E21ANA010    ud  INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO                                
Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colo-
cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con
mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de
agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bi-
sagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionan-
do.
Mano de obra .......................................... 0,81
Resto de obra y materiales .................. 90,26
TOTAL PARTIDA..................................... 91,07
E21ALA040    ud  LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado
con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monoman-
do cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Mano de obra .......................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................. 94,18
TOTAL PARTIDA..................................... 95,80
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E21ADA040    ud  P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.                                         
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería
mezcladora exterior monomando mod. Aquanova plus, con du-
cha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con
soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de
desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcio-
nando.
Mano de obra .......................................... 1,62
Resto de obra y materiales .................. 166,48
TOTAL PARTIDA..................................... 168,10
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CAPÍTULO C08  INSTALACION ELECTRICA                                           
E17BAP020    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                   
Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y
fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repar-
tidora, situada en fachada o interior nicho mural.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 86,40
TOTAL PARTIDA..................................... 89,40
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2,
unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo regis-
tro de comprobación y puente de prueba.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 57,10
TOTAL PARTIDA..................................... 60,10
C0804        u   GRUPO ELECTROGENO                                               
Grupo electrógeno para 15 KVA, formado por motor diesel re-
frigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en
bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de po-
tencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado,
instalado con pruebas y ajustes.
Mano de obra .......................................... 30,05
Resto de obra y materiales .................. 3.265,00
TOTAL PARTIDA..................................... 3.295,05
E17SS010     ud  SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA                                      
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo Saft
Ibérica SPS-400. funcionamiento off-line, potencia nominal
400 VA, alimentación 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmuta-
ción de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz
de soportar sobrecarga de dos veces la potencia nominal du-
rante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2 veces la potencia no-
minal durante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15
minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con
tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señaliza-
ciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y
conexionado.
Mano de obra .......................................... 1,55
Resto de obra y materiales .................. 369,73
TOTAL PARTIDA..................................... 371,28
E17MCA010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar BJC Sol Teide, instalado.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 7,57
TOTAL PARTIDA..................................... 10,57
E17MCA030    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de meca-
nismo universal con tornillos, conmutadores BJC Sol Teide,
instalado.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 16,56
TOTAL PARTIDA..................................... 19,56
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E18IRA050    ud  LUMINARIA INTERIOR 1x58 W.AF                                    
Regleta de superficie de 1x58 W. con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura
epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado
por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equi-
po eléctrico formado por reactancia, condensador, portalám-
paras, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.
Mano de obra .......................................... 1,55
Resto de obra y materiales .................. 16,98
TOTAL PARTIDA..................................... 18,53
E18IRA060    ud  LUMINARIA INTERIOR 2x58 W.AF                                    
Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura
epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje formado
por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equi-
po eléctrico formado por reactancias, condensador, portalám-
paras, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.
Mano de obra .......................................... 1,55
Resto de obra y materiales .................. 20,83
TOTAL PARTIDA..................................... 22,38
E18EPS020    ud  LUMINARIA EXTERIOR 500 W.                                       
Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y
junta de silicona, grado de protección IP 55/clase I con lámpa-
ra halógena lineal de 500 W. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra .......................................... 1,55
Resto de obra y materiales .................. 32,35
TOTAL PARTIDA..................................... 33,90
E17CT040     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o
una potencia de 13 kW.  Constituido por cinco conductores
(tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y
aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de
20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 6,47
TOTAL PARTIDA..................................... 9,47
E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
Circuito de usos varios, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 1,57
TOTAL PARTIDA..................................... 4,57
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 1,12
TOTAL PARTIDA..................................... 4,12
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E17CT030     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o
una potencia de 10 kW.  Constituido por cinco conductores
(tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y
aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de
10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 3,27
TOTAL PARTIDA..................................... 6,27
E17CT010     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o
una potencia de 5 kW.  Constituido por cinco conductores (tres
fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aisla-
miento tipo W 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30
mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 2,52
TOTAL PARTIDA..................................... 5,52
E17MCA070    ud  BASE DE ENCHUFE                                                 
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe siste-
ma schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Sol Teide, instalada.
Mano de obra .......................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................. 9,95
TOTAL PARTIDA..................................... 12,95
C0816            BOMBILLA 100 w                                                  
Lámpara electrónica compacta de bajo consumo PHOCOS.
15W /12Vcc. Equivale a la iluminación proporcionada por una
bombilla de incandescencia convencional de 100W.
Mano de obra .......................................... 0,15
Resto de obra y materiales .................. 5,45
TOTAL PARTIDA..................................... 5,60
C0817            BOMBILLA 60 W                                                   
Halógeno en forma de bombilla. Equivale a la iluminación pro-
porcionada por una bombilla de incandescencia convencional
de 60W.
Mano de obra .......................................... 0,15
Resto de obra y materiales .................. 5,81
TOTAL PARTIDA..................................... 5,96
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CAPÍTULO C09  CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
E14PEA035    ud  PUERTA PVC                                                      
Puerta de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable, con eje vertical, de 90x200
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajusta-
da, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.
Mano de obra .......................................... 7,87
Resto de obra y materiales .................. 172,57
TOTAL PARTIDA..................................... 180,44
C0902        u   VENTANA DE GUILLOTINA 2x1                                       
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cámara de
200 x 100 cm con guías de aluminio, poleas y simas. Total-
mente montada e instalada
Mano de obra .......................................... 7,87
Resto de obra y materiales .................. 41,60
TOTAL PARTIDA..................................... 49,47
E14AAH040    u   VENTANA ALUMINIO                                                
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 mi-
cras, en ventanas correderas de 2 hojas mayores de 1 m2 y
menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para per-
siana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
Mano de obra .......................................... 4,94
Resto de obra y materiales .................. 111,09
TOTAL PARTIDA..................................... 116,03
E15VPM050    ud  PUERTA MALLA  1x2                                               
Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montan-
tes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas
de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de re-
dondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275,
i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra.
Mano de obra .......................................... 29,68
Resto de obra y materiales .................. 115,25
TOTAL PARTIDA..................................... 144,93
E15VPB010    ud  PUERTA MUELLE 1x1 m.                                            
Puerta de una hoja abatible de 1x1 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de
60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fi-
jación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por
inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Mano de obra .......................................... 14,85
Resto de obra y materiales .................. 185,75
TOTAL PARTIDA..................................... 200,60
E15VPB020    ud  PUERTA MUELLE 1X4 M                                             
Puerta de una hoja abatible de 1x4 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de
60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fi-
jación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por
inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Mano de obra .......................................... 14,85
Resto de obra y materiales .................. 206,49
TOTAL PARTIDA..................................... 221,34
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E15VPM080    ud  PUERTA MALLA 4x2                                                
Puerta abatible de una hoja de 4x2 m. para cerramiento exte-
rior, formada por bastidor de tubo de acero laminado, montan-
tes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas
de fijación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de re-
dondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275,
i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra.
Mano de obra .......................................... 29,68
Resto de obra y materiales .................. 275,61
TOTAL PARTIDA..................................... 305,29
C0905        m   MECANISMO CIERRE CUMBRERA                                       
Mecanismo de cierre en cumbrera de tubos de PVC de 300
mm diam.. Incluídas poleas, sirga, nylon y carrucha de accio-
namiento. Totalmente colocada.
Mano de obra .......................................... 1,13
Resto de obra y materiales .................. 0,86
TOTAL PARTIDA..................................... 1,99
C0906        u   MOTOR ELEVADOR                                                  
Motor elevador de ventanas de 40 Kg. Antiasfixia,  Detecta fallo
de red eléctrica, Entrada auxiliar (on/off).  Funcionamiento de O
a 10 V. Funciona con fuente de alimentación 230 Vca 12 Vcc 7ª
Mano de obra .......................................... 6,18
Resto de obra y materiales .................. 119,50
TOTAL PARTIDA..................................... 125,68
C0901        u   VENTANA DE GUILLOTINA 1X1                                       
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cámara de
100 x 100 cm con guías de aluminio, poleas y simas. Total-
mente montada e instalada
Mano de obra .......................................... 7,87
Resto de obra y materiales .................. 39,95
TOTAL PARTIDA..................................... 47,82
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CAPÍTULO C10  SANEAMIENTO                                                     
C1001        m   TUBERIA PVC DIAM 315mm                                          
Tubería de PVC liso j.elástica SN4 PN6 D=315mm
Mano de obra .......................................... 8,72
Resto de obra y materiales .................. 25,06
TOTAL PARTIDA..................................... 33,78
C1002        u   ARQUETA                                                         
Arqueta hormigón prefabricado de 60x0x0.9 interior c/tapa.
Mano de obra .......................................... 1,45
Resto de obra y materiales .................. 45,85
TOTAL PARTIDA..................................... 47,30
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CAPÍTULO C11  SEGURIDAD Y SALUD                                               
C111         ud  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                 
Partida según Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.
TOTAL PARTIDA..................................... 4.065,04
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CAPÍTULO C12  GESTION DE RESIDUOS                                             
G11          ud  GESTION DE RESIDUOS                                             
Partida para gestión de residuos según Estudio de gestión de
residuos.
















































EXPLOTACION PORCINA DE 2000 CABEZAS DE CEBO EN
HUERTO           
Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
E02AM020     m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
2.972,40 0,54 1.605,10
E02EM030     m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.
60,80 5,95 361,76
E02CM030     m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecá-
nicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
2.809,16 1,35 3.792,37
E02SA070     m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                 
Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin
aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, sin definir grado de
compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.
1.900,00 2,22 4.218,00
E02SZ080     m3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR.                                  
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de
medios auxiliares.
45,60 8,34 380,30
TOTAL CAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO .. 10.357,53
3 de Noviembre de 2015 Página 1
PRESUPUESTO
EXPLOTACION PORCINA DE 2000 CABEZAS DE CEBO EN
HUERTO           
Código Descripción Cantidad Precio Importe
CAPÍTULO C02 CIMENTACION Y SOLERAS                                           
E04CM040     m3 HORM.LIMPIEZA HL-150/P/20                                       
Hormigón en masa HL-150 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación.
112,27 92,07 10.336,70
E04SE010     m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base
de solera, i/extendido y compactado con pisón.
1.878,00 5,14 9.652,92
E04CA010     m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa                                           
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura B 500 S, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.
135,72 122,11 16.572,77
E04LA011     m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN SOLERAS                                
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm.,elaborado en central , para solera armada, incluso armadura B
500 T (50 kg/m3.), vertido por medios manuales o mecánicos, vibrado
y colocado.  Según normas NTE y EHE.
284,90 116,27 33.125,32
E04MA020     m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa + Qb                                      
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm.
para ambiente medio y  elaborado en central, en muro de 25 cm. de
espesor, incluso armadura B 500 S, encofrado y desencofrado con ta-
blero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE
198,81 306,47 60.929,30
TOTAL CAPÍTULO C02 CIMENTACION Y ............ 130.617,01
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CAPÍTULO C03 ESTRUCTURA Y CUBIERTA                                           
E05HTPO14    ud  PORTICO PREFABR. HORM. DE HASTA 14,60 M DE LUZ                  
Pórtico prefabricado de hormigón armado, elaborado en fábrica, com-
puesto por cuatro piezas, dos pilares y dos dinteles, de hasta 14,60
metros de luz, con pdte del 30%, con una altura libre en el alero de 3
m, incluso herrajes, montaje y transporte.
26,00 1.335,07 34.711,82
E05HTJ410    m.  VIGA PREFABRICADA CANTO 20 CM                                   
Correa prefabricada de hormigón pretensado, de 20 cm. de canto, lon-
gitud hasta 7,50 m., incluso transporte y colocación definitiva sobre
apoyos.
1.680,00 18,56 31.180,80
E09IFG060    m2 PLACA DE  FIBROCEMENTO CON AISLAMIENTO                          
Cubierta de placas de cemento reforzado con fibras naturales y sintéti-
cas en color natural, trasdosada en su cara inferior con aislamiento de
poliuretano de 35 kg./m3 de densidad y acabado en aluminio gofrado,
sobre correas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, rema-
tes, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado,
s/NTE-QTF-17-18 y 19.
1.812,00 31,44 56.969,28
C03C         m   CABALLETE VENTILACION                                           
Caballete de ventilación prefabricado, incluso transporte y colocación
definitiva sobre apoyos.
120,80 24,33 2.939,06
E20WJP020    m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                    
Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm. de diámetro, con sistema de
unión por junta elástica (EN12200), colocada con abrazaderas metáli-
cas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcio-
nando.
24,00 7,12 170,88
TOTAL CAPÍTULO C03 ESTRUCTURA Y............. 125.971,84
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CAPÍTULO C04 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
E07HH050     m2 PANEL PREF. HGÓN CERRAMIENTO BLANCO VT                          
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 20
cm. de espesor, de alto rendimiento, en piezas de 2,40 m., de ancho,
hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm.
de espesor con rigidizadores, con capa interior de poliestireno de 10
cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales, sellado de juntas y ancla-
jes, colocado en obra con ayuda de grúa automóvil para montaje y
apeos necesarios.
808,00 68,40 55.267,20
E08TAE010    m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
cos.
30,00 5,93 177,90
E07TBY120    m2 TABIQUE YESO                                                    
Tabique de yeso tipo T-7, en distribuciones interiores, cámaras, forra-
do de bajantes, pilares y conductos de vetilación en viviendas, de pla-
ca de yeso armada con fibra de vidrio y machihembrada, colocada de
suelo a techo hasta 3 m. de altura, 67 cm. de ancho y 70 mm. de es-
pesor, recibido con pasta de escayola, placa de poliestireno expandi-
do de 20 kg./m3 de densidad, entregas desuelo y techo, i/replanteo,
nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, maestras, repaso de juntas
con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y tapado de rozas,
limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP,
medido a cinta corrrida.
16,80 12,90 216,72
E27FP010     m2 PINTURA INTERIOR-EXTERIOR                                       
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate tipo Vinilmat, buena
adherencia en interior o exterior climas benevolos, sobre placas de
cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados
lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y
acabado.
123,20 2,36 290,75
E07BAT010    m2 FABRICA BLOQUES TERMOARCILLA                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x14 cm. de baja
densidad, para ejecución de muros cerramiento, constituidos por
mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales
granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/p.p. de formación de dinteles (hormi-
gón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuen-
tros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
61,60 15,86 976,98
E09IEO010    m2 TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO                                   
Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado, colocadas en hileras
paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/replanteo, medios auxilia-
res y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera
magnitud.
30,00 17,10 513,00
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E15VAG030    m.  VALLA DE CERRAMIENTO                                            
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galva-
nizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de
acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de pos-
tes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y acceso-
rios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón
HM-20/P/20/I de central.
490,00 10,30 5.047,00
C04H         m2 MALLA ANTIPAJAROS                                               
Malla metálica plastificada de 16 x 16 mm.
128,32 1,44 184,78
TOTAL CAPÍTULO C04 CERRAMIENTOS Y......... 62.674,33
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CAPÍTULO C05 ELEMENTOS DE LA INSTALACION                                     
C0501        u   CONTENEDOR CADAVERES                                            
Contenedor para la recogida de cadáveres animales, capacidad 950
L. con sistema de volcado lento. Cubeta de polietileno de alta calidad y
chasis galvanizado en caliente. Medidas de la cubeta: 170x110x80 cm.
1,00 561,09 561,09
E26FEA030    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
8,00 52,05 416,40
C0505        u   TABIQUE SEPARADOR CELDAS                                        
Tabique separador de hormigón prefabricado de 1 metro de altura, 3
metros de largo y 5 cm de espesor, con huescos para la ventilación.
Puesto en obra e instalado
198,00 20,66 4.090,68
C0506        u   PUERTA CELDAS PVC                                               
Puerta de PVC de 1.5 x 1 m,  con ventilación,  para celdas de hormigón
prefabricado, puesta en obra e instalada
160,00 21,43 3.428,80
C0507        u   SLAT                                                            
Rejilla de hormigón armado de 2x1m y de 11 cm de espesor, puesto
en obra e instalado.
960,00 16,71 16.041,60
C0508        u   DEPOSITO DE CADAVERES                                           
Cilindro de hormigón de 2 m de diam y 2 m de altura. Incluye tapa me-
tálica anticorrosión. Puesto en obra y colocado
2,00 313,17 626,34
C0512        u   MESA TALLER                                                     
Mesa rectangular 100x60x73 cm
1,00 39,28 39,28
C0513        u   CONTENEDOR ENVASES                                              
Contenedor envases medicación
1,00 26,78 26,78
C0514        u   TAQUILLAS                                                       
Taquilla entera 2 cuerpos 65x40x177 cm
2,00 74,91 149,82
C0515        u   BANCOS                                                          
Banco 1m de largo, 50x50x100 cm
1,00 43,77 43,77
E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.
3,00 129,00 387,00
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E26FJ080     ud  SEÑAL POLIESTILRENO 420x420mm. NO FOTOL.                        
Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de
riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 420x420 mm. Me-
dida la unidad instalada.
8,00 5,11 40,88
TOTAL CAPÍTULO C05 ELEMENTOS DE LA....... 25.852,44
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CAPÍTULO C06 INSTALACION DE LA ALIMENTACION                                  
C0601        u   SILO                                                            
Silo de chapa galvanizada de 18.000 kg. de capacidad. Estructura de
sujeción formada por 4 patas metálicas, unidas a cimentación me-
diante pernos. Incluye escalera de protección y cono. Puesto en obra y
colocado.
4,00 1.689,64 6.758,56
C0602        u   MOTOR DE ALIMENTACION                                           
Motor de alimentación trifásico de 1CV para el arrastre de pienso. Con
caja de protección y control, herrajes de sujección. Puesto en obra,
montado y comprobado
4,00 126,54 506,16
C0604        u   TOLVA CON CHUPETE                                               
Tolva tubular de PVC, de 31 mm diam. y 1,1 m de altura. Con chupete
de acero inox. incorporado. Sistema de dosificación y caída de pienso.
Plato de comedero reforzado. Sistema de sujeción al tabique. 11 posi-
ciones. Puesta en obra e instalada
160,00 76,99 12.318,40
C0605        u   BEBEDERO DE CAZOLETA                                            
Bebedero de cazoleta de aluminio para recuperación de agua. Dimen-
siones: 140 x 120 x 100 mm.
160,00 21,66 3.465,60
C0606        m   TUBERIA PVC 90 mm diam                                          
Tubería de PVC de 90 mm y 3,6 mm de espesor, color blanco con
alambre sinfín y sistema de sujeción. Puesto en obra e instalado
250,00 5,83 1.457,50
C0609        u   CAJETIN SILO                                                    
Cajetín receptor de pienso con final de carrera de seguridad incorpo-
rado. Fabricado en acero inox. Dispone de una ventana lateral de fácil
apertura que permite acceder al interior para facilitar las tareas de
mantenimiento y limpieza. La soldadura total de sus componentes
mediante hilo de acero inoxidable. Salida para tubo 75 mm diam.
Puesto en obra e instalado.
4,00 56,49 225,96
C0610        u   BOCA DE CAIDA                                                   
Conjunto de boca de caída con bajantes de PVC de 63 mm, adaptador
de PVC al tubo principal, cierre individual y con mecanismo de regula-
ción. Puesto en obra y colocado.
160,00 3,73 596,80
C0611        m   TUBERIA PVC 63 mm diam                                          
Tubería de PVC de 63 mm y 1,8 mm de espesor, para bajante a tolva
con adaptdor de PVC al tubo principal, incluso p/p de piezas especia-
les, junta. Puesto en obra e instalado
160,00 2,23 356,80
TOTAL CAPÍTULO C06 INSTALACION DE LA ..... 25.685,78
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CAPÍTULO C07 INSTALACION FONTANERIA                                          
U07DP061     ud  DEP. PREF.100 m3 PLANTA CIRCULAR                                
Suministro y colocación de depósito circularr de chapa reforzado con
fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de ta-
pa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta
de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1"
montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando,
y sin incluir la tubería de abastecimiento.
1,00 1.541,90 1.541,90
U07PC100     ud  EQ.DOSIF.CTE. HIPOCLOR. 1-4 l/h                                 
Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas des-
tinadas al consumo humano, compuesto por bomba dosificadora de
membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al
100%, para un caudal máximo de dosificación de 4 l/h. y 4 kg/cm2. de
presión máxima, provista de indicadores de tensión e inyección, car-
casa de ABS y carátula de acero inoxidable, incluso depósito de PE
semitransparente de 100 l. con escala exterior para visualizar la capa-
cidad, instalado y probado.
1,00 338,76 338,76
C0603        u   DOSIFICADOR MEDICAMENTOS                                        
Dosificador de medicamentos. Funciona sin electricidad, por presión
del agua.Aspira el producto concentrado en un recipiente, lo dosifica y
lo homogeneiza en el agua. Caudal máximo 2500 l/h. Dosificación
mín. 0,2%
1,00 165,37 165,37
E20VF050     ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/4"                                          
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
5,00 6,93 34,65
E20CIA020    ud  CONTADOR 1 1/2"  40 mm.                                         
Contador de agua de 1 1/2", colocado en ramal, conexionado al ramal
de suministro y a la red de distribución interior, incluso instalación de
dos válvulas de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención
y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni
la red interior.
1,00 309,36 309,36
E20TL060     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"                                 
Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, colocada en insta-
laciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y fun-
cionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a
3 m., y sin protección superficial.
55,00 2,03 111,65
E20TL050     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                             
Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nomi-
nal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, colocada en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno (T), instala-
da y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud su-
perior a 3 m., y sin protección superficial.
262,00 2,99 783,38
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E20TL020     m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, colocada en ins-
talaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno (T), instalada y
funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud supe-
rior a 3 m., y sin protección superficial.
688,00 0,93 639,84
E20VR020     ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4"                                       
Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando.
320,00 3,35 1.072,00
E21ANA010    ud  INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO                                
Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva
de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento
con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con lla-
ve de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.
1,00 91,07 91,07
E21ALA040    ud  LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado,
con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.
1,00 95,80 95,80
E21ADA040    ud  P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.                                         
Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcla-
dora exterior monomando mod. Aquanova plus, con ducha teléfono
con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para
la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal
de 40 mm., instalada y funcionando.
1,00 168,10 168,10
TOTAL CAPÍTULO C07 INSTALACION ................ 5.351,88
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CAPÍTULO C08 INSTALACION ELECTRICA                                           
E17BAP020    ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                   
Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural.
1,00 89,40 89,40
E17BD020     ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante
soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba.
1,00 60,10 60,10
C0804        u   GRUPO ELECTROGENO                                               
Grupo electrógeno para 15 KVA, formado por motor diesel refrigerado
por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropia-
da, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, esca-
pe de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.
1,00 3.295,05 3.295,05
E17SS010     ud  SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA                                      
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo Saft Ibérica
SPS-400. funcionamiento off-line, potencia nominal 400 VA, alimenta-
ción 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegun-
dos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobrecarga de dos
veces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2
veces la potencia nominal durante 30 minutos sin tensión de red. Au-
tonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible
con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señalizaciones
óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado.
2,00 371,28 742,56
E17MCA010    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte-
rruptor unipolar BJC Sol Teide, instalado.
7,00 10,57 73,99
E17MCA030    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             
Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,
incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con torni-
llos, conmutadores BJC Sol Teide, instalado.
9,00 19,56 176,04
E18IRA050    ud  LUMINARIA INTERIOR 1x58 W.AF                                    
Regleta de superficie de 1x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo
de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y
secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reac-
tancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente
nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.
10,00 18,53 185,30
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E18IRA060    ud  LUMINARIA INTERIOR 2x58 W.AF                                    
Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo
de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y
secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reac-
tancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluores-
cente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
36,00 22,38 805,68
E18EPS020    ud  LUMINARIA EXTERIOR 500 W.                                       
Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con
resinas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silico-
na, grado de protección IP 55/clase I con lámpara halógena lineal de
500 W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.
3,00 33,90 101,70
E17CT040     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una po-
tencia de 13 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro
y tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V.
Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y
accesorios de montaje.
4,00 9,47 37,88
E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
Circuito de usos varios, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.
382,20 4,57 1.746,65
E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, con-
ductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en siste-
ma monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión.
134,00 4,12 552,08
E17CT030     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una po-
tencia de 10 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro
y tierra) de cobre de 4 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V.
Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y
accesorios de montaje.
59,00 6,27 369,93
E17CT010     m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A.                                   
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una po-
tencia de 5 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y
tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V.
Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y
accesorios de montaje.
248,00 5,52 1.368,96
E17MCA070    ud  BASE DE ENCHUFE                                                 
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC co-
rrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aisla-
miento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) BJC
Sol Teide, instalada.
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18,00 12,95 233,10
C0816            BOMBILLA 100 w                                                  
Lámpara electrónica compacta de bajo consumo PHOCOS. 15W
/12Vcc. Equivale a la iluminación proporcionada por una bombilla de
incandescencia convencional de 100W.
1,00 5,60 5,60
C0817            BOMBILLA 60 W                                                   
Halógeno en forma de bombilla. Equivale a la iluminación proporcio-
nada por una bombilla de incandescencia convencional de 60W.
2,00 5,96 11,92
TOTAL CAPÍTULO C08 INSTALACION ................ 9.855,94
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CAPÍTULO C09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
E14PEA035    ud  PUERTA PVC                                                      
Puerta de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja practicable, con eje vertical, de 90x200 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm.,
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. S/NTE-FCP-14.
15,00 180,44 2.706,60
C0902        u   VENTANA DE GUILLOTINA 2x1                                       
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cámara de 200 x
100 cm con guías de aluminio, poleas y simas. Totalmente montada e
instalada
78,00 49,47 3.858,66
E14AAH040    u   VENTANA ALUMINIO                                                
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en
ventanas correderas de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
3,00 116,03 348,09
E15VPM050    ud  PUERTA MALLA  1x2                                               
Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de
40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de
80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvani-
zado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad,
parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
1,00 144,93 144,93
E15VPB010    ud  PUERTA MUELLE 1x1 m.                                            
Puerta de una hoja abatible de 1x1 m. para cerramiento exterior, for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., ba-
rrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm.
galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y se-
guridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
2,00 200,60 401,20
E15VPB020    ud  PUERTA MUELLE 1X4 M                                             
Puerta de una hoja abatible de 1x4 m. para cerramiento exterior, for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., ba-
rrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm.
galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y se-
guridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
1,00 221,34 221,34
E15VPM080    ud  PUERTA MALLA 4x2                                                
Puerta abatible de una hoja de 4x2 m. para cerramiento exterior, for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de
40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de
80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvani-
zado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad,
parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
3,00 305,29 915,87
C0905        m   MECANISMO CIERRE CUMBRERA                                       
Mecanismo de cierre en cumbrera de tubos de PVC de 300 mm diam..
Incluídas poleas, sirga, nylon y carrucha de accionamiento. Totalmen-
te colocada.
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120,80 1,99 240,39
C0906        u   MOTOR ELEVADOR                                                  
Motor elevador de ventanas de 40 Kg. Antiasfixia,  Detecta fallo de red
eléctrica, Entrada auxiliar (on/off).  Funcionamiento de O a 10 V. Fun-
ciona con fuente de alimentación 230 Vca 12 Vcc 7ª
4,00 125,68 502,72
C0901        u   VENTANA DE GUILLOTINA 1X1                                       
Ventana de 2 hojas de fibra de vidrio y poliester con cámara de 100 x
100 cm con guías de aluminio, poleas y simas. Totalmente montada e
instalada
4,00 47,82 191,28
TOTAL CAPÍTULO C09 CARPINTERIA Y............. 9.531,08
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CAPÍTULO C10 SANEAMIENTO                                                     
C1001        m   TUBERIA PVC DIAM 315mm                                          
Tubería de PVC liso j.elástica SN4 PN6 D=315mm
80,00 33,78 2.702,40
C1002        u   ARQUETA                                                         
Arqueta hormigón prefabricado de 60x0x0.9 interior c/tapa.
3,00 47,30 141,90
TOTAL CAPÍTULO C10 SANEAMIENTO .............. 2.844,30
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CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C111         ud  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                 
Partida según Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.
1,00 4.065,04 4.065,04
TOTAL CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD ... 4.065,04
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CAPÍTULO C12 GESTION DE RESIDUOS                                             
G11          ud  GESTION DE RESIDUOS                                             
Partida para gestión de residuos según Estudio de gestión de resi-
duos.
1,00 1.075,33 1.075,33
TOTAL CAPÍTULO C12 GESTION DE RESIDUOS 1.075,33
TOTAL................................................................ 413.882,50











5.5- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
EXPLOTACION PORCINA DE 2000 CABEZAS DE CEBO EN HUERTO 
Capítulo Resumen Importe 
 % 
 
 Página 1 
 
C01  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................  10.357,53 2,50 
C02  CIMENTACION Y SOLERAS................................................................................  130.617,01 31,56 
C03  ESTRUCTURA Y CUBIERTA...............................................................................  125.971,84 30,44 
C04  CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA......................................................................  62.674,33 15,14 
C05  ELEMENTOS DE LA INSTALACION....................................................................  25.852,44 6,25 
C06  INSTALACION DE LA ALIMENTACION...............................................................  25.685,78 6,21 
C07  INSTALACION FONTANERIA..............................................................................  5.351,88 1,29 
C08  INSTALACION ELECTRICA.................................................................................  9.855,94 2,38 
C09  CARPINTERIA Y CERRAJERIA...........................................................................  9.531,08 2,30 
C10  SANEAMIENTO....................................................................................................  2.844,30 0,69 
C11  SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  4.065,04 0,98 
C12  GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................  1.075,33 0,26 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 413.882,50 
 13,00 % Gastos generales ...........  53.804,73 
 6,00 % Beneficio industrial .........  24.832,95 
 SUMA DE G.G. y B.I. 78.637,68 
 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 492.520,18 
 
 21,00 % I.V.A. ..............................   103.429,23 
  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 595.949,41 
 
 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS   
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 , a octubre de 2015. 
 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 
   
